

巴拉贡镇向阳社区恒温
智能蔬菜育苗中心 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心(50-11m温室大棚)土方工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(50-11m温室大棚) 建筑装饰工程 育苗中心

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. C20混凝土灌缝	m3	169.08			
2	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:独立 3. C20混凝土灌缝	m3	6.73			
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖墙 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	26.55			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖墙 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 单面清水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	63.03			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖墙 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 单面清水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	47.94			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送及运输自行考虑	m3	6.09			
7	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送及运输自行考虑	m3	10.52			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送及运输自行考虑	m3	3.17			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送及运输自行考虑	m3	0.26			
10	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 级别: HPB300 墙体拉结筋	t	0.372			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.016			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(50-11m温室大棚) 建筑装饰工程 育苗中心

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径: 10mm 级别: HPB300					
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400	t	0.717			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14mm 级别: HRB400	t	0.755			
14	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别: HPB300箍筋	t	0.017			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 级别: HRB400箍筋	t	0.482			
		分部小计						
		门窗工程						
16	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:铝合金半玻平开门70系列	m2	4.2			
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*1200 2. 框、扇材质:铝合金平开窗70系列	m2	4.32			
		分部小计						
		金属结构工程						
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋角铁、预埋钢板	t	0.521			
19	010602003001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:(热镀锌椭圆管30*75*2, 热镀锌圆管25*2) 2. 单榀质量:1.0t内 3. 含安装及运距	t	2.093			
20	010606001001	钢柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管76*3 2. 构件类型:立柱 3. 含安装及运距	t	0.413			
21	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管32*2 2. 构件类型:立柱支撑 3. 含安装及运距	t	0.094			
22	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌	t	0.151			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(50-11m温室大棚) 建筑装饰工程 育苗中心

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			方钢40*60*2 2. 构件类型:立柱通梁 3. 含安装及运距					
23	010606001003	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管76*3、73*5、 ϕ 12圆钢 2. 构件类型:卷帘机支杆、卷帘杆油杆 3. 含安装及运距	t	0.488			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
24	011001001001	保温隔热屋面	1. 100mm 厚双层压型钢板岩棉复合保温板, 岩棉板容重 $\geq 80\text{kg/m}^3$	m2	30.79			
25	011001003001	保温隔热墙面	1. 100mm厚聚苯保温板(22KG/m ³)	m2	189.44			
26	011001003003	保温隔热墙面	1. 50厚金属面层保温复合一体板	m2	244.74			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
27	011101001001	棚内通道	1. 30mm厚M10水泥砂浆铺红砖 2. 素土夯实, 压实系数 > 0.93	m2	59.36			
28	011101001002	耳房	1. 30mm厚M10水泥砂浆铺红砖 2. 素土夯实, 压实系数 > 0.93	m2	24.15			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 复补腻子, 抹平	m2	235.51			
		分部小计						
		室内吊顶工程						
30	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距 500 或 600, 横撑龙骨中距 500-600。	m2	24.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(50-11m温室大棚) 建筑装饰工程 育苗中心

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、500x500 或 600x600 厚 10~13 装饰石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平。					
31	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子二遍，分遍抹平 2. 复补腻子，抹平	m2	24.15			
		分部小计						
		室外工程						
32	011702029001	混凝土散水	1. 80厚C30混凝土随打随抹平 2. 200厚级配砂石铺平夯实 3. 素土夯实，夯实系数>0.90	m2	56.61			
33	010507001001	水泥砂浆台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 素水泥结合层一道 3. 50厚C20细石混凝土 4. 200厚级配砂石铺平夯实 5. 素土夯实，夯实系数>0.90	m2	0.9			
		分部小计						
		其它部分						
34	01B001	温室覆盖膜	1. 名称:温室覆盖膜 2. 材料种类:12丝SP0膜 3. 满足图纸设计其他要求	m2	533.8			
35	01B002	温室覆盖棉被	1. 名称:温室覆盖棉被 2. 材料种类: 一层pE布覆膜花毡，一层珍珠棉，一层太空棉，一层花毡，一层黑毡	m2	729.1			
36	010607004001	防虫网	1. 位置:上下风口 2. 规格、材质:80目 聚乙烯防虫网	m2	96			
37	01B003	压膜及压被线	1. 压膜线为烫金电化铝 (黄金线) 2. 间距1米布置	m	709.5			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701003001	里脚手架	1. 后墙脚手架	m2	486.77			
39	011702008001	地圈梁	1. 地圈梁模板	m2	28.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(50-11m温室大棚) 电气工程 育苗中心

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1配电箱 2. 规格:400*500*180 3. 距地1.4m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	5.91			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5x16 3. 敷设方式: 管内埋地敷设	m	6.98			
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:YJV22-5x16 3. 电压等级1kv	个	1			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5x4 3. 敷设方式: 管内埋地敷设	m	36.8			
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:YJV-5x4 3. 电压等级1kv	个	2			
7	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20	m	22.54			
8	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	58.21			
9	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	51.64			
10	030411004005	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BV-4	m	256.56			
11	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:NHBV-2.5	m	177.32			
12	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯(36v向右) 2. 安装方式: 墙壁安装	套	2			
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池应急照明灯(36v) 2. 安装方式: 墙壁安装	套	4			
14	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装方式: 墙壁安装	套	2			
15	030412001002	普通灯具	1. 名称:扁圆吸顶灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(50-11m温室大棚) 电气工程 育苗中心

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412002001	工厂灯	1. 名称:防潮防尘节能灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	5			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 安装方式:暗装距地1.3 m	个	1			
18	030404034003	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 安装方式:暗装距地1.3 m	个	1			
19	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装密闭插座 2. 安装方式:暗装距地1.2 m	个	2			
20	040804004002	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	18			
21	03B001	卷帘机	1. 名称:卷帘电机并配备减速器2.2KW 380V 2. 卷杆上安装(用连杆卷轴) 3. 含卷杆基础 4. 含配套控制箱	套	1			
		分部小计						
		防雷接地						
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 MEB	台	1			
23	030409002002	接地母线	1. 接地母线 2. 镀锌扁钢-40*4	m	192.32			
24	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线敷设利用金属构件引下 2. 建筑物的外墙四角引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子: 4个	m	5			
25	030409001001	接地极	1. 钢板预埋件150X150X3 mm厚	块	51			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心(50-11m温室大棚)电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

单位工程人材机价差表

工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心(50-11m温室大棚)电气工程

第1页 共1页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心(50-11m温室大棚)电气工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 (130-14m温室大棚) 土方工程 标段: 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	1847.7			
2	010101003001	挖槽坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑各种深度 3. 工程量包含工作面及放坡	m ³	1051.3			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m	m ³	752.91			
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：换填种植土 2. 换填厚度：0.5m	m ³	740.86			
5	010103001003	回填方	1. 密实度要求：压实系数0.97 2. 填方材料品种：3：7灰土	m ³	453.12			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求：压实系数0.97 2. 填方材料品种：素土	m ³	260.74			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	1543.47			
		分部小计						
		措施项目						
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 同一施工现场各建筑物之间的运输，转移距离在300m以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心(130-1
4m温室大棚)土方工程 专业:建筑装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(130-14m温室大棚) 建筑装饰工程 育苗中心

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. C20混凝土灌缝	m3	380.95			
2	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:独立 3. C20混凝土灌缝	m3	16.63			
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖墙 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	57.86			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖墙 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 单面清水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	184.83			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖墙 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 单面清水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	129.19			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送及运输自行考虑	m3	15.06			
7	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送及运输自行考虑	m3	22.9			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送及运输自行考虑	m3	8.19			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送及运输自行考虑	m3	0.26			
10	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 级别: HPB300 墙体拉结筋	t	1.059			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.016			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(130-14m温室大棚) 建筑装饰工程 育苗中心

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径：10mm 级别：HPB300					
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400	t	1.585			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14mm 级别: HRB400	t	1.622			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别: HPB300 箍筋	t	0.017			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 级别: HRB400 箍筋	t	1.133			
		分部小计						
		门窗工程						
16	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:铝合金半玻平开门70系列	m2	4.2			
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*1200 2. 框、扇材质:铝合金平开窗70系列	m2	4.32			
		分部小计						
		金属结构工程						
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋角铁、预埋钢板	t	1.343			
19	010602003001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:(热镀锌圆管63*4.5, 热镀锌圆管60*3.5, 热镀锌圆管25*2, ϕ 25圆钢) 2. 单榀质量:1.0t内 3. 含安装及运距	t	36.475			
20	010606001001	钢柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管76*3 2. 构件类型:立柱 3. 含安装及运距	t	1.964			
21	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管32*2 2. 构件类型:立柱支撑 3. 含安装及运距	t	0.223			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
(130-14m温室大棚) 建筑装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢40*60*2 2. 构件类型:立柱通梁 3. 含安装及运距	t	0.392			
23	010606001003	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管76*3、75*3、Φ12圆钢 2. 构件类型:卷帘机支杆、卷帘杆油杆 3. 含安装及运距	t	1.158			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
24	011001001001	保温隔热屋面	1. 100mm 厚双层压型钢板岩棉复合保温板, 岩棉板容重 $\geq 80\text{kg/m}^3$	m2	30.79			
25	011001003003	保温隔热墙面	1. 100厚聚苯保温板 (22KG/m ³)	m2	540.04			
26	011001003005	保温隔热墙面	1. 50厚金属面层保温复合一体板	m2	638.67			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
27	011101001002	棚内通道	1. 30mm厚M10水泥砂浆铺红砖 2. 素土夯实, 压实系数 > 0.93	m2	164.28			
28	011101001003	耳房	1. 30mm厚M10水泥砂浆铺红砖 2. 素土夯实, 压实系数 > 0.93	m2	24.11			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011201001002	墙面一般抹灰	1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 涂饰面层涂料二遍	m2	600.24			
		分部小计						
		室内吊顶工程						
30	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距 500 或 600, 横撑龙骨中距 500-600。	m2	24.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(130-14m温室大棚) 建筑装饰工程 育苗中心

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、500x500 或 600x600 厚 10~13 装饰石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平。					
31	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子二遍，分遍抹平 2. 涂饰面层涂料二遍	m2	24.15			
		分部小计						
		室外工程						
32	011702029002	混凝土散水	1. 80厚C30混凝土随打随抹平 2. 200厚级配砂石铺平夯实 3. 素土夯实，夯实系数>0.90	m2	120.61			
33	010507001002	水泥砂浆台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 素水泥结合层一道 3. 50厚C20细石混凝土 4. 200厚级配砂石铺平夯实 5. 素土夯实，夯实系数>0.90	m2	0.9			
		分部小计						
		其它部分						
34	01B001	温室覆盖膜	1. 名称:温室覆盖膜 2. 材料种类:12丝SP0膜	m2	1782.5			
35	01B002	温室覆盖棉被	1. 名称:温室覆盖棉被 2. 材料种类: 一层pE布覆膜花毡，一层珍珠棉，一层太空棉，一层花毡，一层黑毡	m2	2863.8			
36	010607004001	防虫网	1. 位置:上下风口 2. 规格、材质:80目 聚乙烯防虫网	m2	257.2			
37	01B003	压膜及压被线	1. 压膜线为烫金电化铝 (黄金线) 2. 间距1米布置	m	2193			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701003001	里脚手架	1. 后墙脚手架	m2	486.77			
39	011702008001	地圈梁	1. 地圈梁模板	m2	28.86			
40	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m2	33.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心(130-14m温室大棚)建筑装饰工程 专业:建筑装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 (130-14m温室大棚) 建筑装饰工程 标段: 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 (130~14m温室大棚) 建筑装饰工程 标段: 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(130-14m温室大棚) 电气工程 育苗中心

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1配电箱 2. 规格:400*500*180 3. 距地1.4m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC70 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	5.84			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25+1*16 3. 敷设方式: 管内埋地敷设	m	7.11			
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:YJV22-4*25+1*16 3. 电压等级1kv	个	1			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5x4 3. 敷设方式: 管内埋地敷设	m	162.67			
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:YJV-5x4 3. 电压等级1kv	个	2			
7	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20	m	26.76			
8	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	195.49			
9	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	180.64			
10	030411004005	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BV-4	m	490.44			
11	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:NHBV-2.5	m	608.1			
12	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯(36v向右) 2. 安装方式: 墙壁安装	套	7			
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池应急照明灯(36v) 2. 安装方式: 墙壁安装	套	9			
14	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装方式: 墙壁安装	套	2			
15	030412001002	普通灯具	1. 名称:扁圆吸顶灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
(130-14m温室大棚) 电气工程 育苗中心

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412002001	工厂灯	1. 名称:防潮防尘节能灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	13			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 安装方式:暗装距地1.3 m	个	1			
18	030404034003	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 安装方式:暗装距地1.3 m	个	1			
19	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装密闭插座 2. 安装方式:暗装距地1.2 m	个	2			
20	040804004002	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	36			
21	03B001	卷帘机	1. 名称:卷帘电机并配备减速器2.2KW 380V 2. 卷杆上安装(用连杆卷轴) 3. 含卷杆基础 4. 含配套控制箱	套	2			
		分部小计						
		防雷接地						
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 MEB	台	1			
23	030409002002	接地母线	1. 接地母线 2. 镀锌扁钢-40*4	m	448.12			
24	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线敷设利用金属构件引下 2. 建筑物的外墙四角引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子: 4个	m	5			
25	030409001001	接地极	1. 钢板预埋件150X150X3 mm厚	块	132			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

未计价主材汇总表

工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心(130-14m温室大棚)电气工程

第1页 共1页

[illegible]