
巴拉贡镇向阳社区恒温
智能蔬菜育苗中心 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心

序号 单位工程名称 合计

1 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温
室大棚）

1.1 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大
棚）土方工程

1.2
巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大
棚）建筑装饰工程

1.3
巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（50-11m温室大
棚）电气工程

2 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m
温室大棚）

2.1
巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大
棚）土方工程

2.2
巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大
棚）建筑装饰工程

2.3 巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心（130-14m温室大
棚）电气工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 577.7

2 010101003001 挖槽坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:综合考虑各
种深度
3.工程量包含工作面及放
坡

m3 463.03

3 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.5m m3 217.15

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:换填种
植土
2.换填厚度：0.5m

m3 217.15

5 010103001003 回填方
1.密实度要求:压实系数0
.97
2.填方材料品种:3:7灰土

m3 206.08

6 010103001002 回填方
1.密实度要求:压实系数0
.97
2.填方材料品种:素土

m3 251.43

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土弃置
2.运距:投标人自行考虑 m3 600.97

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗
中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中
心（50-11m温室大棚）土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形
3.C20混凝土灌缝

m3 169.08

2 010403001002 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:独立
3.C20混凝土灌缝

m3 6.73

3 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结砖墙
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 26.55

4 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结砖墙
2.墙体类型:外墙  厚度
：370 mm   单面清水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M7.5

m3 63.03

5 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结砖墙
2.墙体类型:外墙  厚度
：240 mm   单面清水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M7.5

m3 47.94

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

6 010503004001 地圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送及运输自行考虑

m3 6.09

7 010503004002 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送及运输自行考虑

m3 10.52

8 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送及运输自行考虑

m3 3.17

9 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送及运输自行考虑

m3 0.26

10 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300
墙体拉结筋

t 0.372

11 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.016

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：10mm    级别：HPB3
00

12 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm  级别： HRB400 t 0.717

13 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14mm  级别： HRB400 t 0.755

14 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300
箍筋

t 0.017

15 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别： HRB400
箍筋

t 0.482

分部小计

门窗工程

16 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*2100
2.门框、扇材质:铝合金
半玻平开门70系列

m2 4.2

17 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:120
0*1200
2.框、扇材质:铝合金平
开窗70系列

m2 4.32

分部小计

金属结构工程

18 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:预埋角铁、
预埋钢板 t 0.521

19 010602003001 钢屋架

1.钢材品种、规格:（热
镀锌椭圆管30*75*2，热
镀锌圆管25*2）
2.单榀质量:1.0t内
3.含安装及运距

t 2.093

20 010606001001 钢柱

1.钢材品种、规格:热镀
锌圆管76*3
2.构件类型:立柱
3.含安装及运距

t 0.413

21 010606001002 钢支撑

1.钢材品种、规格:热镀
锌圆管32*2
2.构件类型:立柱支撑
3.含安装及运距

t 0.094

22 010604001001 钢梁 1.钢材品种、规格:镀锌 t 0.151

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

方钢40*60*2
2.构件类型:立柱通梁
3.含安装及运距

23 010606001003 钢支撑

1.钢材品种、规格:热镀
锌圆管76*3、73*5、φ12
圆钢
2.构件类型:卷帘机支杆
、卷帘杆油杆
3.含安装及运距

t 0.488

分部小计

保温、隔热、防
腐工程

24 011001001001 保温隔热屋面
1.   100mm 厚双层压型
钢板岩棉复合保温板，岩
棉板容重≥80kg/m³

m2 30.79

25 011001003001 保温隔热墙面 1.  100mm厚聚苯保温板
（22KG/m³）

m2 189.44

26 011001003003 保温隔热墙面
1. 50厚金属面层保温复
合一体板 m2 244.74

分部小计

楼地面装饰工程

27 011101001001 棚内通道

1. 30mm厚M10水泥砂浆铺
红砖
2.素土夯实，压实系数＞
0.93

m2 59.36

28 011101001002 耳房

1. 30mm厚M10水泥砂浆铺
红砖
2.素土夯实，压实系数＞
0.93

m2 24.15

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

29 011201001001 墙面一般抹灰
1.清理抹灰基层
2.刮腻子二遍，分遍抹平
3.复补腻子，抹平

m2 235.51

分部小计

室内吊顶工程

30 011302001001 吊顶天棚
1、轻钢龙骨单层骨架:次
龙骨中距 500 或 600，
横撑龙骨中距 500-600。

m2 24.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、500x500 或 600x600 
厚 10~13 装饰石膏板，
自攻螺钉拧牢，孔眼用腻
子填平。

31 011407002001 天棚喷刷涂料 1.刮腻子二遍，分遍抹平
2.复补腻子，抹平

m2 24.15

分部小计

室外工程

32 011702029001 混凝土散水

1. 80厚C30混凝土随打随
抹平
2. 200厚级配砂石铺平夯
实
3. 素土夯实，夯实系数
＞0.90

m2 56.61

33 010507001001 水泥砂浆台阶

1. 20厚1:2水泥砂浆抹面
2.素水泥结合层一道
3. 50厚C20细石混凝土
4. 200厚级配砂石铺平夯
实
5. 素土夯实，夯实系数
＞0.90

m2 0.9

分部小计

其它部分

34 01B001 温室覆盖膜
1.名称:温室覆盖膜
2.材料种类:12丝SPO膜
3.满足图纸设计其他要求

m2 533.8

35 01B002 温室覆盖棉被

1.名称:温室覆盖棉被
2.材料种类：一层pE布覆
膜花毡，一层珍珠棉，一
层太空棉，一层花毡，一
层黑毡

m2 729.1

36 010607004001 防虫网
1.位置:上下风口
2.规格、材质:80目 聚乙
烯防虫网

m2 96

37 01B003 压膜及压被线
1.压膜线为烫金电化铝（
黄金线）
2.间距1米布置

m 709.5

分部小计

措施项目

38 011701003001 里脚手架 1.后墙脚手架 m2 486.77

39 011702008001 地圈梁 1.地圈梁模板 m2 28.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 011702008002 圈梁 1.圈梁模板 m2 33.67

41 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 15.89

42 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 3.42

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗
中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中
心（50-11m温室大棚）建筑装饰工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017002 配电箱
1.名称:AL1配电箱
2.规格:400*500*180
3.距地1.4m

台 1

2 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:SC50
3.敷设方式：埋地敷设

m 5.91

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-5x16
3.敷设方式：管内埋地敷
设

m 6.98

4 030408006002 电力电缆头
1.名称:电缆头
2.规格:YJV22-5x16
3.电压等级1kv

个 1

5 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5x4
3.敷设方式：管内埋地敷
设

m 36.8

6 030408006003 电力电缆头
1.名称:电缆头
2.规格:YJV-5x4
3.电压等级1kv

个 2

7 030411001002 配管 1.名称:电气配管
2.规格:PVC20

m 22.54

8 030411001007 配管
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.敷设方式：埋地敷设

m 58.21

9 030411001008 配管
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.敷设方式：埋地敷设

m 51.64

10 030411004005 配线 1.名称:管内配线
2.规格:BV-4 m 256.56

11 030411004001 配线 1.名称:管内配线
2.规格:NHBV-2.5

m 177.32

12 030412004001 装饰灯
1.名称:应急疏散指示标
志灯(36v向右)
2.安装方式：墙壁安装

套 2

13 030412004002 装饰灯
1.名称:自带蓄电池应急
照明灯(36v)
2.安装方式：墙壁安装

套 4

14 030412004003 装饰灯
1.名称:安全出口标志灯
2.安装方式：墙壁安装 套 2

15 030412001002 普通灯具 1.名称:扁圆吸顶灯
2.安装方式：吸顶安装 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 030412002001 工厂灯 1.名称:防潮防尘节能灯
2.安装方式：吸顶安装 套 5

17 030404034002 照明开关
1.名称:单极开关
2.安装方式:暗装距地1.3
m

个 1

18 030404034003 照明开关
1.名称:密闭单极开关
2.安装方式:暗装距地1.3
m

个 1

19 030404035001 插座

1.名称:带保护接点暗装
密闭插座
2.安装方式:暗装距地1.2
m

个 2

20 040804004002 接线盒 1.名称:暗装接线盒 个 18

21 03B001 卷帘机

1.名称:卷帘电机并配备
减速器2.2KW 380V
2.卷杆上安装(用连杆卷
轴)  
3.含卷杆基础
4.含配套控制箱

套 1

分部小计

防雷接地

22 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结箱
MEB

台 1

23 030409002002 接地母线 1.接地母线
2.镀锌扁钢-40*4

m 192.32

24 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线敷设 
利用金属构件引下
2.建筑物的外墙四角引下
线在距室外地面上0.5m处
设测试卡子：4个

m 5

25 030409001001 接地极
1.钢板预埋件150X150X3
mm厚 块 51

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗
中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（50-11m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中
心（50-11m温室大棚）电气工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能
蔬菜育苗中心（50-11m温室大棚）电
气工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 1847.7

2 010101003001 挖槽坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:综合考虑各
种深度
3.工程量包含工作面及放
坡

m3 1051.3

3 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.5m m3 752.91

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:换填种
植土
2.换填厚度：0.5m

m3 740.86

5 010103001003 回填方
1.密实度要求:压实系数0
.97
2.填方材料品种:3:7灰土

m3 453.12

6 010103001002 回填方
1.密实度要求:压实系数0
.97
2.填方材料品种:素土

m3 260.74

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土弃置
2.运距:投标人自行考虑 m3 1543.47

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.同一施工现场各建筑物
之间的运输，转移距离在
300m以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



分
部

分
项

工
程

量
清

单
综

合
单

价
分

析
表

工
程
名
称
:
巴
拉
贡
镇
向
阳
社
区
恒
温
智
能
蔬
菜
育
苗
中
心
（
1
3
0
-
1

4
m
温
室
大
棚
）
土
方
工
程

专
业
：
建
筑
装
饰
工
程

第
1
页
 
共
1
页

顺
序
号

项
目
编
号
(
定
额
编

号
)

项
目
名
称

单
位

数
量

综
合
单
价
(
元
)

综
合
合
价
(
元
)

综
合
单
价

人
工
费

材
料
费

机
械
费

管
理
费

利
润

合
计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗
中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）土方工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中
心（130-14m温室大棚）土方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形
3.C20混凝土灌缝

m3 380.95

2 010403001002 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:独立
3.C20混凝土灌缝

m3 16.63

3 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结砖墙
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 57.86

4 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结砖墙
2.墙体类型:外墙  厚度
：370 mm   单面清水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M7.5

m3 184.83

5 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结砖墙
2.墙体类型:外墙  厚度
：240 mm   单面清水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M7.5

m3 129.19

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

6 010503004001 地圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送及运输自行考虑

m3 15.06

7 010503004002 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送及运输自行考虑

m3 22.9

8 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送及运输自行考虑

m3 8.19

9 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送及运输自行考虑

m3 0.26

10 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300
墙体拉结筋

t 1.059

11 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.016

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：10mm    级别：HPB3
00

12 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm  级别： HRB400 t 1.585

13 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14mm  级别： HRB400 t 1.622

14 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300
箍筋

t 0.017

15 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别： HRB400
箍筋

t 1.133

分部小计

门窗工程

16 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*2100
2.门框、扇材质:铝合金
半玻平开门70系列

m2 4.2

17 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:120
0*1200
2.框、扇材质:铝合金平
开窗70系列

m2 4.32

分部小计

金属结构工程

18 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:预埋角铁、
预埋钢板 t 1.343

19 010602003001 钢屋架

1.钢材品种、规格:（热
镀锌圆管63*4.5，热镀锌
圆管60*3.5，热镀锌圆管
25*2，φ25圆钢）
2.单榀质量:1.0t内
3.含安装及运距

t 36.475

20 010606001001 钢柱

1.钢材品种、规格:热镀
锌圆管76*3
2.构件类型:立柱
3.含安装及运距

t 1.964

21 010606001002 钢支撑

1.钢材品种、规格:热镀
锌圆管32*2
2.构件类型:立柱支撑
3.含安装及运距

t 0.223

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:镀锌
方钢40*60*2
2.构件类型:立柱通梁
3.含安装及运距

t 0.392

23 010606001003 钢支撑

1.钢材品种、规格:热镀
锌圆管76*3、75*3、φ12
圆钢
2.构件类型:卷帘机支杆
、卷帘杆油杆
3.含安装及运距

t 1.158

分部小计

保温、隔热、防
腐工程

24 011001001001 保温隔热屋面
1.  100mm 厚双层压型钢
板岩棉复合保温板，岩棉
板容重≥80kg/m³

m2 30.79

25 011001003003 保温隔热墙面 1. 100厚聚苯保温板（22
KG/m³） m2 540.04

26 011001003005 保温隔热墙面 1. 50厚金属面层保温复
合一体板

m2 638.67

分部小计

楼地面装饰工程

27 011101001002 棚内通道

1. 30mm厚M10水泥砂浆铺
红砖
2.素土夯实，压实系数＞
0.93

m2 164.28

28 011101001003 耳房

1. 30mm厚M10水泥砂浆铺
红砖
2.素土夯实，压实系数＞
0.93

m2 24.11

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

29 011201001002 墙面一般抹灰
1.清理抹灰基层
2.刮腻子二遍，分遍抹平
3.涂饰面层涂料二遍

m2 600.24

分部小计

室内吊顶工程

30 011302001001 吊顶天棚
1、轻钢龙骨单层骨架:次
龙骨中距 500 或 600，
横撑龙骨中距 500-600。

m2 24.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、500x500 或 600x600 
厚 10~13 装饰石膏板，
自攻螺钉拧牢，孔眼用腻
子填平。

31 011407002001 天棚喷刷涂料 1.刮腻子二遍，分遍抹平
2.涂饰面层涂料二遍

m2 24.15

分部小计

室外工程

32 011702029002 混凝土散水

1. 80厚C30混凝土随打随
抹平
2. 200厚级配砂石铺平夯
实
3. 素土夯实，夯实系数
＞0.90

m2 120.61

33 010507001002 水泥砂浆台阶

1. 20厚1:2水泥砂浆抹面
2.素水泥结合层一道
3. 50厚C20细石混凝土
4. 200厚级配砂石铺平夯
实
5. 素土夯实，夯实系数
＞0.90

m2 0.9

分部小计

其它部分

34 01B001 温室覆盖膜 1.名称:温室覆盖膜
2.材料种类:12丝SPO膜 m2 1782.5

35 01B002 温室覆盖棉被

1.名称:温室覆盖棉被
2.材料种类：一层pE布覆
膜花毡，一层珍珠棉，一
层太空棉，一层花毡，一
层黑毡

m2 2863.8

36 010607004001 防虫网
1.位置:上下风口
2.规格、材质:80目 聚乙
烯防虫网

m2 257.2

37 01B003 压膜及压被线
1.压膜线为烫金电化铝（
黄金线）
2.间距1米布置

m 2193

分部小计

措施项目

38 011701003001 里脚手架 1.后墙脚手架 m2 486.77

39 011702008001 地圈梁 1.地圈梁模板 m2 28.86

40 011702008002 圈梁 1.圈梁模板 m2 33.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 9.93

42 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 3.42

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗
中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中
心（130-14m温室大棚）建筑装饰工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017002 配电箱
1.名称:AL1配电箱
2.规格:400*500*180
3.距地1.4m

台 1

2 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:SC70
3.敷设方式：埋地敷设

m 5.84

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*25+1*16
3.敷设方式：管内埋地敷
设

m 7.11

4 030408006002 电力电缆头
1.名称:电缆头
2.规格:YJV22-4*25+1*16
3.电压等级1kv

个 1

5 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5x4
3.敷设方式：管内埋地敷
设

m 162.67

6 030408006003 电力电缆头
1.名称:电缆头
2.规格:YJV-5x4
3.电压等级1kv

个 2

7 030411001002 配管 1.名称:电气配管
2.规格:PVC20

m 26.76

8 030411001007 配管
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.敷设方式：埋地敷设

m 195.49

9 030411001008 配管
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.敷设方式：埋地敷设

m 180.64

10 030411004005 配线 1.名称:管内配线
2.规格:BV-4 m 490.44

11 030411004001 配线 1.名称:管内配线
2.规格:NHBV-2.5

m 608.1

12 030412004001 装饰灯
1.名称:应急疏散指示标
志灯(36v向右)
2.安装方式：墙壁安装

套 7

13 030412004002 装饰灯
1.名称:自带蓄电池应急
照明灯(36v)
2.安装方式：墙壁安装

套 9

14 030412004003 装饰灯
1.名称:安全出口标志灯
2.安装方式：墙壁安装 套 2

15 030412001002 普通灯具 1.名称:扁圆吸顶灯
2.安装方式：吸顶安装 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心
（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 030412002001 工厂灯 1.名称:防潮防尘节能灯
2.安装方式：吸顶安装 套 13

17 030404034002 照明开关
1.名称:单极开关
2.安装方式:暗装距地1.3
m

个 1

18 030404034003 照明开关
1.名称:密闭单极开关
2.安装方式:暗装距地1.3
m

个 1

19 030404035001 插座

1.名称:带保护接点暗装
密闭插座
2.安装方式:暗装距地1.2
m

个 2

20 040804004002 接线盒 1.名称:暗装接线盒 个 36

21 03B001 卷帘机

1.名称:卷帘电机并配备
减速器2.2KW 380V
2.卷杆上安装(用连杆卷
轴)  
3.含卷杆基础
4.含配套控制箱

套 2

分部小计

防雷接地

22 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结箱
MEB

台 1

23 030409002002 接地母线 1.接地母线
2.镀锌扁钢-40*4

m 448.12

24 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线敷设 
利用金属构件引下
2.建筑物的外墙四角引下
线在距室外地面上0.5m处
设测试卡子：4个

m 5

25 030409001001 接地极
1.钢板预埋件150X150X3
mm厚 块 132

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗
中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜
育苗中心（130-14m温室大棚）电气工程

标段：巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中心 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能蔬菜育苗中
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序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:巴拉贡镇向阳社区恒温智能
蔬菜育苗中心（130-14m温室大棚）电
气工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计
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