
杭锦旗教育系统功能室
改造及屋顶防水改造工

程-第六标段 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



1、工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程-第六标段

2、建设单位：杭锦旗教育体育局

3、建设地点：杭锦旗

4、工程内容：杭锦旗教育系统功能室及屋顶防水改造相关内容。

(一)工程量依据

1、送审控制价的工程量及工程做法；

2、与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料；

3、审核回复文件。

(二)法律法规文件

1、《中华人民共和国合同法》；

2、《工程造价咨询业务操作指导规程》；

3、《工程造价咨询单位执业行为准则》；

4、《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015。

(三) 清单定额执行内蒙古自治区建设厅颁布的标准、规范及相关文件

1、清单依据《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)》

、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范(GB 50854-2013)》、

《通用安装工程工程量清单计价规范（GB 50856-2013）》等；

2、2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》；

3、2017年《内蒙古自治区安装工程预算定额》；

4、2017年《内蒙古市政工程预算定额》；

5、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》；



6、税金依据[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程

计价依据增值税税率的通知》为9%，人工费调整按照内建[2021]148

号文，2017版《内蒙古自治区建设工程费用定额》；

7、材料价差参考2025年05月杭锦旗、东胜区工程造价信息，对

于工程造价信息没有发布价格信息的材料，参照定额测定价、广材网

及市场价。

8、鉴于本项目施工场地为学校，为保障教师与学生身体健康与

正常教学秩序，就进场材料的无味化及质量标准作强制性要求，必须

满足国家现行环保规范及其他相关规范，各施工单位需高度重视，严

格把控材料采购、运输、验收等环节，共同打造安全、环保的校园施

工环境。



合计

55000
暂列金额--

第六标段-杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程1.7

吉日格朗图小学防水改造--
第六标段-杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程

1.6

吉日嘎朗图小学改造项目--
第六标段-杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程

1.5

吉日格朗图佳佳幼儿园防水改造--
第六标段-杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程1.4

亿利东方幼儿园防水改造--
第六标段-杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程

1.3

亿利东方学校防水改造--
第六标段-杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程1.2

亿利东方学校改造项目--
第六标段-杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程

1.1

标段
第六-杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程1

合计单位工程名称序号

第六标段-工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工程

工程项目综合汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--亿利东方学校改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段

第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

音乐教室及舞蹈
教室装修

1 011502001001 金属装饰线

1.20*20mm阳角处不锈钢
收边条
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m 51

2 011207001005 墙面装饰板

1.轻钢龙骨骨架内包含天
地龙骨
2.18mm阻燃版基层
3.吸音板装饰面层
4.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 432.23

3 011105006001 金属踢脚线

1.50mm不锈钢踢脚线
2.专用卡扣安装
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 8.63

4 011606002001 镜子拆除

1.拆除镜子
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 26.99

5 011505010001 镜面玻璃

1.镜子带框 
2.样式满足甲方需求 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 26.99

6 011614001001 黑板拆除

1.拆除黑板 
2.尺寸：4.0m*1.32m
3.整理归堆至指定地点 
4.满足甲方需求及相关规
范要求

个 1

7 011609001001 栏杆、栏板拆除

1.拆除栏杆
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m 19

8 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.不锈钢栏杆扶手包含安
装预埋件
2.高度0.95m
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m 19

9 020911001001 标语
1.新做标语
2.材质、样式满足甲方需
求及相关规范要求

m2 22.57

10 011207001002 墙面装饰板
1.墙面玻璃棉毡
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 15.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--亿利东方学校改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段

第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:
矿棉吸音板
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 75.43

12 011406001002 抹灰天棚面油漆

1.位置:窗帘盒
2.刮腻子遍数:满刮腻子
两遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆两遍
4.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 8.2

13 011103001003 橡胶板楼地面

1.地面处理，满足施工
2.25mm厚专业舞蹈实木木
地板
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 90.75

14 010808001002 木门窗套

1.面层材料品种、规格:2
00mm木质窗套
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m 57.88

15 040103002001 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 2.75

分部小计

教学楼走廊墙裙

16 011207001004 墙面装饰板

1.墙面基层处理，满足施
工
2.面层材料品种、规格、
颜色:15mm厚密度板墙裙
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 2451.79

分部小计

餐厅

外墙

17 011604002001 立面抹灰层拆除

1.铲除墙面原有涂料层及
找平层
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 212.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--亿利东方学校改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段

第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 011201004001 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚度、配合
比:15mm水泥砂浆墙面找
平层
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 212.82

19 011001003001 保温隔热墙面

1.100mm厚保温岩棉，容
重大于150kg/m³
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 212.82

20 040308001001 水泥砂浆抹面

1.砂浆配合比:5mm抗裂砂
浆抹灰满挂耐碱网格布
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 212.82

21 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:满刮外墙腻
子两遍
2.涂料品种、喷刷遍数:
外墙丙烯酸酯涂料二遍
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 212.82

22 040103002002 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 5.11

分部小计

内墙

23 011604002002 立面抹灰层拆除

1.墙面原有涂料层及抹灰
铲除
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 184.74

24 011201004002 立面砂浆找平层
1.素水泥浆界面剂
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 184.74

25 011201002001 墙面装饰抹灰

1.8mm厚1：3水泥砂浆找
平
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 184.74

26 011407001002 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:满刮腻子两
遍
2.刮腻子要求:乳胶漆两
遍
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 184.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--亿利东方学校改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段

第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 040103002003 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 4.43

分部小计

散水

28 010507001001 散水、坡道

1.素土夯实
2.300mm厚中粗砂防冻层
3.150mm厚碎石灌浆
4.混凝土散水面层，抹平
压光
5.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 95.13

分部小计

报告厅

外墙

29 011604002003 立面抹灰层拆除

1.铲除墙面原有涂料层及
找平层
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 468

30 011201004003 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚度、配合
比:15mm水泥砂浆墙面找
平层
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 468

31 011001003002 保温隔热墙面

1.100mm厚保温岩棉，容
重大于150kg/m³
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 468

32 040308001002 水泥砂浆抹面

1.砂浆配合比:5mm抗裂砂
浆抹灰满挂耐碱网格布
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 468

33 011407001003 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:满刮外墙腻
子两遍
2.涂料品种、喷刷遍数:
外墙丙烯酸酯涂料二遍
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 468

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--亿利东方学校改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 040103002004 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 11.23

分部小计

教室/小超市

外墙

35 011604002004 立面抹灰层拆除

1.铲除墙面原有涂料层及
找平层
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 698

36 011201004004 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚度、配合
比:15mm水泥砂浆墙面找
平层
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 698

37 011001003003 保温隔热墙面

1.100mm厚保温岩棉，容
重大于150kg/m³
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 698

38 040308001003 水泥砂浆抹面

1.砂浆配合比:5mm抗裂砂
浆抹灰满挂耐碱网格布
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 698

39 011407001004 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:满刮外墙腻
子两遍
2.涂料品种、喷刷遍数:
外墙丙烯酸酯涂料二遍
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 698

40 040103002005 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 16.75

分部小计

教师宿舍/男生
宿舍

外墙

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--亿利东方学校改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 011604002005 立面抹灰层拆除

1.铲除墙面原有涂料层及
找平层
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 486

42 011201004005 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚度、配合
比:15mm水泥砂浆墙面找
平层
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 486

43 011001003004 保温隔热墙面

1.100mm厚保温岩棉，容
重大于150kg/m³
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 486

44 040308001004 水泥砂浆抹面

1.砂浆配合比:5mm抗裂砂
浆抹灰满挂耐碱网格布
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 486

45 011407001005 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:满刮外墙腻
子两遍
2.涂料品种、喷刷遍数:
外墙丙烯酸酯涂料二遍
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 486

46 040103002006 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 11.66

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防
水改造工程-第六标段--亿利东方学校改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方学校改
造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方学校改
造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方学校改
造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方学校改
造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方学校改
造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--亿利东方学校防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002002 防水层拆除

1.屋面拆除卷材防水层
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 950

2 040103002003 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 9.5

3 011101006003 平面砂浆找平层
1.20mm厚平面砂浆找平
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 950

4 010902001001 屋面卷材防水

1.冷底子油一道
2.卷材品种、规格、厚度
:4mm+3mmSBS改性沥青卷
材防水，-25℃青聚酯胎
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 950

分部小计

措施项目

5 011703001001 垂直运输
1.自行考虑垂直运输方式
，满足此学校所需的垂直
运输，结算时不予调整

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防
水改造工程-第六标段--亿利东方学校防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方学校防
水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方学校防
水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方学校防
水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方学校防
水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方学校防
水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--亿利东方幼儿园防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002002 防水层拆除

1.屋面拆除卷材防水层
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 1323

2 040103002002 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 13.23

3 011101006003 平面砂浆找平层
1.20mm厚平面砂浆找平
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 1323

4 010902001001 屋面卷材防水

1.冷底子油一道
2.卷材品种、规格、厚度
:4mm+3mmSBS改性沥青卷
材防水，-25℃青聚酯胎
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 1323

分部小计

措施项目

5 011703001001 垂直运输
1.自行考虑垂直运输方式
，满足此学校所需的垂直
运输，结算时不予调整

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防
水改造工程-第六标段--亿利东方幼儿园防水改
造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方幼儿园
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方幼儿园
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方幼儿园
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方幼儿园
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--亿利东方幼儿园
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--吉日格朗图佳佳幼儿园防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002002 防水层拆除

1.屋面拆除卷材防水层
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 2000

2 040103002003 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 20

3 011101006003 平面砂浆找平层
1.20mm厚平面砂浆找平
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 2000

4 010902001001 屋面卷材防水

1.冷底子油一道
2.卷材品种、规格、厚度
:4mm+3mmSBS改性沥青卷
材防水，-25℃青聚酯胎
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 2000

分部小计

措施项目

5 011703001001 垂直运输
1.自行考虑垂直运输方式
，满足此学校所需的垂直
运输，结算时不予调整

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防
水改造工程-第六标段--吉日格朗图佳佳幼儿园
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日格朗图佳佳
幼儿园防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日格朗图佳佳
幼儿园防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日格朗图佳佳
幼儿园防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日格朗图佳佳
幼儿园防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日格朗图佳佳
幼儿园防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--吉日嘎朗图小学改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

宿舍楼刮腻子

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除墙面原有腻子
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 3661.92

2 011608001001 铲除油漆面

1.铲除天棚原有腻子
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 1371.44

3 011201001001 墙面一般抹灰
1.抹灰墙面14+6mm
2.贴玻纤网格布 m2 3661.92

4 011406003001 墙面满刮腻子
1.墙面满刮腻子二遍
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 3661.92

5 011406003002 天棚满刮腻子
1.天棚面满刮腻子二遍
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 1371.44

6 040103002001 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 10.07

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防
水改造工程-第六标段--吉日嘎朗图小学改造项
目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日嘎朗图小学
改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 15000

2.1 专业工程暂估价 15000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 15000 —



暂列金额明细表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日嘎朗图小学
改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日嘎朗图小学
改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日嘎朗图小学
改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

科学实验室改水电 15000

合    计 15000



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日嘎朗图小学
改造项目

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--吉日格朗图小学防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002002 防水层拆除

1.屋面拆除卷材防水层
2.整理归堆至指定地点 
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 1213

2 040103002003 余方弃置

1.建筑垃圾、废料等 
2.包含下楼、装车、外运
、消纳 
3.投标人自行考虑外运距
离，结算时不予调整

m3 12.13

3 011101006001 平面砂浆找平层
1.20mm厚平面砂浆找平
2.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 1213

4 010902001001 屋面卷材防水

1.冷底子油一道
2.卷材品种、规格、厚度
:4mm+3mmSBS改性沥青卷
材防水，-25℃青聚酯胎
3.满足甲方需求及相关规
范要求

m2 1213

分部小计

措施项目

5 011703001001 垂直运输
1.自行考虑垂直运输方式
，满足此学校所需的垂直
运输，结算时不予调整

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防
水改造工程-第六标段--吉日格朗图小学防水改
造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日格朗图小学
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日格朗图小学
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日格朗图小学
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日格朗图小学
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--吉日格朗图小学
防水改造

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改
造工程-第六标段--暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防
水改造工程-第六标段--暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50458.72 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50458.72 —



暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 50458.72

合    计 50458.72 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗教育系统功能室改造及屋
顶防水改造工程-第六标段--暂列金额

标段：杭锦旗教育系统功能室改造及屋顶防水改造工
程-第六标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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