
杭锦旗锡尼镇轮胎式破
碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

序号 单位工程名称 合计

1 杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建
设项目（1包）

1.1 杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项
目（1包）— 土方工程

1.2
杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项
目（1包）— 建筑与装饰工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛
分及厂房建设项目（1包）— 土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1、土壤类别：一、二类
土

m2 1034.74

2 010101004001 挖基坑土方
1、土壤类别:一、二类土
2、含工作面及放坡 m3 325.53

3 010101003001 挖沟槽土方 1、土壤类别:一、二类土
2、含工作面及放坡

m3 66.47

4 010103001001 回填方 1、原土回填 m3 317.96

5 010103002001 余方弃置
1、废弃料品种:素土
2、弃土运距:运距投标自
行考虑

m3 58.38

6 010103001002 回填方-地梁下
1.回填防冻砂（中粗砂）
2.地梁下回填宽度600宽
，深度300厚

m3 15.66

分部小计

措施项目

7 011705001001
大型机械设备进
出场

履带式挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣
土筛分及厂房建设项目（1包）— 土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 土方工
程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 土方工
程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 土方工
程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 土方工
程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 土方工
程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 土方工
程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 土方工
程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛
分及厂房建设项目（1包）— 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋混凝土工程

1 010501001001 垫层

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C15
3、含混凝土运输及泵送

m3 8.14

2 010501003001 独立基础

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 28.39

3 010503001001 基础梁

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 17.64

4 010502001001 矩形柱

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 4.22

5 010507007001 二次灌浆

1、混凝土种类:商品细石
混凝土
2、混凝土强度等级:C40
3、含混凝土运输

m3 0.38

6 010507007002 素砼包裹

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C15
3、含混凝土运输

m3 0.77

7 010514002001 其他构件

1、地脚做法
1、混凝土种类:商品细石
混凝土
2、混凝土强度等级:C25
3、含混凝土运输

m3 8.71

8 010515001003
现浇构件钢筋（
HRB400-φ12）

1、钢筋种类、规格:HRB4
00-φ12

t 1.254

9 010515001006 现浇构件钢筋（
HRB400-φ16）

1、钢筋种类、规格:HRB4
00-φ16

t 1.256

10 010515001011 现浇构件钢筋（
HRB400-φ18）

1、钢筋种类、规格:HRB4
00-φ18

t 0.576

11 010515001014 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格:HRB4
00-φ20

t 0.11

12 010515001012
现浇构件钢筋（
HPB300-φ6-箍
筋）

1、钢筋种类、规格:HPB3
00-φ6-箍筋

t 0.061

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛
分及厂房建设项目（1包）— 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010515001010
现浇构件钢筋（
HRB400-φ8-箍
筋）

1、钢筋种类、规格:HRB4
00-φ8-箍筋 t 0.815

分部小计

钢结构工程

14 040901010001 高强螺栓 1、高强螺栓：M20 套 570

15 040901010002 花篮螺栓
1、花篮螺栓：Φ26，17
≤长度≤170

套 16

16 040901010003 花篮螺栓
1、花篮螺栓：Φ30，17
≤长度≤170

套 8

17 040901009001 预埋铁件 1、20mm钢板及24mm钢筋 t

18 010516001001 螺栓 1.预埋螺栓：M24，Q355B t 0.267

19 010602001001 钢屋架

1、门式钢架采用Q355B钢
材
2、与钢梁、钢柱连接的
板采用Q355B钢材
3、含制作及安装
4、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
5、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级

t 20.688

20 010606001001 屋面钢支撑

1、屋面支撑采用φ26圆
钢，采用Q235B钢，含钢
板
2、含制作及安装
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级

t 0.676

21 010606001002 墙面钢支撑

1、墙面支撑采用φ30圆
钢，采用Q235B钢，含钢
板
2、含制作及安装
3、场内运输距离投标人

t 0.462

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛
分及厂房建设项目（1包）— 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

自行考虑，结算不予调整
4、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级

22 010606001003 屋面系杆

1、屋面系杆采用φ114*4
.0mm钢管，采用Q235B钢
，含钢板
2、含封堵板等钢板
3、含制作及安装
4、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
5、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级

t 2.216

23 010606002001 屋面钢檩条

1、屋面檩条采用XZ140*5
0*20*2.2mm、XZ140*50*2
0*2mm等Z型钢，采用Q355
B钢，含钢板
2、含制作及安装
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级

t 4.342

24 010606001004 屋面钢拉条

1、屋面直拉条采用φ12
圆钢、斜拉条采用φ12圆
钢、撑杆采用φ12圆钢+
φ30*2.0圆管，采用Q235
B钢
2、含制作及安装
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、钢结构涂装前应对构

t 0.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛
分及厂房建设项目（1包）— 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级

25 010606001006 屋面隅撑

1、屋面隅撑采用L50*4mm
角钢，采用Q235B钢，含
钢板
2、含制作及安装
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级

t 0.628

26 010606002002 墙面钢檩条

1、墙面檩条采用XZ140*5
0*20*2.2mm、XZ140*50*2
0*2mm等Z型钢，采用Q355
B钢,含钢板
2、含制作及安装
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级

t 4.145

27 010606001005 墙面钢拉条

1、墙面直拉条采用φ12
圆钢、斜拉条采用φ12圆
钢、撑杆采用φ12圆钢+
φ30*2.0圆管，采用Q235
B钢
2、含制作及安装
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 

t 0.427

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛
分及厂房建设项目（1包）— 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8923.1-2011)中规定的Sa
2.5级

28 010606001007 墙面隅撑

1、墙面隅撑采用L50*4mm
角钢，采用Q235B钢
2、含制作及安装
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级

t 0.449

29 010606002003 门框

1、门框柱采用140X4.0mm
方管、门框梁采用14#槽
钢
2、含制作及安装
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级
5、采用Q235B钢

t 0.494

30 010606002004 窗框

1、窗框柱采用C140*50*2
0*2mmC型钢
2、含制作及安装
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、钢结构涂装前应对构
件表面进行处理,本设计
构件表面处理方法为喷砂
或抛射除锈,除锈质量等
级应不低于(GB/T 8923.1
-2011)中规定的Sa2.5级
5、采用Q355B钢

t 0.073

31 011405001001 金属面油漆

1、环氧富锌底涂料二道
（70μm），环氧云铁中
间涂料一道（60μm），
环氧面涂料二道（70μm
）
2、涂层干膜总厚度不下

m2 1327.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛
分及厂房建设项目（1包）— 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

于200μm，涂刷遍数不应
少于5遍

32 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1、钢柱、钢柱间支撑及
系杆防火等级为2.5h。
2、采用厚涂型防火涂料
，厚度不得低于40mm

m2 416.22

33 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1、除钢柱以外其他防火
等级为1.5h。
2、采用薄涂型型防火涂
料，厚度不得低于7mm

m2 911.5

34 010605002001 钢板墙板
1、0.8厚820压型不锈钢
钢板 m2 906.18

35 010901002001 彩钢屋面 1、0.8厚820压型不锈钢
钢板

m2 1106

分部小计

门窗工程

36 010805006001 不锈钢板推拉门 1、不锈钢板轨道门
2、含轨道、含五金件等

m2 57.6

37 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1、断桥铝合金框料60系
列，所有窗玻璃采用6+12
+6中空玻璃
2、含五金件等

m2 19.32

分部小计

地面工程

38 010101001001 素土夯实 1、素土夯实95% m2 1021.68

39 010404001001 垫层 1、100厚级配砂石 m3 102.17

40 011101001001 水泥砂浆楼地面
1、130mm厚C25细石混凝
土地面，随捣随抹

m2 1021.68

分部小计

散水及防撞柱

41 010507001001 散水
1、素土夯实
2、150厚级配砂石 m2 80.84

42 010501003002 防撞柱基础

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 0.6

43 010515001013 现浇构件钢筋（
HRB400-φ12）

1、钢筋种类、规格:HRB4
00-φ12

t 0.003

44 01B002 防撞柱 1、DN200钢管，2m净高， 根 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛
分及厂房建设项目（1包）— 建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灌填C15细石混凝土
2、贴反光膜或者涂抹反
光漆

分部小计

措施项目

45 011702001001 垫层模板 垫层模板 m2 16.16

46 011702001002 独立基础模板 独立基础模板 m2 72.48

47 011702005001 基础梁模板 基础梁模板 m2 152.88

48 011702002001 矩形柱模板 矩形柱模板 m2 21.8

49 011702001003 防撞柱基础模板 防撞柱基础模板 m2 4.8

50 011702002002 细石砼包裹模板 细石砼包裹模板 m2 4.96

51 011702008001 地脚做法模板 地脚做法模板 m2 87.12

52 011703001001 垂直运输 1、钢结构厂房
2、檐高7.2m

m2 1034.74

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣
土筛分及厂房建设项目（1包）— 建筑与装饰工
程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 建筑与
装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 建筑与
装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 建筑与
装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 建筑与
装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 建筑与
装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 计日工 工日

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 建筑与
装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（1包）— 建筑与
装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（1包） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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