
      
 

    

工 程 量 清

杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建
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杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建

设项目（2 包）

工 程 量 清 单

工 程 造 价

招标人： 咨 询 人：

（单 位 盖 章） （单位专用章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：

(签字盖章) (签字盖章)

编制人： 复核人：

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛
分及厂房建设项目（2包）

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（2包）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 链板式上料机

1、外形尺寸不低于(m):
长*宽*高 3.5*1*2.5
2、功率:不低于11KW
3、包含但不限于制作及
运输费，安装费，措施费
，管理费，利润费，规费
，调试，检验，保修等
4、含税的全费用单价

台 1

2 01B002 滚轴筛

1、外形尺寸不低于(m):
长*宽高 4*1.4*2
2、功率:不低于2*11KW
3、包含但不限于制作及
运输费，安装费，措施费
，管理费，利润费，规费
，调试，检验，保修等
4、含税的全费用单价

台 1

3 01B003 皮带机

1、外形尺寸不低于(m):
长*宽*高 10*0.5*0.6
2、功率:不低于5.5KW
3、包含但不限于制作及
运输费，安装费，措施费
，管理费，利润费，规费
，调试，检验，保修等
4、含税的全费用单价

台 2

4 01B004 布袋除尘器

1、外形尺寸不低于(m):
长*宽*高 5.17*1.77*5
2、功率:不低于45KW
3、包含但不限于制作及
运输费，安装费，措施费
，管理费，利润费，规费
，调试，检验，保修等
4、含税的全费用单价

台 1

5 01B005 落料散装机

1、外形尺寸不低于(m):
长*宽*高 1.5*1.1*1.3
2、功率:不低于3KW
3、包含但不限于制作及
运输费，安装费，措施费
，管理费，利润费，规费
、调试、检验、保修等
4、含税的全费用单价

台 3

6 01B006 布袋除尘器

1、外形尺寸不低于(m):
长*宽*高2.11*1.77*4.5
2、功率:不低于15KW
3、包含但不限于制作及
运输费，安装费，措施

台 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛
分及厂房建设项目（2包）

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（2包）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

费，管理费，利润费，规
费，调试，检验，保修等
4、含税的全费用单价

7 01B007 除尘罩

1、安装设备除尘罩
2、材质0.8mm不锈钢
3、包含但不限于制作及
运输费，安装费，措施费
，管理费，利润费，规费
，检验，保修等
4、含税的全费用单价

m2 98

8 01B008 磁选机

1、外形尺寸不低于(m):
长*宽*高1.8*0.65*0.85
2、功率:不低于1.5KW，
包含支架、落料桶
3、包含但不限于制作及
运输费，安装费，措施费
，管理费，利润费，规费
，调试，检验，保修等
4、含税的全费用单价

台 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣
土筛分及厂房建设项目（2包）

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（2包） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（2包）

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（2包） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（2包）

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（2包） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（2包）

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（2包） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（2包）

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（2包） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（2包）

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（2包） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（2包）

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（2包） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘
与渣土筛分及厂房建设项目（2包）

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及
厂房建设项目（2包） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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