
阿门其日格村、阿日柴达木村
、乌兰敖包村亮化、绿化、美

化项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



阿门其日格村、阿日柴
达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、
乌兰敖包村亮化、绿化、美化项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外立面改造

1 011201001006 墙面一般抹灰

1、原有墙面刷界面剂一
道
2、5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆抹面胶浆，中间
压入一层耐碱玻璃纤维网
布

m2 4408.46

2 011407001007 墙面喷刷涂料
1、外墙涂料两遍
2、刮柔性耐水腻子，每
遍均打磨

m2 2880.11

3 011407001008 墙面喷刷涂料

1、外墙粉刷美丽乡村图
案
2、刮柔性耐水腻子，每
遍均打磨

m2 1259.79

4 011407001009 墙面喷刷涂料

1、水塔粉刷美丽乡村图
案
2、刮柔性耐水腻子，每
遍均打磨

m2 268.56

分部小计

屋面改造

5 011405001001 屋面油漆

1、环氧富锌底涂料一道
（50μm）
2、聚氨酯面涂料一道（5
0μm）

m2 10861.67

分部小计

0.8米铁艺栏杆

6 010501001003 垫层 1、C25混凝土垫层 m3 2.85

7 011702001004 基础 1、垫层模板 m2 12.96

8 010401003004 实心砖墙 1、240厚砖砌围墙 m3 6.87

9 011201001005 墙面一般抹灰 1、20厚水泥砂浆抹面 m2 75.82

10 011407001006 墙面喷刷涂料 1、外墙涂料两遍 m2 80.75

11 010507005004 压顶 1、C20混凝土压顶 m3 0.12

12 011702025004 其他现浇构件 1、压顶模板 m2 2.48

13 010515001006 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HPB
300 φ6

t 0.004

14 011503001003 铁艺栏杆 1、400高浅咖色铁艺栏杆 m 59.4

分部小计

其他改造（二、
三、四段）

15 01150300100 铁艺栏 1、700高浅咖色铁艺栏 m 686.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、
乌兰敖包村亮化、绿化、美化项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 杆 杆，含钢底座

16 011507001001 小品 1、6米宽，2.5米高钢制
小品

套 2

17 011507001004 拆除原有宣传栏 拆除原有宣传栏 m2 9

分部小计

措施项目

18 011701003001 里脚手架
1、外墙涂料用工具式脚
手架 m2 1678.85

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费计提费（20871.99元）

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、
乌兰敖包村亮化、绿化、美化项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

铺装

1 040205006001 标线 1、车位线 m2 362.4

2 011601001001 砖砌体拆除 1、拆除原有砖砌景墙 m3 40.31

3 041001002001 拆除人行道

1、拆除原有砖铺装地面
（烧结砖、水泥压力砖等
）
2、拆除原有80厚水泥砂
浆结合层

m2 480.29

4 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1、拆除原有100*300*100
0水泥混凝土路缘石 m 1921.15

5 040103002001 余方弃置
1、拆除后的垃圾外运
2、运距投标人自行考虑
，结算时不做调整

m3 150.19

6 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1、新做150*300*1000花
岗岩道牙石
2、100*100mmC15混凝土
护角

m 1921.15

7 040204002002 人行道块料铺设

1、60厚水泥面包砖（利
旧）
2、80厚砂垫层掺3%水泥
量
3、素土夯实，密实度≥9
3%

m2 384.23

8 040204002001 人行道块料铺设

1、60厚水泥面包砖
2、80厚砂垫层掺3%水泥
量
3、素土夯实，密实度≥9
3%

m2 1241.91

分部小计

波形防撞梁护栏

9 040205012001 隔离护栏 1、Gr-B-1C防撞护栏，立
柱高度700 m 246

10 040303002001 混凝土基础 1、C25混凝土基础 m3 30.75

11 041102002001 基础模板 1、混凝土基础模板 m2 246

分部小计

花池砌筑

12 040204007002 景观花池砌筑 1、斜砌立砖砌筑花池 m 166.09

分部小计

树池砌筑

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、
乌兰敖包村亮化、绿化、美化项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 040204007003 树池砌筑

树池外围规格：1170mm*1
170mm
1、70*150*1100白花岗岩
立缘石

个 162

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费计提费（6876.05元）

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、
乌兰敖包村亮化、绿化、美化项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

波形防撞梁护栏

1 010101002003 挖一般土方 1、土壤类别：一、二类
土

m3 257.76

2 010103001006 回填方 1、回填土方 m3 227.01

3 010103002005 余方弃置

1、废弃料品种：原土外
运
2、运距：运距投标人自
行考虑，结算时不做调整

m3 30.75

分部小计

花池土方

4 010101003002 挖沟槽土方
1、土壤类别：一、二类
土 m3 11.76

5 010103001004 回填方 1、回填种植土 m3 11.76

6 010103002003 余方弃置

1、废弃料品种：原土外
运
2、运距：运距投标人自
行考虑，结算时不做调整

m3 11.76

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1、履带式挖掘机进出场 台次 1

8 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 1、压路机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费计提费（456.69元）

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程

标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、
乌兰敖包村亮化、绿化、美化项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102008001 栽植花卉

1、花卉种类：八宝景天
2、单位面积株数：70株/
㎡，10苗/株
3、浇水方式：水车浇水

m2 14.56

2 050102008002 栽植花卉

1、花卉种类：鸢尾
2、单位面积株数：40株/
㎡，2-3苗/株
3、浇水方式：水车浇水

m2 27.3

3 050102008003 栽植花卉

1、花卉种类：金鱼草
2、单位面积株数：25株/
㎡，6-8苗/株
3、浇水方式：水车浇水

m2 16.9

4 050102001001 栽植乔木

1、种类：杨树，树木支
撑
2、胸径：10厘米
3、起挖方式：人工挖树
坑
4、浇水方式：水车浇水

株 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段：阿门其日格村、阿日柴达木村、乌兰敖包村亮
化、绿化、美化项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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