
杭锦经济开发区消防训练馆及
活动室建设 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
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杭锦经济开发区消防训
练馆及活动室建设 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-土方工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

训练馆土方

1 010101001001 平整场地

1.平整场地

1.土壤类别:详见地勘报

告

m2 612.52

2 010101001002 基底钎探 1.基础钎探 m2 108.24

3 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:详见地勘报

告

2.已考虑放坡和工作面

m3 2417.98

4 010201001001 换填垫层

1. 垫层选用的材料为
:2(白灰水泥或水泥

):8(混砂)灰土. 土料中

有机质含量不得超过5%.

亦不得含有冻土或膨胀
土. 当土中含有碎石时,

其粒径不宜大于50mm.

2. 垫层的压实标准:   

灰土压实系数λc大于
0.95 压实系数不为土的

控制干密度Pd与最大于密

度之比 宜采用击实试验

确定. 
3.. 粉质粘土的施工含水

量宜控制在最优含水量

Wp%%P2%%%的范围内.

4. 灰土分段施工时 不得
在柱基 墙角及承重窗间

墙下接缝. 上,下两层的

缝距不得小于500mm，接

缝处应夯压密实。

m3 1158.3

5 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:回填土
m3 1174.86

6 010103001005 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:外购土

3.运距：10KM

m3 750

分部小计

室外管网土方

7 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土

2.挖土深度:1.5m内
m3 560

8 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比

、厚度:细砂垫层、200mm
m3 56

9 010103001002 回填方
1.密实度要求:≥0.93

2.填方材料品种:细砂
m3 280

10 010103001003 回填方 1.填方材料品种:原土夯 m3 224

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-土方工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

填

分部小计

硬化土方

11 010103001004 回填方
1.填方材料品种:原土夯

填
m3 390

分部小计

措施项目

12 011705001001
大型机械设备进

出场及安拆
台次 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室

建设-土方工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

3

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

5 01B002 特殊地区施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

6 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增

加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-土方工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-土方工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-土方工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-土方工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-土方工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-土方工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 钢钎 kg φ22~25

4 砂子 m3

5 砂子中粗砂 m3

6 粘土 m3

7 生石灰 kg

8 烧结煤矸石普通砖 千块 240×115×53

9 枕木 m3

10 水 m3

11 水 m3

12 回填方 m3

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  1  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 现浇混凝土垫层
1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C20
m3 10.82

2 010501003001
现浇混凝土独立
基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C30 

P6

m3 45.6

3 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C30 

P6

m3 15.69

4 010502001001
现浇混凝土矩形

柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C30 

P6

m3 25.68

5 010502001002 矩形柱找平层

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C40细

石砼

m3 0.43

6 010501003002 柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C20
m3 1.04

7 010507005001 压顶
1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C20
m3 2.86

8 01B001 混凝土泵送 1.混凝土泵车泵送 m3 103.14

分部小计

钢筋工程

9 010515001018 现浇构件钢筋
1.钢筋级别:HPB300以内

2.钢筋规格:直径≤6mm
t 0.078

10 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋级别:HRB400以内

2.钢筋规格:直径≤12mm
t 0.139

11 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋级别:HRB400

2.钢筋规格:直径≤16mm
t 3.66

12 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋级别:HRB400

2.钢筋规格:直径≤20mm
t 0.235

13 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:箍筋

2.钢筋规格:HPB300 ⌀ 6
t 0.028

14 010515001013 现浇构件钢筋

1.钢筋类别:箍筋

2.钢筋级别:HRB400

3.钢筋规格:直径≤8mm

t 0.575

15 010515001014 现浇构件钢筋

1.钢筋类别:箍筋

2.钢筋级别:HRB400

3.钢筋规格:直径10mm

t 1.594

16 010516003004 机械连接

1.连接方式:直螺纹连接

2.螺纹套筒种类:直螺纹

3.规格:⌀ 16

个 80

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  2  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

砌体工程

17 010904003001
楼（地）面砂浆

防水(防潮）

1、墙身在-0.05~±0.00

米处做50厚1:2水泥砂浆

加5%防水粉防潮层一道

m2 30.36

18 010402001001 蒸压加气砼砌块

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气砼砌块

2.砂浆强度等级:混合砂

浆Ma5

3.厚度：300mm

m3 24.28

分部小计

钢结构工程

19 010516001001 地脚螺栓
1.螺栓种类:地脚螺栓M24

2.规格:详施工图纸
t 1.272

20 010516002002 预埋铁件

1.钢材种类:Q355B

2.规格:预埋铁件

3、抛丸除锈

t 2.67

21 010603002003 实腹钢柱

1.柱类型:H型

2.钢材品种、规格:Q355B

3.除锈方式:抛丸除锈

4.运距：40km
5.部位：安装在砼短柱上

t 21.085

22 010604001001 钢梁-框架梁

1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q355B

3.除锈方式、刷漆:抛丸

除锈

4.运距:40km

t 13.464

23 010606001007 压杆

1.钢材品种:槽钢、角

钢，Q235B

2.构件类型:水平支撑
3.除锈方式:抛丸除锈

4.运距:40km

5.部位：柱间支撑

t 5.915

24 010603002002
实腹钢柱-女儿
墙柱

1.柱类型:H型

2.钢材品种、规格:Q355B

3.除锈方式、刷漆:抛丸

除锈
4.运距：40km

t 2.347

25 010606001009 柱间支撑

1.钢材品种:槽钢，Q355B
2.构件类型:水平支撑

3.除锈方式:抛丸除锈

4.运距:40km

5.部位：柱间支撑

t 3.144

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  3  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 010606001008 水平支撑

1.钢材品种:角钢，Q235B

2.构件类型:水平支撑

3.除锈方式:抛丸除锈

5.部位：柱间支撑

t 1.754

27 010606001003 钢系杆

1.钢材品种、规格:钢

管，Q235B
2.构件类型:系杆

3.除锈方式、刷漆:抛丸

除锈

4.运距:40km

t 1.191

28 010606002001 屋面檩条

1.钢材品种、规格:C型，
Q235B，镀锌

2.构件类型:屋面檩条

3.运距:40km

t 5.553

29 010606001006 屋面支撑

1.钢材品种:角钢，Q235B

2.构件类型:隅撑

3.除锈方式、刷漆:抛丸

除锈
4.运距:40km

t 0.263

30 010606001001 钢拉条

1.钢材品种、规格:圆
钢，Q235B

2.构件类型:拉条

3.运距:40km

t 0.409

31 010606001010 墙面支撑

1.钢材品种:角钢，Q235B
2.构件类型:支撑

3.除锈方式、刷漆:抛丸

除锈

4.运距:40km

t 0.156

32 010606002002 墙面檩条

1.钢材品种、规格:C型，
Q235B，镀锌

2.构件类型:屋面檩条

3.运距:40km

t 15.061

33 011405001004 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍

数:C53-31红丹醇漆防锈

底漆2遍，厚度60~70um，

C04-42醇酸磁漆面漆
2遍，厚度70~80um

2.部位:车间内

3.面漆颜色由甲方选定

m2 1217.91

34 011405001005 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍

数:C53-31红丹醇漆防锈

底漆2遍，厚度70~80um，
C04-42醇酸磁漆面漆

3遍，厚度80~80um

2.部位:车间外

3.面漆颜色由甲方选定

m2 1217.91

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  4  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 011405001001 防火涂料 1.耐火极限2.5小时 m2 437.01

36 011405001002 防火涂料 1.耐火极限1.5小时 m2 780.9

37 040901010003 高强螺栓
1.材料种类:高强螺栓

2.材料规格:M12
套 224

38 040901010001 高强螺栓
1.材料种类:高强螺栓

2.材料规格:M16
套 532

39 040901010002 高强螺栓
1.材料种类:高强螺栓

2.材料规格:M20
套 528

40 010606011001 钢板天沟
1、5mm厚镀锌钢板檐沟

2、内外均做防腐涂料
t 4.275

41 010605002001 钢板墙板

(1) 0.6mm厚彩色压型钢

板外侧墙板(白色)

(2) 0.17mm高密度纺粘聚
乙烯膜

(3) 100mm厚玻璃棉卷毡

(4) 0.2mm纸基加筋铝箔

贴面
(5) 镀锌冷弯型钢墙梁

 (6) 0.5mm厚彩色压型钢

板内侧墙板(白色)

m2 696

42 010604001002 雨篷钢梁

1.梁类型:C型管
2.钢材品种、规格:Q235B

3.除锈方式、刷漆:抛丸

除锈,涂环氧富锌底漆(满

足HG/T3668,II型2类,体
积固含量≥65%)两道,干

膜厚度≥70μm,再涂环氧

云铁中间漆三道,涂膜厚

度≥100μm,再涂脂肪族
聚氨酯面漆两道,干膜厚

度≥70μm

4.运距:40km

t 1.5

43 011506001001 雨篷吊挂饰面

1、选用0.6mm厚热镀铝锌

钢板,双面镀铝锌量≥

150g/m2,背面涂层为不小
于20umHDP高耐候涂层。

2、参见图集17J925-1-3-

32页

m2 23.04

分部小计

屋面工程

44 010902004001 屋面排水管

1、屋面镀锌钢管排水
管，DN100

2、雨水口

3、雨水斗

m 88

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 010901002001 型材屋面

(1)  0.6厚彩色上层压型

钢板顶板(灰色)
(2) 0.17mm高密度纺粘聚

乙烯膜

(3) 100厚玻璃棉卷毡

(4) 0.2mm纸基加筋铝箔
贴面

(5) 镀锌冷弯型钢檩条

(6) 0.5厚彩色下层压型

钢板底板(白色)

m2 594.66

分部小计

外墙面工程

46 011204003002 块料墙面

(1) 7厚外墙面砖,填缝剂
填缝。

 (2) 配套专用胶粘剂粘

结

 (3) 5mm厚聚合物抗裂砂
浆复合热电镀电焊网用塑

料锚栓与基层墙体锚固

(4) 60mm挤塑聚苯板

(5) 专用胶粘剂
(6) 6mm厚1:2.5水泥砂浆

找平

 (7) 9mm厚2:1:8水泥石

灰砂浆
(8) 2mm厚配套占用界面

砂浆批刮

(9) 墙体基层

m2 93.18

分部小计

楼地面工程

地5（篮球场

地）

47 011101003001 混凝土楼地面

(1) 橡胶地板面层
(2) 150厚C25混凝土垫层

(3) 150厚3:7灰土

(4) 素土夯实(填土压实

系数不小于0.93)

m2 576

分部小计

踢脚

48 011105001001 水泥砂浆踢脚线
水泥砂浆踢脚线高度

100mm
m2 10

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

内墙

内墙1

49 011406003001 满刮腻子

1.刮腻子两遍

2.挂钢丝网抹20厚1:2水

泥砂浆

3.100厚挤塑保温板

m2 89.3

分部小计

门窗工程

50 010802004001 防盗门

1.名称:防盗门

2.门代号及洞口尺寸:详

见图纸

樘 4

51 010807001001
金属（塑钢、断

桥）窗

1.名称:断桥铝合金窗
2.框、扇材质:断桥铝框

(框洞比0.3)--6高透光

Low

-E+12空气+6透明玻璃

m2 412.2

52 010807001002 屋顶排烟窗 屋顶排烟窗 m2 11.7

53 010807001003
排烟窗-手动开
启装置

1.窗代号及洞口尺寸:屋

顶排烟窗设置手动开启装

置

套 2

54 010807001005
排烟窗-手动开

启装置

1.窗代号及洞口尺寸:窗

户设电动开启装置
套 6

分部小计

室外工程

55 010507001001 混凝土散水

(1) 40厚C20细石混凝土

面层撒1:1水泥砂子压实

赶光

(2) 150厚3:7灰土
(3) 素土夯实向外坡5%%% 

(填土压实系数不小于

0.93)

m2 191.72

56 010507001002 坡道

(1) 40厚C20细石混凝土

面层撒1:1水泥砂子压实
赶光，随打随抹光

(2) 150厚3:7灰土

(3) 素土夯实向外坡5%%% 

(填土压实系数不小于
0.93)

m2 7.13

57 010507004001 台阶-T2

(1)  20厚1;2水泥砂浆抹

面压实赶光
(2)  素水泥浆结合层一

m2 30.4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道(内掺建筑胶)
(3)  60厚C15混凝土台阶

面向外坡1%

(4)  300厚3:7灰土

(5) 素土夯实向外坡5%%% 
(填土压实系数不小于

0.93)

58 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:嵌草
转

2.基础、垫层：材料品种

、厚度:50厚砂垫层

m2 300

分部小计

其他工程

59 010809001001 木窗台板 窗台板 m2 7.92

60 01B003 移动厕所 1.移动厕所 m2 3

61 01B004 移动板房 1.移动板房 m2 12

62 041001001001 拆除路面

1、拆除200mm厚混凝土路
面

2、装载机装工程废料，

自卸车外运30km

m2 110

分部小计

北侧板房

63 010501001004 现浇混凝土垫层
1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C20
m3 3.47

64 010501003006
现浇混凝土独立

基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C30
m3 45.48

65 010501003007 柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C20
m3 2.77

66 010515001020 现浇构件钢筋
1.钢筋级别:HRB400以内

2.钢筋规格:直径≤10mm
t 0.228

67 010515001021 现浇构件钢筋
1.钢筋级别:HRB400以内

2.钢筋规格:直径≤12mm
t 0.4

68 010606001011
钢支撑（角钢、

型钢）

1.钢材品种：80*60*4，

镀锌

2.钢结构除锈：喷砂除锈
Sa2.5

3.钢结构制作、安装、运

输

4.其他未尽事宜详见图纸

t 3.737

69 011407005001
金属构件刷防火

涂料

1.喷刷防火涂料构件名

称:金属构件刷防火涂

料，耐火时限2.5h

m2 216.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

70 010605002002 钢板墙板

(1) 0.6mm厚彩色压型钢

板外侧墙板(白色)
(2) 0.17mm高密度纺粘聚

乙烯膜

(3) 100mm厚玻璃棉卷毡

(4) 0.2mm纸基加筋铝箔
贴面

(5) 镀锌冷弯型钢墙梁

 (6) 0.5mm厚彩色压型钢

板内侧墙板(白色)

m2 271.6

71 010901002002
型材屋面（厂

房）

(1)  0.6厚彩色上层压型

钢板顶板(灰色)

(2) 0.17mm高密度纺粘聚

乙烯膜
(3) 100厚玻璃棉卷毡

(4) 0.2mm纸基加筋铝箔

贴面

(5) 镀锌冷弯型钢檩条
(6) 0.5厚彩色下层压型

钢板底板(白色)

m2 100

72 010902004002 屋面排水管

1.排水管品种、规

格:DN150               

2.重力流雨水斗

m 24

73 010802004002 防盗门

1.名称:防盗门

2.门代号及洞口尺寸:详

见图纸

樘 5

74 010807001006
金属（塑钢、断

桥）窗

1.名称:断桥铝合金窗
2.框、扇材质:断桥铝框

(框洞比0.3)--6高透光

Low

-E+12空气+6透明玻璃

m2 10

75 011101003002 混凝土楼地面

(1) 150厚C25混凝土垫层
(2) 150厚3:7灰土

(3) 素土夯实(填土压实

系数不小于0.93)

m2 126

分部小计

南侧板房

76 010501001003 现浇混凝土垫层
1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C20
m3 3.47

77 010501003003
现浇混凝土独立

基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C30
m3 13.86

78 010501003005 柱脚包裹
1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C20
m3 2.77

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

79 010515001022 现浇构件钢筋
1.钢筋级别:HRB400以内

2.钢筋规格:直径≤10mm
t 0.228

80 010515001023 现浇构件钢筋
1.钢筋级别:HRB400以内

2.钢筋规格:直径≤12mm
t 0.4

81 010606001012
钢支撑（角钢、
型钢）

1.钢材品种：80*60*4，

镀锌

2.钢结构除锈：喷砂除锈
Sa2.5

3.钢结构制作、安装、运

输

4.其他未尽事宜详见图纸

t 4.365

82 011407005002
金属构件刷防火

涂料

1.喷刷防火涂料构件名

称:金属构件刷防火涂

料，耐火时限2.5h

m2 253.17

83 010605002003 钢板墙板

(1) 0.6mm厚彩色压型钢

板外侧墙板(白色)

(2) 0.17mm高密度纺粘聚
乙烯膜

(3) 100mm厚玻璃棉卷毡

(4) 0.2mm纸基加筋铝箔

贴面
(5) 镀锌冷弯型钢墙梁

 (6) 0.5mm厚彩色压型钢

板内侧墙板(白色)

m2 271.4

84 010901002003
型材屋面（厂

房）

(1)  0.6厚彩色上层压型

钢板顶板(灰色)

(2) 0.17mm高密度纺粘聚
乙烯膜

(3) 100厚玻璃棉卷毡

(4) 0.2mm纸基加筋铝箔

贴面
(5) 镀锌冷弯型钢檩条

(6) 0.5厚彩色下层压型

钢板底板(白色)

m2 175

85 010902004003 屋面排水管

1.排水管品种、规

格:DN150               

2.重力流雨水斗

m 24

86 010802004003 防盗门

1.名称:防盗门

2.门代号及洞口尺寸:详
见图纸

樘 4

87 010803001001
金属卷帘(闸）

门
卷帘门 m2 9.6

88 010807001007
金属（塑钢、断

桥）窗

1.名称:断桥铝合金窗

2.框、扇材质:断桥铝框

(框洞比0.3)--6高透光

Low

m2 9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

-E+12空气+6透明玻璃

89 011101003003 混凝土楼地面

(1) 150厚C25混凝土垫层

(2) 150厚3:7灰土

(3) 素土夯实(填土压实

系数不小于0.93)

m2 157.5

分部小计

措施项目

90 011702001001 现浇混凝土垫层

1.基础类型:垫层模板

2.综合考虑模板和支撑材

质，包括模板制作、清理
、场内运输、安装、刷隔

离剂、模板维护、拆除、

集中堆放、场外运输

m2 34.08

91 011702001002 独立基础模板

1.基础类型:独立基础

2.综合考虑模板和支撑材
质，包括模板制作、清理

、场内运输、安装、刷隔

离剂、模板维护、拆除、

集中堆放、场外运输

m2 240

92 011702002001 矩形柱模板

1.构件类型:柱

2.综合考虑模板和支撑材

质，包括模板制作、清理
、场内运输、安装、刷隔

离剂、模板维护、拆除、

集中堆放、场外运输

m2 87.2

93 011702025001 柱脚包裹模板

1.基础类型:柱脚包裹模
板

2.综合考虑模板和支撑材

质，包括模板制作、清理

、场内运输、安装、刷隔
离剂、模板维护、拆除、

集中堆放、场外运输

m2 25.92

94 011702005001 基础梁

1.构件类型:基础梁

2.综合考虑模板和支撑材

质，包括模板制作、清理
、场内运输、安装、刷隔

离剂、模板维护、拆除、

集中堆放、场外运输

m2 100.89

95 011702008002 压顶

1.构件类型:压顶

2.综合考虑模板和支撑材

质，包括模板制作、清理
、场内运输、安装、刷隔

离剂、模板维护、拆除、

集中堆放、场外运输

m2 19.28

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-建筑装饰工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  11  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

96 011702001005 散水模板

1.构件类型:散水

2.综合考虑模板和支撑材
质，包括模板制作、清理

、场内运输、安装、刷隔

离剂、模板维护、拆除、

集中堆放、场外运输

m2 7.36

97 011702001006 台阶模板

1.构件类型:台阶

2.综合考虑模板和支撑材

质，包括模板制作、清理

、场内运输、安装、刷隔
离剂、模板维护、拆除、

集中堆放、场外运输

m2 30.4

98 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构

形式:现浇框架结构

2.建筑物檐口高度、层

数:11m

m2 612.52

99 011701001002 综合脚手架

1.建筑结构形式:现浇框

架结构

2.檐口高度:11m

m2 612.52

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室

建设-建筑装饰工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.3

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增

加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-建筑装饰工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-建筑装饰工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-建筑装饰工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-建筑装饰工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-建筑装饰工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-建筑装饰工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-建筑装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 角钢综合 t

2 热轧薄钢板综合 t
Q235B，镀锌 C

型钢

3 中厚钢板综合 t Q355B

4 中厚钢板综合 t 355B

5 钢板 t δ5 镀锌

6 压型屋面板 m2 W-550

7 压型屋面板 m2 彩钢房

8 工字铝综合 m

9 铁件综合 kg 钢板335B

10 彩钢夹芯板 m2 δ0.6+100+0.5

11 彩钢夹芯板 m2 δ75

12 彩钢夹芯板 m2 彩钢房

13 钢制防盗门 m2 板房

14
铝合金隔热断桥平开窗(含

中空玻璃)
m2

15 厚型防火涂料 kg

16 再生橡胶卷材 m2

17 焊接钢管综合 t

18 预拌混凝土 m3 C25

19 预拌混凝土 m3 C30 P6

20 预拌混凝土 m3 C30

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-消火栓工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓管道

1 030901010001 室内试验消火栓

1.名称:带灭火器箱组合

式消防柜（兼实验消火

栓）

2.型号、规
格:1800*700*200mm

3.附件材质、规格:消火

栓箱内设DN65mm消火栓一

个,DN65mm、
L=25m麻质衬胶龙带一

条,DN19mm水枪一

支,JPS1.6-19自救式消防

卷盘一套,消火栓箱体
尺寸1800X700X200(旋转

栓头),参见:12S4-22(单

栓),安装参见15S202-

19,55~58.

套 1

2 030901010002 室内试验消火栓

1.名称:带灭火器箱组合

式消防柜

2.型号、规
格:1800*700*200mm

3.附件材质、规格:消火

栓箱内设DN65mm消火栓一

个,DN65mm、
L=25m麻质衬胶龙带一

条,DN19mm水枪一

支,JPS1.6-19自救式消防

卷盘一套,消火栓箱体
尺寸1800X700X200(旋转

栓头),参见:12S4-22(单

栓),安装参见15S202-

19,55~58.

套 2

3 030901013001 灭火器

1.名称:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器

2.规格、型号:MF/ABC5

（5Kg）

具 6

4 030901001001 消火栓钢管

1.安装部位:室内（含管
件）

2.材质、规格:热镀锌钢

管 DN65

3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要

求:水压试验、水冲洗

m 15.36

5 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内（含管

件）

2.材质、规格:热镀锌钢

m 69.63

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-消火栓工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管 DN100

3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要

求:水压试验、水冲洗

6 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:蝶阀

2.型号:D71X-16

3.规格:DN100

4.连接形式:法兰连接

个 8

7 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀

2.规格:DN100

3.连接形式:法兰连接

个 2

8 031003011001 法兰
1.名称:法兰（室内）

2.规格、压力等级:DN100
副 10

9 031003001001 螺纹阀门

1.类型:泄水阀

2.规格:DN25

3.连接形式:螺纹连接

个 2

10 031201001001 管道刷油

1.油漆品种:红色调和漆

2.涂刷遍数、漆膜厚度:

二遍

m2 28.58

11 031002001001 管道支架

1.安装部位:室内
2.材质:管道支吊架

3.管架形式:管架

4.其他:未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

kg 44.05

12 031002001002 管道抗震支架 1.材质:抗震支架 套 5

13 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:手工除轻锈

2.油漆品种:防锈漆、灰

色调和漆

3.结构类型:一般钢结构
4.涂刷遍数:各两遍

kg 44.05

14 031002003001 套管

1.名称、类型:穿楼板套

管（含预留孔洞）
2.材质:钢制

3.规格:DN100

4.填料材质:防火材料填

实

个 2

15 030905002001
水灭火控制装置

调试
水灭火控制装置调试 点 3

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-消火栓工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  3  页  共  3  页

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室

建设-消火栓工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2

1.2 031302001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8

4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

5 031302004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增

加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-消火栓工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-消火栓工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-消火栓工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-消火栓工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-消火栓工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-消火栓工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-消火栓工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢(综合) kg

2 六角螺栓带母带垫 套 M16×85~140

3 酚醛调和漆各色 kg

4 沟槽卡箍(含胶圈) 套 DN100

5 水 m3

6 内外热镀锌钢管 m DN100

7 热镀锌钢管 DN65 m

8 90°弯头 DN100 套

9 正三通 DN100 套

10 弯头DN65*65 套

11 泄水阀 个 DN25

12 蝶阀 D71X-16 个 DN100

13 止回阀 个 DN100

14 碳钢平焊法兰 片 DN100

15 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 个 MF/ABC5（5Kg）

16 带灭火器箱组合式消防柜 套 1800*700*200mm

17
带灭火器箱组合式消防柜

（兼实验消火栓）
套 1800*700*200mm

18 卡箍 DN100 个

19 卡箍DN65 套

20 管道抗震支架 套

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-采暖工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖入口

（12N7-9）

1 031003014001
热计量量入口装

置

1.类型:热计量量入口装

置

2.规格:供回水管管径 

DN70
3.连接形式:详见图集

12N7-9

4.附件:含关断阀、温度

计、温度传感器、压力表
、2个过滤器、截止阀、

泄水球阀、热量表

组 1

2 031003008001 Y型过滤器

1.名称:Y型过滤器

2.规格、压力等级:DN70

3.连接形式:法兰连接

个 1

3 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:自力式流量控制
阀

2.规格:DN70

3.连接形式:法兰连接

个 1

4 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:静态水力平衡阀
2.规格:DN70

3.连接形式:法兰连接

个 1

5 031003011001 法兰

1.材质:碳钢

2.规格、压力等级:DN70

3.连接形式:焊接

副 3

6 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒

2.材质:防水86盒
个 1

分部小计

采暖管道

7 031005005001 暖风机

1.质量:卧式电热空气幕
2.型号、规格:DRKM型卧

式电热空气幕DRKM20-

15L20KW

3.安装方式:吊装

台 4

8 031006006001

低环境温度变频

式空气源热泵
（冷水）机组

1.低环境温度变频式空气

源热泵（冷水）机组

2.型号：DF-CTS600/14 
V10.0,电源：380V 

3N~50HZ,消耗功率：

156000W/45100W

组 1

9 031001001001 无缝钢管

1.安装部位:室内

2.介质:热媒体

3.材质、规格:无缝钢管 
DN70

m 14.71

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-采暖工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

10 031001001002 无缝钢管

1.安装部位:室内（超
高）

2.介质:热媒体

3.材质、规格:无缝钢管 

DN70
4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

m 0.86

11 031001001003 无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒体

3.材质、规格:无缝钢管 

DN50

4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

m 112.39

12 031001001004 无缝钢管

1.安装部位:室内（超
高）

2.介质:热媒体

3.材质、规格:无缝钢管 

DN50
4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

m 40.56

13 031001001005 无缝钢管

1.安装部位:室内

2.介质:热媒体

3.材质、规格:无缝钢管 

DN40
4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

m 38.6

14 031001001006 无缝钢管

1.安装部位:室内（超
高）

2.介质:热媒体

3.材质、规格:无缝钢管 

DN40
4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

m 29.56

15 031001001007 无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒体

3.材质、规格:无缝钢管 

DN32

4.连接形式:螺纹连接

m 15.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-采暖工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

16 031001001008 无缝钢管

1.安装部位:室内（超
高）

2.介质:热媒体

3.材质、规格:无缝钢管 

DN32
4.连接形式:螺纹连接

5.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

m 17.32

17 031001001009 无缝钢管

1.安装部位:室内

2.介质:热媒体

3.材质、规格:无缝钢管 

DN25
4.连接形式:螺纹连接

5.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

m 163.74

18 031001001010 无缝钢管

1.安装部位:室内（超

高）

2.介质:热媒体

3.材质、规格:无缝钢管 
DN25

4.连接形式:螺纹连接

5.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

m 12.82

19 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:手工除轻锈

2.油漆品种:樟丹防锈漆

、白色醇酸磁漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:

防锈漆二遍，醇酸磁漆2

遍

m2 63.76

20 031002001001 管道支架

1.安装部位:室内

2.材质:管道支吊架
3.管架形式:管架

4.其它:包含保温木托

5.其他:未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

kg 93.53

21 031002001002 管道支架

1.安装部位:室内（超

高）

2.材质:管道支吊架
3.管架形式:管架

4.其它:包含保温木托

5.其他:未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

kg 31.11

22 031201003001 金属结构刷油
1.除锈级别:轻锈

2.油漆品种:防锈漆、调
kg 124.64

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-采暖工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

和漆
3.结构类型:一般钢结构

4.涂刷遍数、漆膜厚度:

防锈漆2遍、醇酸磁漆二

遍
5.其他:未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

23 031002003001 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管（含预留孔洞）

2.材质:钢制

3.规格:DN50

4.填料材质:油麻填实

个 2

24 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:铸铁散热器
型号为YZ2-5-6(8)

2.型号、规格:20片/组

3.安装方式:立式

组 64

25 031003001001 螺纹阀门

1.类型:高阻恒温控制阀

2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN25 

1.0MPa

4.连接形式:螺纹连接

个 64

26 031003001002 螺纹阀门

1.类型:关断阀

2.材质:碳钢

3.规格、压力等级:DN25 

1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 64

27 031003001003 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀E-121
型

2.规格:DN20

3.连接形式:螺纹连接

个 2

28 031003001004 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:碳钢

3.规格、压力等级:DN20 

1.0MPa

4.连接形式:螺纹连接

个 2

29 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:静态水力平衡阀

2.规格:DN70

3.连接形式:法兰连接

个 2

30 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:DN70

3.连接形式:法兰连接

个 2

31 031003003005 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:DN50

3.连接形式:法兰连接

个 2

32 031003011002 法兰 1.名称:法兰 副 4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-采暖工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:DN70

33 031003011003 法兰
1.名称:法兰

2.规格:DN50
副 2

34 031009001001
采暖工程系统调

试
采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

35 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室

建设-采暖工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2

1.2 031302001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8

4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

5 031302004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增

加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定

额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-采暖工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-采暖工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-采暖工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-采暖工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-采暖工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-采暖工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-采暖工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢(综合) kg

2 醇酸磁漆(各色) kg

3 无缝钢管 m DN25

4 无缝钢管 m DN32

5 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN25

6 碳钢平焊法兰 片 1.6MPa DN65

7 散热器托钩(带膨胀螺栓) 个

8 无缝钢管DN40 m

9 无缝钢管DN70 m

10 无缝钢管DN50 m

11 自力式流量控制阀 个 圣博莱

呼和浩特市
圣博莱机电

设备有限责

任公司

DN70

12 静态水力平衡阀 个 尔约阀门

四川川蝶阀

门有限公司

内蒙办事处

DN70

13 Y型过滤器 个 DN70

14 关断阀 个 DN25 1.0MPa

15 碳钢平焊法兰 片 DN70

16
铸铁散热器型号为YZ2-5-

6(8)
组 20片/组

17 散热器温控阀 个 DN25

18
法兰热量表（含温度传感

器）
套 DN70

19 暖风机 台

20
低环境温度变频式空气源热

泵（冷水）机组
组

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-电气工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱AL1
2.规格:800*800*200

3.安装方式:距地1.0米暗

装

4.满足图纸及规范要求

台 1

2 030412002001 工厂灯

1.名称:深照型LED灯

2.规格:1*100W LED

3.安装形式:梁底明装

4.满足图纸及规范要求

套 18

3 030404035001 插座

1.名称:单相二、三极插

座（安全型）

2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装底

皮距地0.5米

4.满足图纸及规范要求

个 8

4 030404035002 插座

1.名称:单相三极空调插

座（安全型）
2.规格:250V 16A

3.安装方式:墙上暗装底

皮距地0.5米

4.满足图纸及规范要求

个 8

5 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒

2.满足图纸及规范要求
个 38

6 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC

3.规格:20

4.配置形式:暗配

5.满足图纸及规范要求

m 27.6

7 030411001002 配管

1.名称:配管（超高）

2.材质:PVC
3.规格:20

4.配置形式:明配

5.满足图纸及规范要求

m 100.59

8 030411001003 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:25

4.配置形式:暗配
5.满足图纸及规范要求

m 249.24

9 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC

3.规格:40

4.配置形式:暗配

5.满足图纸及规范要求

m 71.2

10 030411001005 配管 1.名称:配管（超高） m 40.47

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-电气工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:PVC

3.规格:40
4.配置形式:明配

5.满足图纸及规范要求

11 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:SC

3.规格:80

4.配置形式:暗配

5.满足图纸及规范要求

m 6.31

12 030411001007 配管

1.名称:配管
2.材质:金属软管

3.规格:20

4.配置形式:明配

5.满足图纸及规范要求

m 12.6

13 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22

3.规格:4*50

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部位:管内
敷设

6.电压等级(kV):1KV

7.满足图纸及规范要求

m 9.56

14 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22

3.规格:4*50

4.材质、类型:铜

5.安装部位:户内
6.电压等级（kV):1KV以

下

7.满足图纸及规范要求

个 1

15 030411004001 配线

1.名称:管内配线

2.配线形式:动力线路

3.型号:WDZA-BYJ

4.规格:10mm2
5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷设

7.满足图纸及规范要求

m 88.8

16 030411004002 配线

1.名称:管内配线（超
高）

2.配线形式:动力线路

3.型号:WDZA-BYJ

4.规格:10mm2
5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷设

7.满足图纸及规范要求

m 265.4

17 030411004003 配线 1.名称:管内配线 m 795.73

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-电气工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.配线形式:动力线路

3.型号:WDZA-BYJ

4.规格:4mm2

5.材质:铜芯
6.配线部位:管内敷设

7.满足图纸及规范要求

18 030411004004 配线

1.名称:管内配线（超
高）

2.配线形式:照明线路

3.型号:WDZA-BYJ

4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷设

7.满足图纸及规范要求

m 393.57

19 030411004005 配线

1.名称:管内配线

2.配线形式:照明线路

3.型号:WDZA-BYJ

4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷设

7.满足图纸及规范要求

m 43.2

20 030413002001 凿（压)槽

1.名称:墙面剔槽

2.规格:管径≤20

3.类型:砖槽
4.填充(恢复)方式:水泥

砂浆

5.满足图纸及规范要求

m 27.6

21 030413002002 凿（压)槽

1.名称:墙面剔槽

2.规格:管径≤32
3.类型:砖槽

4.填充(恢复)方式:水泥

砂浆

5.满足图纸及规范要求

m 21

22 030413002003 凿（压)槽

1.名称:墙面剔槽

2.规格:管径≤50

3.类型:砖槽
4.填充(恢复)方式:水泥

砂浆

5.满足图纸及规范要求

m 71.2

23 030413002004 凿（压)槽

1.名称:墙面剔槽

2.规格:管径≤80
3.类型:砖槽

4.填充(恢复)方式:水泥

砂浆

5.满足图纸及规范要求

m 2.5

24 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-电气工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.电压等级(kV):1KV以下

3.满足图纸及规范要求

分部小计

弱电

25 030411001008 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:20

4.配置形式:暗配
5.满足图纸及规范要求

m 12

分部小计

防雷接地

26 030409004001 均压环

1.名称:接地极
2.安装形式:利用建筑物

基础作接地极

3.满足图纸及规范要求

m 100.02

27 030409002001 接地母线

1.名称:户内接地母线

2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4

4.安装部位:连接基础内

钢筋

5.满足图纸及规范要求

m 103.91

28 030409002002 接地母线

1.名称:户外接地母线

2.材质:镀锌扁钢

3.规格:-40*4
4.安装部位:可埋设在建

筑物散水及灰土基础以外

的基础槽边

5.满足图纸及规范要求

m 116.63

29 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线

2.安装形式:利用结构柱

内对角主筋（大于φ16）
通长相互焊接

3.断接卡子

4.满足图纸及规范要求

m 81.04

30 030409008001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:电阻测试盒
2.规格:做法见图集

12D10-69、77页

3.满足图纸及规范要求

台 4

31 030414011001 接地装置

1.名称:接地系统测试

2.类别:接地网
3.满足图纸及规范要求

系统 1

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-电气工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室

建设-电气工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2

1.2 031302001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8

4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

5 031302004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-电气工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-电气工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-电气工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-电气工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-电气工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-电气工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-电气工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢综合 kg

2 低碳钢焊条综合 kg

3 锡基焊料 kg

4 水泥 t 32.5

5 汽油综合 kg

6 镀锌钢管 m DN80

7 铜芯绝缘电线 m 津达

天津建博科

技发展有限

公司呼和浩

特办事处

WDZA-BYJ10mm2

8 铜芯绝缘电线 m 津达

包头市启源

线缆有限公

司

WDZA-BYJ2.5mm2

9 铜芯绝缘电线 m 津达

包头市启源

线缆有限公

司

WDZA-BYJ4mm2

10 其他材料费 元

11 深照型LED灯 套 国强

陕西国强光

电科技有限

公司

1*100W LED

12
单相二、三极插座（安全

型）
套 250V 10A

13
单相三极空调插座（安全

型）
套 250V 16A

14 电力电缆 m YJV22-4*50

15 PVC 20 m

16 PVC 25 m

17 PVC 40 m

18 PVC 40 m

19 接线盒 个

20 配电箱AL1 台 800*800*200

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-室外管网工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下

2.材质、规格:PPR管 

DN50
3.连接形式:热熔连接

4.压力试验及吹、洗设计

要求:水压试验、水冲洗

满足规范要求

m 55

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:地下
2.材质、规格:PPR管 

DN110

3.连接形式:热熔连接

4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

满足规范要求

m 60

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:铠装铜芯电缆NH-

YJV4*120+1*70

m 430

4 031001006003 塑料管
1.管道材质、规格:PERT

二型保温管DN50
m 110

5 040504008001 整体化粪池
1.材质:玻璃钢

2.型号、规格:10m3
座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室

建设-室外管网工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2

1.2 031302001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8

4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

5 031302004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外管网工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外管网工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外管网工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外管网工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外管网工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外管网工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外管网工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢丝绳 kg φ14.1~15

2 标准砖 千块 240×115×53

3 油脂 kg

4 自粘性塑料带 卷 20mm×20m

5 室外塑料给水管热熔管件 个 DN50

6 室外塑料给水管热熔管件 个 DN110

7 采暖室内塑料管热熔管件 个 DN50

8 10m3玻璃钢化粪池(成品) 座

9 电 kw·h

10 水 m3

11 铸铁井盖、井座 套 φ700重型

12 其他材料费 元

13 其他材料费 元

14 其他材料费 元

15 预拌混凝土 m3 C20

16 预拌混合砂浆 m3 M10

17 PPR管 DN50 m

18 PPR管 DN110 m

19 PERT二型保温管DN50 m

20 电力电缆 m
NH-

YJV4*120+1*70

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设

-室外硬化工程

标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1、路床(槽）整形碾压 m2 480

2 040203006001 混凝土路面基层

1.150mmC30素混凝土

2.混凝土覆盖塑料薄膜洒

水养生

3.混凝土切缝，塞缝

m2 480

3 040204004001
安砌侧(平、

缘）石

1.C30混凝土路侧石
350*120*1000mm

2.30厚1：3水泥砂浆粘接

层

3.C15混凝土靠背

m 180

4 040204002001 人行道块料铺设 m2 405

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室

建设-室外硬化工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护

费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外硬化工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外硬化工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外硬化工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外硬化工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外硬化工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活

动室建设-室外硬化工程
标段：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：杭锦经济开发区消防训练馆及活动室建设-室外硬化工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2

2 合金钢无齿锯片(市政用) 片

3 铁件综合 kg

4 砂子中粗砂 m3

5 石灰膏 m3

6 塑料油膏 kg

7 脱模剂 kg

8 电 kw·h

9 水 m3

10 钢模板 kg

11 混凝土立缘石 m 120*350*1000mm

12 工字砖 m2

13 其他材料费 元

14 预拌混凝土 m3 C15

15 预拌混凝土 m3 C30

16 预拌砌筑砂浆 m3 (干拌) DS M15

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


