
苏力德苏木现代肉牛农牧业产
业园道路修缮 工程
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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



苏力德苏木现代肉
牛农牧业产业园道

路修缮 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧
业产业园道路修缮
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表-01

一、工程概况
工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮工程
施工地点：鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木
二、编制范围
本次编制范围为详见工程量清单
三、编制依据
1、编制依据：依据建设单位提供的设计图纸及设计院答疑;
2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误
，定额执行《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》，2017年《内蒙古市政
工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等
，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等; 
3、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内
建标【2019】113号文件，税率为9%;
4、定额人工费调增10% 执行内建标【2021】148号文件;
5、材料价格执行《鄂尔多斯工程造价信息》2025年8月份乌审旗信息价，优先采
用乌审旗信息价，乌审旗信息价不全的参考东胜地区信息价计入，对于部分信息
价不存在，市场价与定额材料价出入较大，影响招标控制价准确性的特殊材料价
参考市场价计入。 
四、其他说明
1、本项目没有设置材料检验试验费、专业工程暂估价、建筑工人实名制费用，
严格按照工程量清单进行报价；
2、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、
计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。
 
3、规费及税金应按 “  规费、税金项目清单与计价表”  所列项目并根据国家、
省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。 
4、安全文明费应按 “  总价措施项目清单与计价表”  所列项目并根据国家、省
级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。 
5、本说明未尽事项，以“  计价规范”  、“  计价管理办法”  、“  工程量计算
规范” “  招标文件”  以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为
准。 
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修
缮

标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业
园道路修缮
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路基一（南北路
）

1 041001004001 挖出旧沥青路面
1.材质:挖出旧沥青路面
2.厚度:3cm m2 738

2 041001003001 拆除基层
1.拆除材质:水泥稳定砾
料基层
2.厚度:18cm

m2 700

3 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除预制侧石 混凝土 m 2196

4 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:侧石
安砌 混凝土 m 2196

5 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂估15km

m3 198.9

6 040203003001 透层、粘层
黏(粘)层 沥青层 乳化沥
青 0.3kg/m2 m2 8512

7 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:21cm
3.嵌缝材料:回补C25贫混
凝土基层

m2 700

8 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土
2.机械摊铺
3.厚度:4cm
4.自行考虑运距

m2 8512

分部小计

路基二（东西路
）

9 041001004003 挖出旧沥青路面
1.材质:挖出旧沥青路面
2.厚度:3cm m2 1796

10 041001003002 拆除基层
1.拆除材质:水泥稳定砾
料基层
2.厚度:18cm

m2 1971

11 041001003003 拆除基层
1.拆除材质:水泥稳定砾
料基层
2.厚度:20cm

m2 2229.5

12 041001005002
拆除侧、平(缘
）石 1.拆除预制侧石 混凝土 m 378

13 040103002002 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂估15km

m3 862.12

14 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:侧石
安砌 混凝土 m 378

15 040202009001 路肩 补齐原土路肩缺失士方( m3 15.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修
缮
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂砾)

16 040202009002 砂砾石
1.石料规格:天然砂砾级
配垫层
2.厚度:18cm

m2 2229.5

17 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5%
2.石料规格:水泥稳定级
配碎石底基层(5:95)
3.厚度:20cm
4.自行考虑基层料运输运
距

m2 1971

18 040203003002 透层、粘层
黏(粘)层 沥青层 乳化沥
青 0.3kg/m2 m2 1796

19 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土
2.机械摊铺
3.厚度:4cm
4.自行考虑运距

m2 1796

分部小计

措施项目

20 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

沥青混凝土摊铺机 进出
场费

台·
次

1

21 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆 压路机 进出场费

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道
路修缮 标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业
园道路修缮 标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业
园道路修缮 标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业
园道路修缮 标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业
园道路修缮 标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业
园道路修缮 标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业
园道路修缮 标段：苏力德苏木现代肉牛农牧业产业园道路修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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