
通长线庙滩村二社至旧村委会
段道路雨水排水改造及道路景

观提升工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



通长线庙滩村二社至旧
村委会段道路雨水排水
改造及道路景观提升工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水
排水改造及道路景观提升工程--土石方工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段
道路雨水排水改造及道路景观提升工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 2546

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 2546

3 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:挖装一、二
类土
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 452

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 452

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路
雨水排水改造及道路景观提升工程--土石方工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水排水
改造及道路景观提升工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段
道路雨水排水改造及道路景观提升工程--土
石方工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水排水
改造及道路景观提升工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（暂按1846元计入）

合计 —



规费、税金项目计价表
工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段
道路雨水排水改造及道路景观提升工程--土
石方工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水排水
改造及道路景观提升工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水
排水改造及道路景观提升工程--道路工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段
道路雨水排水改造及道路景观提升工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001001001 拆除路面 1.材质:混凝土类（无筋
） m3 2

2 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)及建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 6

分部小计

硬化工程

混凝土道路

3 040202001001 路床(槽）整形
1.部位:路床整形 路床碾
压检验 m2 10

4 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.养护: 塑料膜养护
3.厚度:20cm

m2 10

分部小计

环保砖铺装

5 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:人行道整形碾压 m2 1374

6 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:10cm m2 1374

7 040204002001 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:5cm环
保砖 m2 1374

8 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:120*2
00*100
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:C25水泥砼预制

m 1833.3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路
雨水排水改造及道路景观提升工程--道路工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水排水
改造及道路景观提升工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段
道路雨水排水改造及道路景观提升工程--道
路工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水排水
改造及道路景观提升工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（暂按3098.8元计入）

合计 —



规费、税金项目计价表
工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段
道路雨水排水改造及道路景观提升工程--道
路工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水排水
改造及道路景观提升工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水
排水改造及道路景观提升工程--管道工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段
道路雨水排水改造及道路景观提升工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004001 塑料管

1.材质及规格:排水硬聚
录乙烯管DN300
2.连接形式:胶圈接口
3.做法要求:详细做法参
照设计图纸
4.管道检验及试验要求:
水压试验、消毒冲洗、管
道闭水试验 、气密性试
验

m 40

2 040501004002 塑料管

1.材质及规格:排水硬聚
录乙烯管DN300
2.连接形式:胶圈接口
3.做法要求:详细做法参
照设计图纸
4.管道检验及试验要求:
水压试验、消毒冲洗、管
道闭水试验 、气密性试
验

m 916

3 011702032001 检查井
1.做法详图:参照20S515,
页29
2.检查井规格:φ1000

座 22

4 040504009001 双箅平篦式雨水
口

1.雨水箅子及圈口材质:6
52*380混凝土模块
2.做法详图:16S518  页3
2

座 18

5 040504009002 多箅平篦式雨水
口

1.雨水箅子及圈口材质:6
52*380混凝土模块
2.做法详图:16S518  页3
3

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路
雨水排水改造及道路景观提升工程--管道工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水排水
改造及道路景观提升工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段
道路雨水排水改造及道路景观提升工程--管
道工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水排水
改造及道路景观提升工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（暂按6278.19元计入）

合计 —



规费、税金项目计价表
工程名称：通长线庙滩村二社至旧村委会段
道路雨水排水改造及道路景观提升工程--管
道工程

标段：通长线庙滩村二社至旧村委会段道路雨水排水
改造及道路景观提升工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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