
乌审旗嘎鲁图镇阳光花
苑小区基础设施建设项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基
础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001 拆除人行道 1.面包砖及结合层拆除 m2 3584.1

2 04B003 拆除自行车棚
1.拆除自行车棚
2.类别：钢结构车棚 m2 81.9

3 011601001001 拆除围墙 1.拆除围墙
2.材质类别：砖砌围墙

m3 14.22

4 041001002002 拆除人行道 1.面包砖及结合层拆除 m2 28.9

5 050101003001 移栽灌木球

1.名称：起挖灌木球 ，
带土球，土球直径50cm
2.灌木倒运 ，运距以现
场实际为准

株 5

6 050102002001 栽植灌木
1.栽植灌木球
2.灌木球利旧 株 5

7 050101006001 拆除绿篱 1.拆除绿篱 m2 73.1

8 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除道牙
2.材质：石质

m 162.2

9 040103002001 余方弃置

1.余方弃置
2.装载机装工程废料 斗
容量1.5m3
3.运距：以现场实际为准

m3 421.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 草绳 kg

2 农药 ml

3 有机肥 m3

4 绿化用水 m3

5 拆除自行车棚 m2

6 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基
础设施建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沥青路铺设

1 040202001001 路床(槽）整形
1.素土夯实（密实度大于
95%） m2 3636.28

2 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥稳定碎石铺设
2.用料：水泥：碎石=5:9
5
3.摊铺厚度：300mm厚
4.工作内容：放线、上料
、运料、拌合、整形、摊
铺、找平、碾压。
5.洒水车养护

m2 3636.28

3 040203003001 透层、粘层 1.乳化沥青透层 m2 3636.28

4 040203006001 沥青混凝土
1.沥青混凝土铺设
2.规格型号：60mm 厚 AC
-20C 中粒式

m2 3636.28

5 040203006002 沥青混凝土
1.沥青混凝土铺设
2.规格型号：40mm 厚 AC
-13C 细粒式

m2 3636.28

分部小计

面包砖铺设

6 040204001001 人行道整形碾压
1.素土夯实（密实度大于
95%）

m2 28.93

7 040204003001
面包砖底混凝土
垫层

1.面包砖混凝土垫层铺设
2.混凝土强度：C25
3.铺设厚度：120mm  
4.施工方法：混凝土分块
捣制，随打随抹平，每块
横纵方向不大于6m，缝宽
20，沥青砂浆处理，松木
条嵌缝，要求平整

m2 28.93

8 040204002001 人行道块料铺设

1.面包砖铺设
2.材质：灰色面包砖
3.规格型号：100*200*50
mm (颜色见铺装详图），
30厚1:3水泥砂浆粘结层

m2 28.93

分部小计

珍珠花花岗岩道
牙

9 040204001002 人行道整形碾压 1.素土夯实（密实度大于
95%）

m2 226.24

10 040204003002 道牙混凝土垫层 1.道牙混凝土垫层铺设 m2 226.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基
础设施建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土强度：C25
3.铺设厚度：120mm

11 080205001001
道牙素混凝土抹
角

1.道牙素混凝土抹角
2.混凝土强度：C20

m3 15.84

12 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.珍珠花花岗岩道牙铺设
2.材质：珍珠花花岗岩
3.规格型号：1000*100*2
50mm，30厚1:3水泥砂浆
粘结层

m 1131.18

分部小计

热熔型涂料无溶
剂

13 040205006001 标线
1.热熔涂料涂敷
2. 材质：热熔型涂料无
溶剂（黄色）

m2 180

分部小计

措施项目

14 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场费

台·
次 1

15 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青混凝土摊铺机 进
出场费

台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：硬化工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 综合工日 工日

2 塑料薄膜 m2

3 水泥 t P.O 42.5

4 砂子中粗砂 m3

5 碎石综合 m3

6 碎石 m3 15

7 石屑 m3

8 矿渣粉 t

9 热熔标线涂料 kg

10 乳化沥青 kg

11 石油沥青 t 60~100#

12 柴油 t

13 柴油 kg

14 水 m3

15 珍珠花花岗岩道牙 m 1000*100*250mm

16 轮胎式装载机 台班 斗容量3m3

17 沥青混合料拌合设备160t/h 台班

18 其他材料费 元

19 预拌混凝土 m3 C20

20 预拌混凝土 m3 C25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小品工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基
础设施建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

人行门

1 010101004001 挖基坑土方
1.挖基坑土方
2.人工开挖  一、二类土
    深度在2米以内

m3 12.58

2 010501001001 垫层
1.人行门垫层
2.混凝土强度：C20 m3 0.51

3 010501003001 独立基础 1.人行门独立基础
2.混凝土强度：C25

m3 1.57

4 010502001001 短柱 1.人行门短柱
2.混凝土强度：C25

m3 0.54

5 010515001001 现浇构件钢筋
1.现浇构件钢筋
2.带肋钢筋HRB400以内 
直径≤18mm

t 0.132

6 010515001003 现浇构件钢筋
1.现浇构件钢筋
2.钢筋HPB300 直径≤10
mm

t 0.043

7 010501001002
无收缩细石混凝
土

1.无收缩细石混凝土浇筑
2.混凝土等级：C40 m3 0.02

8 010516002001 预埋铁件 1.人行门基础铁件安装 t 0.113

9 010516001001 螺栓 1.人行门基础螺栓安装
2.材质：M20

t 0.032

10 010603002001 空腹钢柱

1.钢柱制作及安装
2.规格型号：150*150*8
mm厚镀锌钢管，外饰黑色
氟碳漆

t 0.143

11 010103002001 余方弃置

1.余方弃置
2.装载机装松散土 斗容
量1.5m3
3.运距：以现场实际为准

m3 9.96

12 030507006001 出入口控制设备 1.成品门禁刷卡器安装 台 1

13 050307006001 铁艺栏杆
1.人行门安装
2.规格型号：2000*1360
3.材质：镀锌矩管

m 1.36

14 011401002001 金属门油漆
1.金属门喷漆
2.材质：外饰氟碳漆（黑
色)

m2 6.8

分部小计

成品围栏

15 040205012001 成品围栏 1.成品围栏安装
2.由甲方选型

m 24

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小品工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基
础设施建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安全岛

16 040101003001 挖基坑土方
1.挖基坑土方
2.开挖方式：人工开挖
3.土质类别：一二类土

m3 2.4

17 040204001001 人行道整形碾压
1.素土夯实（密实度大于
95%） m2 5.46

18 040202009001 砂砾石 1.级配砂石摊铺
2.垫层厚度：200mm厚

m2 4.9

19 010501003002 独立基础
1.道闸基础浇筑
2.混凝土强度：C25
3.混凝土厚度：440mm

m3 1.45

20 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.水泥砂浆找平
2.厚度：20mm厚  （1：2
.5)上离子打磨

m2 6.87

21 011003003001 防腐涂料 1.黑、黄色反光油漆喷涂 m2 7.02

22 040205022001 道闸机

1.道闸机安装；
2.规格：机身400*400*95
0mm；
3.含4000mm长栏杆；

套 2

23 040205020001 抓拍摄像头
1.抓拍摄像头安装
2.摄像机支架 立柱式
3.含钢管立杆

台 2

分部小计

措施项目

24 011702001001 人行门垫层模板 1.人行门垫层模板安装 m2 1.28

25 011702001002
人行门独立基础
模板

1.人行门独立基础模板安
装

m2 4.48

26 011702002001
人行门基础短柱
模板

1.人行门基础短柱模板安
装 m2 3.6

27 011702001003 安全岛基础模板 1.安全岛基础模板安装 m2 3.58

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：小品工程
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小品工程
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：小品工程
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：小品工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg φ10以内

2 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

3 中厚钢板综合 t

4 六角螺栓 kg

5 低合金钢焊条 kg E43系列

6 铁件综合 kg

7 天然砂石 m3

8 板枋材 m3

9 金属氟碳漆面漆 kg

10 复合模板 m2

11 木支撑 m3

12 道闸机 套

13 预拌混凝土 m3 C20

14 预拌混凝土 m3 C25

15 干混地面砂浆 M20 m3

16 铁艺栏杆 m2

17 摄像机支架 1500mm 根

18 成品围栏 m

19 门禁控制器 单门 台

20 抓拍摄像头 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基
础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 73000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 73000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 73000

合    计 73000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基础设施建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：暂列金 标段：乌审旗嘎鲁图镇阳光花苑小区基
础设施建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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