
神水台村供热管网改造
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003002 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽土方
2.土壤类别：一、二类土
方
3.包含工作面及放坡系数
4.弃土运距：投标人根据
施工现场自行考虑

m3 1476.71

2 040103001003 垫层

1.密实度要求:压实系数
≥0.87
2.填方材料品种:细砂
3.管道底部垫层

m3 130.66

3 040103001004 回填方

1.密实度要求:压实系数
≥0.87
2.填方材料品种:原土
3.管道侧壁及管顶往上50
0mm

m3 658.08

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:压实系数
≥0.87
2.回填:原土回填
3.填方来源、运距：投标
人根据施工现场自行考虑

m3 651.95

5 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 166.71

分部小计

措施项目

6 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械-履带式挖掘
机进出场
2.报价单位自行考虑数量
，结算时不予调整

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

阀门井

DN50

1 040504002001 混凝土井

1.预制混凝土阀门井
2.L1 1800mm L2 2100mm 
H：1800mm
3.适配阀门DN50
4.包括:运输费、安装费
、主材费、井圈井盖、防
水套管等一切费用

座 23

2 040502005006 阀门
1.种类:球阀Q61F-10C DN
50
2.连接方式:焊接

个 46

3 040502005007 阀门
1.种类:Y型过滤器 DN50
2.型号：GL41H-10C
3.连接方式:法兰连接

个 23

4 040501005009 直埋式预制保温
管

1.名称:放气保温管（井
内敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN15
3.接口方式:氩电联焊
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：22*3mm； 
钢管厚度不允许负偏差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.管道检验及试验的要求
:管道冲洗，水压试验
9.其他施工要求及注意事
项符合相关规范要求

m 41.4

5 040501005010
直埋式预制保温
管

1.名称:泄水保温管（井
内敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN32
3.接口方式:氩电联焊
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：38*2.5mm
， 钢管厚度不允许负偏

m 41.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  2  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.管道检验及试验的要求
:管道消毒冲洗，水压试
验
9.其他施工要求及注意事
项符合相关规范要求

6 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:泄水阀 Q61F-10C
 DN32
2.连接形式：丝扣连接

个 46

7 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:放气阀 Q61F-10C
 DN15
2.连接形式：丝扣连接

个 46

分部小计

DN80

8 040504002002 混凝土井

1.预制混凝土阀门井
2.L1 1800mm L2 2200mm 
H1800mm
3.适配阀门DN80
4.包括:运输费、安装费
、主材费、井圈井盖、防
水套管等一切费用

座 4

9 040501005011 直埋式预制保温
管

1.名称:放气保温管（井
内敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN20
3.接口方式:氩电联焊
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：28*2.5mm
； 钢管厚度不允许负偏
差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.管道检验及试验的要求
:管道冲洗，水压试验
9.其他施工要求及注意事
项符合相关规范要求

m 7.2

10 040501005012 直埋式预制保温
管

1.名称:泄水保温管（井
内敷设）
2.材质及规格:20#钢、无

m 7.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  3  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

缝钢管 DN40
3.接口方式:氩电联焊
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：45*2.5mm
， 钢管厚度不允许负偏
差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.管道检验及试验的要求
:管道消毒冲洗，水压试
验
9.其他施工要求及注意事
项符合相关规范要求

11 040502005008 阀门
1.种类:球阀  Q367F-10C
 DN80
2.连接方式:焊接

个 8

12 031003003005 焊接法兰阀门
1.类型:泄水阀 Q61F-10C
 DN40
2.连接形式：丝扣连接

个 8

13 031003003006 焊接法兰阀门
1.类型:放气阀 Q61F-10C
 DN20
2.连接形式：丝扣连接

个 8

分部小计

DN100

14 040504002003 混凝土井

1.预制混凝土阀门井
2.L1 2100mm L2 2300mm 
H1800mm
3.适配阀门DN100
4.包括:运输费、安装费
、主材费、井圈井盖、防
水套管等一切费用

座 2

15 040502005009 阀门
1.种类:球阀  Q367F-10C
 DN125
2.连接方式:焊接

个 4

16 031003003007 焊接法兰阀门
1.类型:泄水阀 Q61F-10C
 DN40
2.连接形式：丝扣连接

个 4

17 031003003008 焊接法兰阀门
1.类型:放气阀 Q61F-10C
 DN20
2.连接形式：丝扣连接

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  4  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 040501005013
直埋式预制保温
管

1.名称:放气保温管（井
内敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN20
3.接口方式:氩电联焊
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：28*2.5mm
； 钢管厚度不允许负偏
差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.管道检验及试验的要求
:管道冲洗，水压试验
9.其他施工要求及注意事
项符合相关规范要求

m 7.2

19 040501005014 直埋式预制保温
管

1.名称:泄水保温管（井
内敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN40
3.接口方式:氩电联焊
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：45*2.5mm
， 钢管厚度不允许负偏
差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.管道检验及试验的要求
:管道消毒冲洗，水压试
验
9.其他施工要求及注意事
项符合相关规范要求

m 7.2

分部小计

DN150

20 040504002004 混凝土井

1.预制混凝土阀门井
2.L1 2100mm L2 2400mm 
H1800mm
3.适配阀门DN150
4.包括:运输费、安装

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  5  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

费、主材费、井圈井盖、
防水套管等一切费用

21 040502005005 阀门
1.种类:球阀  Q367F-10C
 DN150
2.连接方式:焊接

个 4

22 031003003009 焊接法兰阀门
1.类型:泄水阀 Q61F-10C
 DN50
2.连接形式：丝扣连接

个 4

23 031003003010 焊接法兰阀门
1.类型:放气阀 Q61F-10C
 DN25
2.连接形式：丝扣连接

个 4

24 040501005015 直埋式预制保温
管

1.名称:放气保温管（井
内敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN25
3.接口方式:氩电联焊
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：34*2.5mm
； 钢管厚度不允许负偏
差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.管道检验及试验的要求
:管道冲洗，水压试验
9.其他施工要求及注意事
项符合相关规范要求

m 3.6

25 040501005016 直埋式预制保温
管

1.名称:泄水保温管（井
内敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN50
3.接口方式:氩电联焊
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：57*3.5mm
， 钢管厚度不允许负偏
差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃

m 3.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8.管道检验及试验的要求
:管道消毒冲洗，水压试
验
9.其他施工要求及注意事
项符合相关规范要求

分部小计

管道

26 040501005001 直埋式预制保温
管

1.名称:预制直埋保温管
（埋地敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN50
3.接口方式:氩电联焊
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：57*3.5mm
；外护管φxδ：140*3mm
；保温层厚度δ：38.5mm
 钢管厚度不允许负偏差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.其他：回水管刷10公分
宽蓝色水性塑料漆;供水
管刷10公分宽红色水性塑
料漆
9.管道检验及试验的要求
:管道冲洗，水压试验
10.其他施工要求及注意
事项符合相关规范要求

m 138

27 040501005002 直埋式预制保温
管

1.名称:预制直埋保温管
（埋地敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN80
3.接口方式:氩焊连接
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：89*3.5mm
；外护管φxδ：160*3.2
mm；保温层厚度

m 324
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

δ：38.5mm 钢管厚度不
允许负偏差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.其他：回水管刷10公分
宽蓝色水性塑料漆;供水
管刷10公分宽红色水性塑
料漆
9.管道检验及试验的要求
:管道冲洗，水压试验
10.其他施工要求及注意
事项符合相关规范要求

28 040501005003 直埋式预制保温
管

1.名称:预制直埋保温管
（埋地敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN100
3.接口方式:氩焊连接
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：108*4mm；
外护管φxδ：192*4mm；
保温层厚度δ：38mm 钢
管厚度不允许负偏差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.其他：回水管刷10公分
宽蓝色水性塑料漆;供水
管刷10公分宽红色水性塑
料漆
9.管道检验及试验的要求
:管道冲洗，水压试验
10.其他施工要求及注意
事项符合相关规范要求

m 242

29 040501005004 直埋式预制保温
管

1.名称:预制直埋保温管
（埋地敷设）
2.材质及规格:20#钢、无
缝钢管 DN150
3.接口方式:氩焊连接
4.保温材料：硬质聚氨脂
泡沫塑料，外护管：高密
度聚乙烯保护管
5.标准号：GB/T 29047-2
021 
6.钢管φxδ：159*4.5mm

m 532
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

；外护管φxδ：250*5mm
；保温层厚度δ：40.5mm
 钢管厚度不允许负偏差
7.供、回水管：  PN10 
耐温100℃
8.其他：回水管刷10公分
宽蓝色水性塑料漆;供水
管刷10公分宽红色水性塑
料漆
9.管道检验及试验的要求
:管道冲洗，水压试验
10.其他施工要求及注意
事项符合相关规范要求

30 040501020001
警示（示踪）带
铺设 1.规格:警示带 m 1236

31 030310001001 X射线探伤

1.名称:X射线探伤
2.板厚:16mm以内
3.底片规格:80*300mm
4.管道焊缝必须进行百分
之百射线探伤,达到《无
损检测 金属管道熔化焊
环向对接接头射线照相检
测方法》GB/T12605-2008
中的Ⅱ级质量要求;不能
进行射线探伤的,应采取
超声波或其他型式的探伤
,确保焊缝质量达到《城
镇供热管网工程施工及验
收规范》(CJJ28-2014)的
要求。

张 500.67

分部小计

拆除管道

32 041001006001 拆除管道

1.拆除原有金属管道
2.规格：DN300以内
3.平整场地、清理工作坑
、安拆导链、剔口、吊管
、清理管腔污泥、旧料就
近堆放

m 1620

分部小计

管件

预制跨越三通

33 040502002015 预制跨越三通 1.预制跨越三通制作、安 个 10
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装
2.规格：DN80xDN80xDN50
 20#
3.型号：PN10 δ1=6mm 
δ2=6mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

34 040502002016 预制跨越三通

1.预制跨越三通制作、安
装
2.规格：DN80xDN80xDN80
 20#
3.型号：PN10 δ1=6mm 
δ2=6mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 1

35 040502002018 预制跨越三通

1.预制跨越三通制作、安
装
2.规格：DN100xDN100xDN
80 20#
3.型号：PN10  δ1=6mm 
δ2=6mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 4

36 040502002019 预制跨越三通

1.预制跨越三通制作、安
装
2.规格：DN100xDN100xDN
100 20#
3.型号：PN10  δ1=6mm 
δ2=6mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 2

37 040502002023 预制跨越三通

1.预制跨越三通制作、安
装
2.规格：DN150xDN150xDN
50 20#
3.型号：PN10  δ1=7mm 
δ2=7mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 13

38 040502002026 预制跨越三通

1.预制跨越三通制作、安
装
2.规格：DN350*DN350*DN
100 Q235B
3.型号：PN10 δ1=9mm 
δ2=9mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 2

39 040502002027 预制跨越三通

1.预制跨越三通制作、安
装
2.规格：DN350*DN350*DN
150 

个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Q235B
3.型号：PN10 δ1=9mm 
δ2=9mm δ3=7mm 
4.连接方式：氩电联焊

分部小计

预制T型三通

40 040502002002 预制T型三通

1.预制T型三通安装
2.规格：DN80xDN80xDN50
 20#
3.型号：PN10 δ1=6mm 
δ2=6mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 10

41 040502002003 预制T型三通

1.预制T型三通安装
2.规格：DN80xDN80xDN80
 20#
3.型号：PN10 δ1=6mm 
δ2=6mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 1

42 040502002005 预制T型三通

1.预制T型三通安装
2.规格：DN100xDN100xDN
80 20#
3.型号：PN10 δ1=6mm 
δ2=6mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 4

43 040502002006 预制T型三通

1.预制T型三通安装
2.规格：DN100xDN100xDN
100 20#
3.型号：PN10 δ1=6mm 
δ2=6mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 2

44 040502002008 预制T型三通

1.预制T型三通安装
2.规格：DN150xDN150xDN
50 20#
3.型号：PN10 δ1=7mm 
δ2=7mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 13

45 040502002011 预制T型三通

1.预制T型三通安装
2.规格：DN350xDN350xDN
100 Q235B
3.型号：PN10 δ1=9mm 
δ2=9mm δ3=6mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 2

46 040502002028 预制T型三通 1.预制T型三通制作、安 个 2

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装
2.规格：DN350xDN350xDN
150 Q235B
3.型号：PN10 δ1=9mm 
δ2=9mm δ3=7mm 
4.连接方式：氩电联焊

47 040502002037 预制T型三通

1.预制T型三通制作、安
装
2.规格：DN125xDN125xDN
150 20#
3.型号：PN10 δ1=6mm 
δ2=6mm δ3=7mm 
4.连接方式：氩电联焊

个 2

分部小计

弯头

48 040502002029 预制保温弯头

1.预制保温弯头安装
2.规格：DN150x90°  20#
3.型号：PN10 δ=7mm   
R=1.5D
4.连接方式：氩电联焊

个 2

49 040502002030 预制保温弯头

1.预制保温弯头安装
2.规格：DN150x88°  20#
3.型号：PN10 δ=7mm   
R=1.5D
4.连接方式：氩电联焊

个 2

50 040502002031 预制保温弯头

1.预制保温弯头安装
2.规格：DN150x39°  20#
3.型号：PN10 δ=7mm   
R=1.5D
4.连接方式：氩电联焊

个 2

51 040502002032 预制保温弯头

1.预制保温弯头安装
2.规格：DN150x20°  20#
3.型号：PN10 δ=7mm   
R=1.5D
4.连接方式：氩电联焊

个 4

52 040502002033 预制保温弯头

1.预制保温弯头安装
2.规格：DN150x15°  20#
3.型号：PN10 δ=7mm   
R=1.5D
4.连接方式：氩电联焊

个 2

53 040502002034 预制保温弯头
1.预制保温弯头安装
2.规格：DN150x12°  20#
3.型号：PN10 δ=7mm   

个 4
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

R=1.5D
4.连接方式：氩电联焊

54 040502002035 预制保温弯头

1.预制保温弯头安装
2.规格：DN150x9°  20#
3.型号：PN10 δ=7mm   
R=1.5D
4.连接方式：氩电联焊

个 2

55 040502002036 预制保温弯头

1.预制保温弯头安装
2.规格：DN150x10°  20#
3.型号：PN10 δ=7mm   
R=1.5D
4.连接方式：氩电联焊

个 2

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001005002 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除1000*100*300厚珍
珠花岗岩路缘石 m 243

2 041001002002 拆除人行道 1.拆除50厚面包砖及水泥
砂浆结合层 m2 950

3 041001002003 拆除人行道 1.拆除50厚花岗岩及水泥
砂浆结合层 m2 470

4 041001001004 拆除垫层

1.材质:混凝土垫层
2.厚度:12cm
3.拆除方式施工单位结合
现场情况综合考虑

m2 1420

5 041001009002 拆除井 1.拆除旧检查井-砖砌直
径1000mm

座 31

6 011601001002 砖砌体拆除 1.围墙拆除 m3 23.98

7 050101006002 清除草皮 1.拆除地被 m2 526

8 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 457.91

分部小计

路缘石

9 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1.1000*100*300厚珍珠花
岗岩路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 243

10 040204003005 现浇混凝土垫层 1.120厚C25混凝土垫层 m3 2.92

11 040204003006 现浇混凝土抹角 1.C20素混凝土抹角 m3 3.4

分部小计

硬化铺装

面包砖

12 040204001003 人行道整形碾压
1.素土夯实（密实度大于
95%） m2 950

13 040204003007
现浇混凝土人行
道

1.120厚C25混凝土分块捣
制，随打随抹平 m2 950

14 040204002003 人行道块料铺设
1.50厚200*100面包砖
2.30厚干硬性水泥砂浆（
1:2.5标号M7.5）

m2 950

15 040402018004 伸缩缝
1.纵横方向不大于6m，缝
宽20，沥青砂浆处理，松
木条嵌缝，要求平整

m 316.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

花岗岩

16 040204001004 人行道整形碾压 1.素土夯实（密实度大于
95%）

m2 470

17 040204003008 现浇混凝土人行
道

1.120厚C25混凝土分块捣
制，随打随抹平

m2 470

18 040204002004 人行道块料铺设
1.50厚花岗岩铺装
2.30厚干硬性水泥砂浆（
1:2.5标号M7.5）

m2 470

19 040402018005 伸缩缝
1.纵横方向不大于6m，缝
宽20，沥青砂浆处理，松
木条嵌缝，要求平整

m 156.7

分部小计

检查井

20 040504002007
圆形预制混凝土
检查井

1.圆形预制混凝土检查井
2.内径1000mm， 深1800
mm
3.220mm预制钢筋混凝土
地板，双层双向φ12@200
4.200mm预制钢筋混凝土
井壁，双层双向φ12@200
5.成品铸铁井盖（700*80
0），D400
6.包括:运输费、安装费
、主材费、井圈井盖等一
切费用

座 31

分部小计

围墙

21 010401003002 砖砌围墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:围墙    厚
度： 370  mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 32.98

22 011201001002 墙面一般抹灰 1.20厚水泥砂浆抹灰 m2 129.6

23 011407001002 墙面喷刷涂料 1.外墙涂料 m2 129.6

分部小计

措施项目

24 011701002002 脚手架 1.脚手架 m2 162

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



计 日 工 表

工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102012002 铺种草皮
1.草皮种类:草坪
2.铺种方式:分栽
3.养护期:新工养护1年

m2 526

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产计提费 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产计提费 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安全生产计提费 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产计提费 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产计提费 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安全生产计提费 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产计提费 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 130000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 130000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 130000

合    计 130000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：神水台村供热管网改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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