
乌审旗嘎鲁图镇文苑社
区周边漫步道建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设
项目--乌审旗人民医院周边慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001005001 拆除道牙石 1.拆除花岗岩道牙
2.规格：1000*100*250mm m 1201.5

2 041001002001 拆除人行道
1.拆除面包砖及砂浆结合
层
2.厚度：100mm

m2 1098.3

3 050101007001 清除地被植物 1.拆除三七景天 m2 105.8

4 041001009001 检查井维修

1.检查井维修
2.拆除原有井壁30公分；
恢复0-30公分M5水泥砂浆
砌筑砖墙MU7.5
3.C25素混凝土一圈固定
4.拆除原有混凝土井盖，
安装φ700球墨铸铁井盖
重74斤；过45吨
5.8mm高强度聚乙烯井口
防坠网（M8螺栓挂钩螺栓
固定）

座 4

5 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:7.7km m3 150.42

分部小计

硬化工程

6 010501001003 现浇混凝土垫层 1.87mm厚C25混凝土 m3 98.56

7 040204002001
天蓝色EPDM塑胶
（整塑）

1.13厚EPDM塑胶(整塑)
2.专用粘连剂粘贴

m2 1036.9

8 040204002002
红色EPDM塑胶（
整塑）

1.13厚EPDM塑胶(整塑)
2.专用粘连剂粘贴 m2 96

9 040205007001 标记-聚氨酯罩
面漆

1.聚氨酯罩面漆(白色)
2.文字、字符、图形标记
详见施工图纸

m2 1.4

10 040205007002
标记-聚氨酯罩
面漆

1.聚氨酯罩面漆(黄色)
2.文字、字符、图形标记
详见施工图纸

m2 0.1

11 040205007003
标记-聚氨酯罩
面漆

1.聚氨酯罩面漆（粉色）
2.文字、字符、图形标记
详见施工图纸

m2 0.13

12 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.250厚*1000*100珍珠花
花岗岩道牙
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 1317.5

13 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1.100厚*600*50珍珠花花
岗岩道牙
2.30厚1:3水泥砂浆粘结

m 1225.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设
项目--乌审旗人民医院周边慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层

14 010501001001 现浇混凝土垫层
1.100mm厚C25混凝土
2.部位：道牙石 m3 26.35

15 010501001002 现浇混凝土抹角 1.C25素混凝土抹角
2.部位：道牙石

m3 18.45

分部小计

小品工程

16 05B001 休闲座椅

1.名称:休闲座椅
2.规格:长2000x600x900
mm
3.材质:不锈钢+防腐木
4.含安装、及安装附属连
接件

套 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道
建设项目--乌审旗人民医院周边慢道改造工程 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--乌审旗人民医院周边慢道改
造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--乌审旗人民医院周边慢道改
造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--乌审旗人民医院周边慢道改
造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--乌审旗人民医院周边慢道改
造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--乌审旗人民医院周边慢道改
造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--乌审旗人民医院周边慢道改
造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--乌审旗人民医院周边慢道改
造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设
项目--嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道
工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001005001 拆除道牙石
1.拆除花岗岩道牙
2.规格：1000*100*250mm

m 668.6

2 041001002001 拆除人行道
1.拆除面包砖及砂浆结合
层
2.厚度：100mm

m2 735.1

3 050101007001 清除地被植物 1.拆除沙地柏
2.绿篱高度在60cm以内

m2 53

4 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:13km m3 95.53

分部小计

硬化工程

5 010501001003 现浇混凝土垫层 1.87mm厚C25混凝土 m3 62.32

6 040204002001
天蓝色EPDM塑胶
（整塑）

1.13厚EPDM塑胶(整塑)
2.专用粘连剂粘贴 m2 668.3

7 040204002002 红色EPDM塑胶（
整塑）

1.13厚EPDM塑胶(整塑)
2.专用粘连剂粘贴 m2 48

8 040205007001 标记-聚氨酯罩
面漆

1.聚氨酯罩面漆(白色)
2.文字、字符、图形标记
详见施工图纸

m2 0.9

9 040205007002 标记-聚氨酯罩
面漆

1.聚氨酯罩面漆(黄色)
2.文字、字符、图形标记
详见施工图纸

m2 0.1

10 040205007003
标记-聚氨酯罩
面漆

1.聚氨酯罩面漆（粉色）
2.文字、字符、图形标记
详见施工图纸

m2 0.1

11 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.250厚*1000*100珍珠花
花岗岩道牙
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 1387.1

12 010501001001 现浇混凝土垫层 1.100mm厚C25混凝土
2.部位：道牙石

m3 27.74

13 010501001002 现浇混凝土抹角 1.C25素混凝土抹角
2.部位：道牙石

m3 19.42

分部小计

小品工程

14 05B001 休闲座椅
1.名称:休闲座椅
2.规格:长2000x600x900
mm

套 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设
项目--嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁图街)慢道
工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质:不锈钢+防腐木
4.含安装、及安装附属连
接件

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道
建设项目--嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B区-嘎鲁
图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B
区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B
区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B
区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B
区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B
区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B
区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--嘎鲁图镇赛汗路南侧(勇泰B
区-嘎鲁图街)慢道工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设
项目--萨拉乌苏体育公园慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001005001 拆除道牙石 1.拆除花岗岩道牙
2.规格：1000*100*250mm m 2148.5

2 041001002002 拆除人行道
1.材质:花岗岩及砂浆结
合层
2.厚度:100mm

m2 192.3

3 041001003001 拆除基层
1.拆除混凝土垫层
2.厚度：150mm以内
3.小型机械拆除

m2 192.3

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.运距:12km
3.人工装废料、小四轮运
工程废料

m3 96.02

分部小计

硬化工程

5 010501001003 现浇混凝土垫层 1.87mm厚C25混凝土 m3 161.46

6 040204002001 红色EPDM塑胶（
整塑）

1.13厚EPDM塑胶(整塑)
2.专用粘连剂粘贴 m2 1855.9

7 060212010001 预埋铁件

1.5厚*100宽原色拉丝不
锈钢板与角钢焊接
2.50*50*5厚镀锌角钢50
mm长
3.M8膨胀螺栓固定@500

t 4.091

8 050201001001 葱绿色彩色透水
混凝土

1.水性EAU防滑面O.5MM
2.水性EAU内烯酸彩色路
面15MM
3.水性equ渗透底涂层
4.40厚6mm粒径C25透水混
凝土
5.60厚10mm粒径C25透水
混凝土
6.含混凝土二次倒运

m2 2878.7

9 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 192.3

10 040204002002 人行道块料铺设

1.50厚300*600mm火烧面
芝麻灰花岗岩
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m2 192.3

11 010501001004 现浇混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土 m3 23.08

12 040205007001 标记-聚氨酯罩
面漆

1.聚氨酯罩面漆(白色)
2.文字、字符、图形标记
详见施工图纸

m2 304.7

13 040205007002 标记-聚氨酯罩 1.聚氨酯罩面漆(黄色) m2 16.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设
项目--萨拉乌苏体育公园慢道改造工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面漆
2.文字、字符、图形标记
详见施工图纸

14 040205007003
标记-聚氨酯罩
面漆

1.聚氨酯罩面漆（粉色）
2.文字、字符、图形标记
详见施工图纸

m2 35.5

15 040205007004
标记-聚氨酯罩
面漆

1.聚氨酯罩面漆（天蓝色
）
2.文字、字符、图形标记
详见施工图纸

m2 0.7

16 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.250厚*1000*100珍珠花
花岗岩道牙
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 1073.5

17 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1.250厚*1000*100珍珠花
花岗岩道牙
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层
3.不含主材，利旧

m 1075

18 010501001001 现浇混凝土垫层
1.100mm厚C25混凝土
2.部位：道牙石 m3 42.97

19 010501001002 现浇混凝土抹角 1.C25素混凝土抹角
2.部位：道牙石 m3 30.08

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道
建设项目--萨拉乌苏体育公园慢道改造工程 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--萨拉乌苏体育公园慢道改造
工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--萨拉乌苏体育公园慢道改造
工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--萨拉乌苏体育公园慢道改造
工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--萨拉乌苏体育公园慢道改造
工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--萨拉乌苏体育公园慢道改造
工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--萨拉乌苏体育公园慢道改造
工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--萨拉乌苏体育公园慢道改造
工程

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设
项目--暂列金

标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道
建设项目--暂列金 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--暂列金 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 91743.12 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 91743.12 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--暂列金 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 91743.12

合    计 91743.12 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--暂列金 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--暂列金 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--暂列金 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--暂列金 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫
步道建设项目--暂列金 标段：乌审旗嘎鲁图镇文苑社区周边漫步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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