
兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新
建落地宣传牌项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



兰嘎线嘎鲁图收费站出
入口新建落地宣传牌项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编  制  说  明

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入
口新建落地宣传牌项目
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表-01

一、工程概况 
工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项目，工作内容制作、安
装10个宣传牌。 
二、编制范围 
甲方提供工程图纸及工程做法的全部内容。 
三、编制依据 
1.2013年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、相关文件。 
2.定额执行《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）、内蒙古通用安装
工程预算定额(2017)、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）。 
3.人工费调增执行内建标〔2021〕148号文《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关
于整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》。 
4.其他相关资料等。 
5.本清单中的工程量为10个宣传牌的总量。 
四、其他说明 
暂列金为12万（含税）。 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传
牌项目-土方工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3.1m 内 m3 3033

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土

m3 2673

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 360

分部小计

措施项目

4 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号 : 
自
行考虑

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地
宣传牌项目-土方工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-土方工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-土方工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-土方工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-土方工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-土方工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-土方工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传
牌项目-建筑装饰工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.已包含泵送费、运费

m3 360

2 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 25    级别：  HRB40
0

t 11.966

3 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12    级别：  HRB40
0

t 1.35

4 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
:  φ12箍筋    级别：
HRB400

t 2.344

5 010516002001 预埋铁件
1.铁件尺寸:钢板800*800
*16 t 6.431

6 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:高强螺栓
2.规格:M32

t 3.64

7 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管275*6.5mm
2.钢管柱制作、安装
3.运距：自行考虑

t 10.33

8 010606005001 钢墙架

1.钢材品种、规格:镀锌
方钢50*2.5mm
2.钢墙架制作、安装
3.运距：自行考虑

t 6.545

9 011207001001 墙面装饰板 铁皮1.5厚 m2 763.75

10 011207001002 墙面装饰板 喷绘布 m2 763.75

分部小计

措施项目

11 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础模
板

m2 888

12 011701003001 里脚手架 工具式脚手架 m2 775

13 011703001001 垂直运输 垂直运输 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地
宣传牌项目-建筑装饰工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-建筑装饰工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-建筑装饰工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-建筑装饰工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-建筑装饰工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-建筑装饰工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-建筑装饰工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传
牌项目-电气工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412002001 工厂灯
1.名称:户外超亮投光灯 
IP67 套 400

2 030412002002 工厂灯 1.名称:广告牌双头泛光
灯 IP67

套 80

3 030412004001 装饰灯

1.名称:装饰灯管
2.型号:220V变24V变压器
 4台
3.规格:防雨定时控制器 
接触器电流≤40A 一台

m 800

4 081103004001 电源及充电器 1.名称:220V变24V变压器 台 40

5 080901010001 智能电源控制器 1.名称:防雨定时控制器 台 10

6 030411001001 配管 1.名称:焊接钢管DN25
2.配置形式:钢结构支架

m 1400

7 030411006001 接线盒 1.名称:钢结构分线盒 个 480

8 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:RVV-2*4mm2
3.材质:铜芯

m 10000

9 030404017001 配电箱 1.名称:户外防雨控制箱 台 10

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地
宣传牌项目-电气工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-电气工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-电气工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-电气工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-电气工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-电气工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-电气工程

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传
牌项目-暂列金

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地
宣传牌项目-暂列金

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-暂列金

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 120000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 120000 —



暂列金额明细表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-暂列金

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 120000

合    计 120000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-暂列金

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-暂列金

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-暂列金

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建
落地宣传牌项目-暂列金

标段：兰嘎线嘎鲁图收费站出入口新建落地宣传牌项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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