
乌审旗综合教育实践基地功能
室及宿舍维修改造 项目

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗综合教育实践基
地功能室及宿舍维修改

造 项目

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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表-01

一、工程概况
工程名称：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改造项目
施工地点：鄂尔多斯市乌审旗无定河镇
二、编制范围
本次编制范围为餐厅二楼（萨拉乌苏遗迹体验考古科普区、非遗手工制作、农产
品制作、科技体验、公共卫生间）、宿舍及走廊、锅炉房等
三、编制依据
1、编制依据：依据建设单位提供的设计图纸及设计说明;
2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误
，定额执行2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、《内蒙古自治区市
政维修养护工程预算定额》，2017年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、
2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区园林绿
化工程预算定额》，《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件
等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等; 
3、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内
建标【2019】113号文件，税率为9%;
4、定额人工费调增10% 执行内建标【2021】148号文件;
5、材料价格执行《鄂尔多斯工程造价信息》2025年5月份乌审旗信息价，优先采
用乌审旗信息价，乌审旗信息价不全的参考东胜地区信息价计入，对于部分信息
价不存在，市场价与定额材料价出入较大，影响招标控制价准确性的特殊材料价
参考市场价计入。 
四、其他说明
1、暂列金额200000元（含税），招投标时不得作为竞争性费用.
2、材料检验试验费，投标时按工程量清单中其他项目情单中所列计入。据实结
算。
3、定制阁楼费用图纸设计为二次深化设计，本次预算按专业工程暂估价计入费
用，投标时按工程量清单中其他项目情单中所列计入。据实结算。
4、本册定额各项目均包括了搭拆3.6m以内的简易脚手架，超过上述高度需要支
搭脚手架时，执行《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额第一册结构工程》相应
定额。如有发生垂直运输、建筑物超高施工增加项目时，按《内蒙古自治区房屋
修缮工程预算定额第一册结构工程》相应说明执行。依据上述规范，主体装饰修
缮中单项措施费暂不另外计取脚手架费用，如发生规范外费用，据实结算。
5、各专业拆除工程量按照新做工程量计入，故开工前应核对拆除工程量，据实
结算。
6、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件
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表-01

以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。



餐厅二楼改造-装饰
装修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建工程

萨拉乌苏遗迹体
验考古科普区

新建工程

1 011105006001 金属踢脚线

1、100高1.2厚不锈钢
2、夹板做防火防水打底,
厚度依设计定
抹灰后的墙体

m 60.62

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1、无机涂料饰面
2、腻子抹灰2 遍打磨2 
遍
抹灰后的墙体

m2 154.94

3 011407002001 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:
腻子、乳胶漆两遍

m2 181.58

4 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:木龙骨
2.面层材料品种、规格、
颜色:木饰面面板

m2 10

5 010801002001 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:双
扇钢木门带门套1500*216
0mm

樘 2

6 011501002001 展柜

框架: 1.5mm 厚铝合金型
材(6063-T5 材质)，表面
氧化处理(硬度≥15HW)
玻璃:8mm 超白钢化玻璃(
透光率≥91.5%)，四周 
PVB夹胶防爆(破碎后碎片
≤5mm)
底座:20mm 厚实木多层板
(含水率≤12%)，底部带
可调
水平脚(调节范围0-30mm)
密封与防护:
密封条:硅胶材质(耐老化
≥5 年)，密封性能≥100
Pa 压差无泄漏-防紫外线
:玻璃内置UV 镀膜(阻隔
率≥99%)，灯具配备防UV
 灯罩
-照明系统:
-光源:LED 射灯(色温500
0K，显指≥95)，照度 30
0-500lux(可调)

m2 132.33

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防眩光:灯罩格栅设计(遮
光角≥45° )，避免直射
观众眼睛

分部小计

拆除工程

7 011608002001 铲除涂料面
1.铲除墙面及顶棚腻子墙
面 m2 336.52

8 011610001001 木门窗拆除
1.名称:拆除原木门
2.门窗洞口尺寸:1500*21
60mm

樘 2

分部小计

非遗手工制作

新建工程

地面

9 011103003001 耐磨地胶地板

1、1.5厚耐磨地胶地板面
层
2、涂布胶粘剂
3、1:2.5水泥砂浆找平层
4、水泥砂浆一道(内掺建
筑胶）

m2 61.6

10 011105006002 金属踢脚线 1、100mm高1.2厚不锈钢
2、夹板做防火防水打底

m 12.13

分部小计

墙面

11 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:木龙骨
2.面层材料品种、规格、
颜色:木饰面面板

m2 82.22

12 010801002002 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:双
扇钢木门带门套1500*216
0mm

樘 1

分部小计

天棚吊顶

13 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
铝方通吊顶

m2 35.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.具体做法见施工图纸

14 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
木纹板吊顶
4.具体做法见施工图纸

m2 8.35

15 011302001003 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
石膏板基层，板缝粘贴胶
带
4.腻子、乳胶漆两遍

m2 17.49

分部小计

拆除工程

16 011608002002 铲除涂料面
1.铲除墙面及顶棚腻子墙
面 m2 82.22

17 011610001002 木门窗拆除
1.名称:拆除原木门
2.门窗洞口尺寸:1500*21
60mm

樘 1

分部小计

农产品制作

新建工程

地面工程

18 011103003002 耐磨地胶地板

1、1.5厚耐磨地胶地板面
层
2、涂布胶粘剂
3、1:2.5水泥砂浆找平层
4、水泥砂浆一道(内掺建
筑胶）

m2 60.27

19 011105006003 金属踢脚线
1、100mm高1.2厚不锈钢
2、夹板做防火防水打底 m 12.26

分部小计

墙面

20 011207001003 墙面装饰板
1.龙骨材料种类、规格、
中距:木龙骨
2.基层材料种类、规格:

m2 78.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-装饰装修工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12厚阻燃细木工板基层
3.面层材料品种、规格、
颜色:木饰面面板

21 010801002003 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:双
扇钢木门带门套1500*216
0mm

樘 1

分部小计

天棚吊顶

22 011302001004 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
铝方通吊顶
4.具体做法见施工图纸

m2 35.76

23 011302001005 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
木纹板吊顶
4.具体做法见施工图纸

m2 8.35

24 011302001006 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
石膏板基层，板缝粘贴胶
带
4.腻子、乳胶漆两遍

m2 16.16

分部小计

拆除工程

25 011608002003 铲除涂料面
1.铲除墙面及顶棚腻子墙
面 m2 78.85

26 011610001003 木门窗拆除
1.名称:拆除原木门
2.门窗洞口尺寸:1500*21
60mm

樘 1

分部小计

科技体验

新建工程

地面工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 011103003003 耐磨地胶地板

1、1.5厚耐磨地胶地板面
层
2、涂布胶粘剂
3、1:2.5水泥砂浆找平层
4、水泥砂浆一道(内掺建
筑胶）

m2 61.6

28 011105006004 金属踢脚线 1、100mm高1.2厚不锈钢
2、夹板做防火防水打底

m 25.29

分部小计

墙面

29 011207001004 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:木龙骨
2.面层材料品种、规格、
颜色:木饰面面板

m2 78.85

30 010801002004 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:双
扇钢木门带门套1500*216
0mm

樘 1

分部小计

天棚吊顶

31 011302001007 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
铝方通吊顶
4.具体做法见施工图纸

m2 35.76

32 011302001008 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
木纹板吊顶
4.具体做法见施工图纸

m2 8.35

33 011302001009 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
石膏板基层，板缝粘贴胶
带
4.腻子、乳胶漆两遍

m2 17.49

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-装饰装修工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

34 011608002004 铲除涂料面 1.铲除墙面及顶棚腻子墙
面

m2 78.85

35 011610001004 木门窗拆除
1.名称:拆除原木门
2.门窗洞口尺寸:1500*21
60mm

樘 1

分部小计

男女卫生间

拆除工程

36 011605001001 平面块料拆除
1、拆除工程 楼地面 地
面砖 m2 68.84

37 011605002001 立面块料拆除 1、拆除工程 墙柱面 墙
面砖及陶瓷面砖

m2 129.36

38 011609002001 隔断隔墙拆除 1、拆除卫生间隔断 m2 16

分部小计

新建工程

39 011102003001 块料楼地面

1、300*300*10 厚地砖,
干水泥擦缝
2、10厚1:2水泥砂浆掺陶
瓷面砖粘合剂
3、1:3水泥砂浆结合层
4、水泥浆一道(内接建筑
胶)钢筋混凝土楼板

m2 68.84

40 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.聚氨酯防水涂膜 2mm厚
 平面 m2 68.84

41 010904002002 楼（地）面涂膜
防水

1.聚氨酯防水涂膜 2mm厚
 立面

m2 10.5

42 011302001010 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:UC60轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:3
00*300铝扣板

m2 68.84

43 011210005001 成品隔断 1、卫生间成品隔断 m2 15.86

44 011204003001 块料墙面

1.安装方式:粉状型建筑
胶粘剂
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*600墙砖

m2 129.36

45 011407001002 墙面喷刷涂料
1、无机涂料饰面
2、腻子抹灰2 遍打磨2 
遍

m2 113.96

46 011505010001 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格: m2 7.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-装饰装修工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间玻璃镜子

分部小计

建筑垃圾外运

47 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:运距暂估10km
3.包含楼层运出垃圾

m3 8.13

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅二楼改造-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅二楼改造-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 5000

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5000 —



暂列金额明细表

工程名称：餐厅二楼改造-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：餐厅二楼改造-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 展柜 m2 132.3
3

1200 15879
6

合计
15879

6

总合计 15879
6



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅二楼改造-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：餐厅二楼改造-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：餐厅二楼改造-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



餐厅二楼改造-电气
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-电气工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

拆除

1 030412001001 普通灯具 1.名称:灯具拆除 套 142

2 030404034001 照明开关 1.名称:开关拆除 个 10

3 030404035001 插座 1.名称:插座拆除 个 28

4 030411001001 配管 1.名称:电线管拆除
2.型号：JDG20

m 264.39

5 030411001002 配管
1.名称:电线管拆除
2.型号：JDG25 m 159.98

6 030411004001 配线 1.名称:配线拆除
2. WDZB-BYJ4mm2及以下

m 1399.94

分部小计

新做

7 030412001002 普通灯具
1. 名称: LED筒灯
2. 型号: 10W
3. 安装方式:吊顶

套 108

8 030412001003 普通灯具
1. 名称: LED长条平板灯
2. 型号: 30W
3. 安装方式:吊顶

套 34

9 030404034002 照明开关
1. 名称: 三联单控开关
2. 规格: A86K31-10
3. 安装方式:距地1.4米

个 8

10 030404034003 照明开关
1. 名称: 双联双控开关
2. 规格: A86K21-10
3. 安装方式:距地1.4米

个 2

11 030404035002 插座
1.名称:普通五孔10A插座
2.规格:A86Z223A10 个 28

12 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 264.39

13 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:JDG25
3.配置形式:暗配

m 159.98

14 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZB-BYJ2.5mm2
4.配线部位:暗敷

m 920

15 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZB-BYJ4mm2
4.配线部位:暗敷

m 479.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-电气工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:暗装

个 183

17 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

弱电

拆除

18 030411001005 配管
1.名称:配管拆除
2.材质、规格:PVC20 m 88.78

19 030502005001 双绞线缆 1.名称:网线拆除 m 91

20 030502012001 信息插座 1.名称:网络插座拆除 个 3

分部小计

新做

21 030411001006 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:PVC20
3.配置形式:暗配

m 88.78

22 030502005002 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:CAT6-UTP

m 91

23 030502004001 电视、电话插座 1.名称:网络插座 个 3

24 030502003001 分线接线箱（盒
）

1.名称:弱电分线盒（新
增）

个 1

25 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 3

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅二楼改造-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅二楼改造-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：餐厅二楼改造-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：餐厅二楼改造-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅二楼改造-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：餐厅二楼改造-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：餐厅二楼改造-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



餐厅二楼改造-给排
水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-给排水工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

拆除

1 031001006001 塑料管
1.名称:拆除给水管道
2.材质、规格: 公称外径
50mm以内

m 264.45

2 031003001001 螺纹阀门
1.名称:拆除阀门
2.材质、规格: DN25 个 3

分部小计

新做

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN15 
 S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒水
冲洗

m 105.93

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN20 
 S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒水
冲洗

m 46.9

5 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN25 
S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒水
冲洗

m 98.11

6 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN32 
S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒水
冲洗

m 13.51

7 031003001002 螺纹阀门
1.名称:减压阀
2.规格:DN25 个 1

8 03100300100 螺纹阀 1.名称:截止阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-给排水工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 门 2.规格:DN25

9 031003001004 螺纹阀门 1.名称:截止阀
2.规格:DN32

个 2

10 031003013001 水表
1.名称:水表
2.规格:DN25 个 1

11 031002003001 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN20

个 4

12 031002003002 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN25

个 4

13 030413003001 打洞（孔） 1.部位:墙体开孔 钻孔直
径63mm以内

个 8

14 031002001001 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:DN15 套 66

15 031002001002 管道支架 1.名称:成品管卡
2.规格:DN20

套 34

16 031002001003 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:DN25 套 89

17 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:闭孔橡
塑海绵
2.绝热厚度:15mm

m3 0.27

18 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:闭孔橡
塑海绵
2.绝热厚度:19mm

m3 0.4

分部小计

排水

拆除

19 031001006006 塑料管
1.名称:拆除排水管道
2.材质、规格: PVC-De11
0

m 66.86

20 031001006007 塑料管
1.名称:拆除排水管道
2.材质、规格: PVC-De75 m 31.49

21 031001006008 塑料管 1.名称:拆除排水管道
2.材质、规格: PVC-De50

m 36.3

22 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:拆除地漏
2.材质、规格: DN50 个 4

23 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:拆除清扫口
2.材质、规格: DN100

个 1

24 031004003001 洗脸盆 1.名称:拆除洗脸盆 组 6

25 031004006001 大便器 1.名称:拆除蹲式大便器 组 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-给排水工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 031004007001 小便器 1.名称:拆除挂式小便器 组 1

27 031004008001
其他成品卫生器
具 1.名称:拆除拖布池 组 2

分部小计

新做

28 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:U-PVC De1
10
4.连接形式：粘接

m 66.86

29 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:U-PVC De7
5
4.连接形式：粘接

m 31.49

30 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:U-PVC De5
0
4.连接形式：粘接

m 36.3

31 031004014003 给、排水附(配)
件

1.名称:地面扫除口
2.型号、规格:DN100

个 1

32 031004014004
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50 个 4

33 031004003002 洗脸盆 1.洗脸盆 立柱式 冷热水 组 6

34 031004006002 大便器 1.名称:蹲式大便器 组 9

35 031004007002 小便器 1.名称:壁挂式小便器安
装 埋入式感应 开关

组 4

36 031004008002
其他成品卫生器
具 1.名称:成品拖布池 组 2

分部小计

措施项目

37 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅二楼改造-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅二楼改造-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：餐厅二楼改造-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：餐厅二楼改造-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅二楼改造-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：餐厅二楼改造-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：餐厅二楼改造-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



餐厅二楼改造-采暖
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 031001001001 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN65

m 25.15

2 031001001002 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN50

m 11.3

3 031001001003 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN40

m 29.71

4 031001001004 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN32

m 18.6

5 031001001005 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN25

m 7.48

6 031001001006 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN20

m 109.65

7 031005001001 铸铁散热器
1.名称:拆除铸铁散热器
2.片数:15 组 12

8 031005001002 铸铁散热器 1.名称:拆除铸铁散热器
2.片数:12

组 9

9 031005001003 铸铁散热器
1.名称:拆除铸铁散热器
2.片数:8 组 2

10 031003003001 焊接法兰阀门 1.名称:阀门拆除
2.规格、压力等级:DN65

个 1

11 031003001005 螺纹阀门
1.名称:法兰拆除
2.规格、压力等级:DN65 个 1

12 031003003002 焊接法兰阀门 1.名称:阀门拆除
2.规格、压力等级:DN50

个 5

分部小计

新做

13 031001001007 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN65
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 25.15

14 031001001008 镀锌钢管
1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN50

m 11.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

15 031001001009 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN40
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 29.71

16 031001001010 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN32
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 18.6

17 031001001011 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN25
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 7.48

18 031001001012 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN20
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 109.65

19 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁柱翼橄榄散热器 15
柱
2.安装方式:落地

组 12

20 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁柱翼橄榄散热器 12
柱
2.安装方式:落地

组 9

21 031005001006 铸铁散热器
1.型号、规格:内腔无砂
铸铁柱翼橄榄散热器 8柱
2.安装方式:落地

组 2

22 031003003003 焊接法兰阀门

1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 1

23 031003003004 焊接法兰阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:J41H-
16C DN50

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 031003003005 焊接法兰阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:J11H-
16C DN40

个 2

25 031003003006 焊接法兰阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:J11H-
16C DN20

个 2

26 031003001006 螺纹阀门
1.名称:高阻力恒温控制
阀
2.规格、压力等级:DN20

个 23

27 031003001007 螺纹阀门 1.名称:铜球阀
2.规格、压力等级:DN20

个 23

28 031002003003 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN65

个 2

29 031002003004 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN50

个 1

30 031002003005 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN40

个 2

31 031002003006 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN32

个 2

32 031002003007 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN25

个 1

33 030413003002 打洞（孔）
1.部位:墙体开孔 钻孔直
径63mm以内 个 8

34 031002001004 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:一般管架
3.除锈后刷防锈底漆俩遍
，再刷银粉漆俩遍

kg 100.72

35 031208002003 管道绝热

1.绝热材料品种：离心玻
璃棉管壳
2.绝热厚度:65mm
3.管道外径:DN65

m3 0.76

36 031208002004 管道绝热

1.绝热材料品种：离心玻
璃棉管壳
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN50及以下

m3 2.47

37 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:复合铝箔 m2 99.35

38 031009001001
采暖工程系统调
试

1.名称:采暖工程系统调
试 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

39 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：餐厅二楼改造-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



宿舍及走廊-装饰装
修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍及走廊-装饰装修工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建工程

宿舍内

地面

1 011102003002 块料楼地面

1、300*300*10 厚地砖,
干水泥擦缝
2、10厚1:2水泥砂浆掺陶
瓷面砖粘合剂
3、1:3水泥砂浆结合层
4、水泥浆一道(内接建筑
胶)钢筋混凝土楼板

m2 90.92

2 010904002003
楼（地）面涂膜
防水

1.聚氨酯防水涂膜 2mm厚
 平面 m2 90.92

3 010904002004 楼（地）面涂膜
防水

1.聚氨酯防水涂膜 2mm厚
 立面

m2 54.61

4 011605001002 平面块料处理
1、原水磨石地面打磨抛
光 m2 2241.57

分部小计

墙面

5 011407001003 墙面喷刷涂料
1、无机涂料饰面
2、腻子抹灰2 遍打磨2 
遍

m2 1131.88

6 011210003001 玻璃隔断
1.边框材料种类、规格:
全玻钢化玻璃隔断 普通
玻璃

m2 104.24

7 011204003002 块料墙面

1.安装方式:粉状型建筑
胶粘剂
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*600墙砖

m2 393.02

分部小计

天棚

8 011407002002 天棚喷刷涂料

1、白色防霉防潮内墙涂
料一底二度
2、10厚内墙腻子批嵌平
整(粗骨料)
3、水泥浆一道(内掺建筑
胶）钢筋混凝土楼板

m2 484.85

9 011302001011 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:UC60轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:3
00*300铝扣板

m2 32.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍及走廊-装饰装修工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

门窗工程

10 010807001001 金属（断桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:断
桥铝合金窗户
2.框、扇材质:5+6+5中控
玻璃
3.玻璃品种、厚度:55系
列

m2 99.18

11 010801002005 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:钢
木门带门套880*2160mm 樘 19

分部小计

其他工程

12 031004003003 浴室柜

1.成品洗面柜，带镜子、
洗脸盆等
2.按照暂估综合单价1500
元/套计入
3.根据现场选型确定样式

组 19

分部小计

拆除工程

拆除工程

13 011601001001 砖砌体拆除 1、拆除240厚砖砌体 m3 4.6

14 011610002001 金属门窗拆除 1、拆除金属门联窗 m2 72.88

15 011610002002 金属门窗拆除 1、拆除金属窗 m2 99.18

16 011610001005 木门窗拆除
1.名称:拆除原宿舍门
2.门窗洞口尺寸:880*216
0mm

樘 19

17 011608002005 铲除涂料面 1.铲除墙面及顶棚腻子墙
面

m2 1639.18

18 011605001003 平面块料拆除
1、拆除工程 楼地面 水
磨石地面

m2 90.92

19 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:运距暂估10km
3.包含楼层运出垃圾

m3 38.03

分部小计

走廊内

20 011608002006 铲除涂料面 1.铲除墙面及顶棚腻子墙
面

m2 2154.24

21 011605001004 平面块料处理 1、原水磨石地面打磨抛 m2 570.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍及走廊-装饰装修工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

光

22 011407001004 墙面喷刷涂料
1、无机涂料饰面
2、腻子抹灰2 遍打磨2 
遍

m2 1118.87

23 011407002003 天棚喷刷涂料

1、白色防霉防潮内墙涂
料一底二度
2、10厚内墙腻子批嵌平
整(粗骨料)
3、水泥浆一道(内掺建筑
胶）钢筋混凝土楼板

m2 572

24 011207001005 护墙板
1.面层材料品种、规格、
颜色:护墙板 m2 463.37

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍及走廊-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍及走廊-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 5000

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5000 —



暂列金额明细表

工程名称：宿舍及走廊-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍及走廊-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 浴室柜 组 19 1500 28500

合计 28500

总合计 28500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍及走廊-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：宿舍及走廊-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍及走廊-装饰装修工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



宿舍-电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍-电气工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

拆除

1 030412001004 普通灯具 1.名称:灯具拆除 套 285

2 030404031001 小电器 1.名称:换气扇拆除 个 57

3 030404034004 照明开关 1.名称:开关拆除 个 171

4 030404035003 插座 1.名称:插座拆除 个 570

5 030411001007 配管
1.名称:电线管拆除
2.型号：JDG20 m 1678.22

6 030411001008 配管 1.名称:电线管拆除
2.型号：JDG25

m 1993.28

7 030411004004 配线
1.名称:配线拆除
2. WDZB-BYJ4mm2及以下 m 11953.39

分部小计

新做

8 030412001005 普通灯具
1. 名称: LED筒灯
2. 型号: 10W
3. 安装方式:吊顶

套 114

9 030412001006 普通灯具
1. 名称: LED长条平板灯
2. 型号: 30W
3. 安装方式:吊顶

套 57

10 030412001007 普通灯具 1. 名称: 风扇灯 套 114

11 030404033001 风扇 1.名称:换气扇 台 57

12 030404034005 照明开关 1.名称:电扇开关 个 114

13 030404034006 照明开关
1. 名称: 单联单控开关
2. 规格: A86K31-10
3. 安装方式:距地1.4米

个 114

14 030404034007 照明开关
1. 名称: 双联单控开关
2. 规格: A86K21-10
3. 安装方式:距地1.4米

个 57

15 030404035004 插座
1.名称:普通五孔10A插座
2.规格:A86Z223A10 个 411

16 030411001009 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 2054

17 030411001010 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:JDG25
3.配置形式:暗配

m 1993.28

18 030411004005 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZB-BYJ2.5mm2

m 5472.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍-电气工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.配线部位:暗敷

19 030411004006 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZB-BYJ4mm2
4.配线部位:暗敷

m 6480.81

20 030411006003 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:暗装

个 1038

21 030414002002 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

弱电

拆除

22 030411001011 配管 1.名称:配管拆除
2.材质、规格:PVC20

m 784.4

23 030502005003 双绞线缆 1.名称:网线拆除 m 837.4

24 030502012002 信息插座 1.名称:网络插座拆除 个 114

分部小计

新做

25 030502004002 电视、电话插座 1.名称:网络插座 个 114

26 030411001012 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:PVC20
3.配置形式:暗配

m 784.4

27 030502005004 双绞线缆 1.名称:网线
2.规格:CAT6-UTP

m 837.4

28 030411006004 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 114

分部小计

措施项目

29 031301017004 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：宿舍-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：宿舍-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



宿舍-采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍-采暖工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 031001001013 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN20

m 180.12

2 031005001007 铸铁散热器
1.名称:拆除铸铁散热器
2.片数:13 组 24

3 031005001008 铸铁散热器 1.名称:拆除铸铁散热器
2.片数:11

组 33

分部小计

新做

4 031001001014 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN20
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 180.12

5 031005001009 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁柱翼橄榄散热器 13
柱
2.安装方式:落地

组 24

6 031005001010 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁柱翼橄榄散热器 11
柱
2.安装方式:落地

组 33

7 031003001008 螺纹阀门
1.名称:高阻力恒温控制
阀
2.规格、压力等级:DN20

个 57

8 031002003008 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN20

个 54

9 030413003003 打洞（孔）
1.部位:墙体开孔 钻孔直
径63mm以内 个 54

10 031002001005 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:一般管架
3.除锈后刷防锈底漆俩遍
，再刷银粉漆俩遍

kg 47

11 031208002005 管道绝热

1.绝热材料品种：离心玻
璃棉管壳
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN50及以下

m3 1.1

12 031208007002 防潮层、保护层 1.材料:复合铝箔 m2 37.7

13 031009001002 采暖工程系统调 1.名称:采暖工程系统调 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍-采暖工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

试 试

分部小计

措施项目

14 031301017005 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：宿舍-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：宿舍-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



宿舍-给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍-给排水工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

拆除

1 031001006012 塑料管
1.名称:拆除给水管道
2.材质、规格: 公称外径
50mm以内

m 1283.54

分部小计

新做

2 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN25 
S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒水
冲洗

m 825.35

3 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN40 
S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒水
冲洗

m 135.82

4 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PPR-DN20 
S3.2
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒水
冲洗

m 323.54

5 031002003009 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN25

个 66

6 030413003004 打洞（孔）
1.部位:墙体开孔 钻孔直
径63mm以内 个 66

7 031002001006 管道支架 1.名称:成品管卡
2.规格:DN25

套 1840

8 031002001007 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:DN40 套 136

9 031208002006 管道绝热
1.绝热材料品种:闭孔橡
塑海绵
2.绝热厚度:19mm

m3 2.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍-给排水工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

排水

拆除

10 031001006016 塑料管
1.名称:拆除排水管道
2.材质、规格: PVC-De11
0

m 109.7

11 031001006017 塑料管 1.名称:拆除排水管道
2.材质、规格: PVC-De75

m 91.22

12 031004014005
给、排水附(配)
件

1.名称:拆除地漏
2.材质、规格: DN75 个 19

13 031004014006
给、排水附(配)
件

1.名称:拆除清扫口
2.材质、规格: DN100

个 2

14 031004003004 洗脸盆 1.名称:拆除洗脸盆 组 19

15 031004006003 大便器 1.名称:拆除蹲式大便器 组 19

16 031004010001 淋浴器 1.名称:拆除淋浴器 套 19

分部小计

新做

17 031001006018 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:U-PVC De1
10
4.连接形式：粘接

m 109.7

18 031001006019 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:U-PVC De7
5
4.连接形式：粘接

m 91.22

19 031004014007 给、排水附(配)
件

1.名称:地面扫除口
2.型号、规格:DN100

个 2

20 031004014008
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN75 个 19

21 031004003005 洗脸盆 1.名称:成套双盆洗脸盆 组 19

22 031004006004 大便器 1.名称:蹲式大便器 组 19

23 031004010002 淋浴器 1.名称:淋浴器 套 19

24 031006012001 热水器、开水炉
1.名称:电热水器
2.50L 台 19

分部小计

措施项目

25 031301017006 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍-给排水工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：宿舍-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：宿舍-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍-给排水工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



男女公共卫生间，
盥洗室,开水间及更
衣间,浴室-装饰 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间及更衣
间,浴室-装饰

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室
及宿舍维修改造

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

1 011605001005 平面块料拆除 1、拆除工程 楼地面 水
磨石地面

m2 194.4

2 011605002002 立面块料拆除 1、拆除墙砖 m2 619.92

3 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:拆除
龙骨及面层

m2 194.4

4 011610001006 木门窗拆除
1.拆除木门 2.洞口尺寸
：900*2100mm 樘 6

5 011102003003 块料楼地面

1、300*300*10 厚地砖,
干水泥擦缝
2、10厚1:2水泥砂浆掺陶
瓷面砖粘合剂
3、1:3水泥砂浆结合层
4、水泥浆一道(内接建筑
胶)钢筋混凝土楼板

m2 194.4

6 010904002005 楼（地）面涂膜
防水

1.聚氨酯防水涂膜 2mm厚
 平面

m2 194.4

7 010904002006
楼（地）面涂膜
防水

1.聚氨酯防水涂膜 2mm厚
 立面 m2 63.18

8 011302001012 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
铝扣板吊顶

m2 194.4

9 010808007001 垭口
1.门窗代号及洞口尺寸:
木质垭口 m 45.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间及
更衣间,浴室-装饰

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-装饰

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-装饰

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-装饰

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-装饰

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-装饰

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-装饰

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



男女公共卫生间，
盥洗室,开水间及更
衣间,浴室-安装 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间及更衣
间,浴室-安装

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室
及宿舍维修改造

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 031001006020 塑料管
1.名称:拆除排水管道
2.材质、规格: PVC-De11
0

m 21.75

2 031004006005 大便器 1.名称:拆除蹲式大便器 组 10

分部小计

新做

3 031001006021 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:U-PVC De1
10
4.连接形式：粘接

m 21.75

4 031004006006 大便器 1.名称:蹲式大便器 组 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间及
更衣间,浴室-安装

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-安装

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-安装

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-安装

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-安装

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-安装

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：男女公共卫生间，盥洗室,开水间
及更衣间,浴室-安装

标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



锅炉房-电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-电气工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

拆除

1 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱拆除 台 1

2 030412001008 普通灯具 1.名称:灯具拆除 套 126

3 030404034008 照明开关 1.名称:开关拆除 个 7

4 030404035005 插座 1.名称:插座拆除 个 19

5 030411001013 配管
1.名称:电线管拆除
2.型号：JDG20 m 335.21

6 030411001014 配管 1.名称:电线管拆除
2.型号：JDG25

m 132.13

7 030411004007 配线
1.名称:配线拆除
2. WDZB-BYJ4mm2及以下 m 1475.64

分部小计

新做

8 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱ZMX1-1
2.型号：450*320*180
2.安装方式:明装，下沿
距地1.6m

台 1

9 030412001009 普通灯具
1. 名称: LED节能平板灯
2. 型号: 30W
3. 安装方式:悬吊安装

套 28

10 030412001010 普通灯具
1. 名称: LED筒灯
2. 型号: 10W
3. 安装方式:吊顶

套 68

11 030412001011 普通灯具
1. 名称: LED长条平板灯
2. 型号: 30W
3. 安装方式:吊顶

套 30

12 030404034009 照明开关
1. 名称: 单联双控暗开
关
2. 安装方式:距地1.4米

个 2

13 030404034010 照明开关
1. 名称: 三联单控开关
2. 规格: A86K31-10
3. 安装方式:距地1.4米

个 4

14 030404034011 照明开关
1. 名称: 双联单控开关
2. 规格: A86K21-10
3. 安装方式:距地1.4米

个 1

15 030404035006 插座 1.名称:普通五孔10A插座
2.规格:A86Z223A10

个 19

16 030411001015 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 335.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-电气工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 030411001016 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:JDG25
3.配置形式:暗配

m 132.13

18 030411004008 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZB-BYJ2.5mm2
4.配线部位:暗敷

m 1069.34

19 030411004009 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZB-BYJ4mm2
4.配线部位:暗敷

m 406.3

20 030411006005 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:暗装

个 152

21 030414002003 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

弱电

拆除

22 030411001017 配管
1.名称:配管拆除
2.材质、规格:PVC20 m 19.38

23 030502005005 双绞线缆 1.名称:网线拆除 m 19.87

24 030502012003 信息插座 1.名称:网络插座拆除 个 1

分部小计

新做

25 030411001018 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:PVC20
3.配置形式:暗配

m 19.38

26 030502005006 双绞线缆 1.名称:网线
2.规格:CAT6-UTP

m 19.88

27 030502004003 电视、电话插座 1.名称:网络插座 个 1

28 030502003002 分线接线箱（盒
）

1.名称:弱电分线盒（新
增）

个 1

29 030411006006 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 1

分部小计

措施项目

30 031301017007 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-电气工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锅炉房-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：锅炉房-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锅炉房-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锅炉房-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：锅炉房-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：锅炉房-电气工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



锅炉房-采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-采暖工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 031001001015 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN65

m 21.48

2 031001001016 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN50

m 60.16

3 031001001017 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN40

m 38.84

4 031001001018 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN32

m 51.13

5 031001001019 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN25

m 27.01

6 031001001020 镀锌钢管
1.名称:拆除供暖管道
2.规格、压力等级:镀锌
钢管DN20

m 316.16

7 031005001011 铸铁散热器
1.名称:拆除铸铁散热器
2.片数:20 组 31

8 031005001012 铸铁散热器 1.名称:拆除铸铁散热器
2.片数:18

组 2

9 031005001013 铸铁散热器
1.名称:拆除铸铁散热器
2.片数:15 组 11

10 031003003007 焊接法兰阀门 1.名称:阀门拆除
2.规格、压力等级:DN65

个 4

11 031003001009 螺纹阀门
1.名称:法兰拆除
2.规格、压力等级:DN65 个 4

分部小计

新做

12 031001001021 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN65
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 21.48

13 031001001022 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN50
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计

m 60.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-采暖工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:水压试验

14 031001001023 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN40
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 38.84

15 031001001024 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN32
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 51.13

16 031001001025 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN25
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 27.01

17 031001001026 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格:热镀锌钢管DN20
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 316.16

18 031005001014 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁柱翼橄榄散热器 20
柱
2.安装方式:落地

组 31

19 031005001015 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁柱翼橄榄散热器 18
柱
2.安装方式:落地

组 2

20 031005001016 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
铸铁柱翼橄榄散热器 15
柱
2.安装方式:落地

组 11

21 031003003008 焊接法兰阀门

1.名称:手动平衡阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 2

22 031003003009 焊接法兰阀门

1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-采暖工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 031003001010 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀DN20
2.规格、压力等级:ZP-11
型

个 8

24 031003001011 螺纹阀门
1.名称:高阻力恒温控制
阀
2.规格、压力等级:DN20

个 44

25 031003001012 螺纹阀门
1.名称:铜球阀
2.规格、压力等级:DN20 个 44

26 031002003010 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN65

个 6

27 031002003011 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN32

个 2

28 031002003012 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN20

个 18

29 030413003005 打洞（孔）
1.部位:墙体开孔 钻孔直
径63mm以内 个 26

30 031002001008 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:一般管架
3.除锈后刷防锈底漆俩遍
，再刷银粉漆俩遍

kg 256.22

31 031208002007 管道绝热

1.绝热材料品种：离心玻
璃棉管壳
2.绝热厚度:65mm
3.管道外径:DN65

m3 0.32

32 031208002008 管道绝热

1.绝热材料品种：离心玻
璃棉管壳
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN50及以下

m3 7.12

33 031208007003 防潮层、保护层 1.材料:复合铝箔 m2 242.68

34 031009001003
采暖工程系统调
试

1.名称:采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

35 031301017008 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锅炉房-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：锅炉房-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锅炉房-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锅炉房-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：锅炉房-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：锅炉房-采暖工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



锅炉房-建筑与装饰
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-建筑与装饰工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建工程

天棚

1 011302001013 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
木纹板吊顶
4.具体做法见施工图纸

m2 100.22

2 011407002004 天棚喷刷涂料

1、白色防霉防潮内墙涂
料一底二度
2、10厚内墙腻子批嵌平
整(粗骨料)
3、水泥浆一道(内掺建筑
胶）钢筋混凝土楼板

m2 298.1

3 011302001014 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨
2.龙骨材料种类、规格、
中距:不上人
3.面层材料品种、规格:1
2mm矿棉板

m2 283.52

分部小计

墙面

4 011407001005 墙面喷刷涂料
1、无机涂料饰面
2、腻子抹灰2 遍打磨2 
遍

m2 1122.02

5 011210003002 玻璃隔断
1.玻璃品种、规格、颜色
:钢化玻璃隔断
2.厚度:钢化玻璃δ12

m2 82.19

6 011207001006 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:木龙骨
2.基层材料种类、规格:1
2厚阻燃细木工板基层
3.面层材料品种、规格、
颜色:木饰面面板

m2 13.8

分部小计

地面

7 011103003004 耐磨地胶地板

1、1.5厚耐磨地胶地板面
层
2、涂布胶粘剂
3、1:2.5水泥砂浆找平层

m2 684.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-建筑与装饰工程 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4、水泥砂浆一道(内掺建
筑胶）

8 011105006005 金属踢脚线 1、100mm高1.2厚不锈钢
2、夹板做防火防水打底

m 138.76

分部小计

铁艺大门

9 010804006001 钢艺大门 1.钢艺大门 2.综合单价
暂估8000元/樘

樘 1

10 010804006002 门头广告字
1.门头广告字2.综合单价
暂估1200元/个 个 20

分部小计

拆除工程

11 011608002007 铲除涂料面
1.铲除墙面及顶棚腻子墙
面 m2 1122.02

12 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.运距:运距暂估10km
3.包含楼层运出垃圾

m3 2.24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-建筑与装饰工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锅炉房-建筑与装饰工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 100000

2.1 专业工程暂估价 100000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：锅炉房-建筑与装饰工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锅炉房-建筑与装饰工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锅炉房-建筑与装饰工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 定制楼梯 100000

合    计 100000



计 日 工 表

工程名称：锅炉房-建筑与装饰工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：锅炉房-建筑与装饰工程
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：乌审旗综合教育实践基地功能室

及宿舍维修改造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 200000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 200000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 200000

合    计 200000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额
标段：乌审旗综合教育实践基地功能室及宿舍维修改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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