
乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米
深加工项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗无定河镇富硒甜
糯玉米深加工项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
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总  说  明

工程名称：乌审旗无定河镇富硒甜糯
玉米深加工项目
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表-01

一、工程名称：
1、乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目
二、编制依据：
1、甲方提供的资料及图纸
2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误。
3、定额执行2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古
自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相
关政策性文件等。
4、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设
工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件，将规费
中的养老保险费率由12.5%调整为10.5%，规费费率为19%。
5、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内
建标[2019]113号文件，税率为9%。 
6、本工程按照内建标〔2021〕148号《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算
定额人工费的通知》调整人工费。
7、材料价格执行乌审旗2025年5月份信息价、东胜2025年5月份信息价、鄂尔多
斯2025年5月份信息价及周边地区的市场价。
三、其他说明：
1、本工程的暂列金额为100000元（含税）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除原有旧厂房墙体 m3 328.01

2 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有旧厂房 金属
门窗 m2 52.56

3 011606003001 屋顶拆除 1.拆除原有旧厂房屋顶 m2 554.4

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 492.25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间 -土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1#厂房车间

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 490

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.含放坡及工作面 m3 167.8

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 117.25

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 50.55

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间 -土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房车间 -土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#厂房车间 -土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房车间 -土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房车间 -土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房车间 -土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1#厂房车间

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结普通砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：  370 mm     双面
混水

m3 83.42

2 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙   厚度
：200mm   专用砂浆

m3 17.01

3 011201001001 墙面一般抹灰
1.不同墙体交接处 、设
镀锌钢丝网抹灰处理 m2 9

4 011201001004 墙面一般抹灰 1.楼梯间砌体墙整面挂冷
镀锌钢丝网

m2 18.25

5 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.室内地坪以下0.06米处
做20厚1:2.5水泥砂浆内
掺5%防水剂

m2 19.44

6 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 8.94

7 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 43.57

8 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 29.87

9 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 9.05

10 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 14.26

11 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 20.25

12 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.29

13 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 4.34

14 010503004002 窗台板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 3.05

15 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 3.98

16 010505008001 雨篷 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.91

17 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m2 6.16

18 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.513
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径： 10mm以内   级别：
 HRB300

19 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10mm以内   级别： 
HRB400

t 0.535

20 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12mm   级别： HRB40
0

t 1.316

21 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14mm   级别： HRB40
0

t 0.179

22 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 16mm   级别： HRB40
0

t 1.408

23 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 18mm   级别： HRB40
0

t 5.276

24 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：10mm以内    级别： 
HRB300

t 0.517

25 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：10mm以内    级别： 
HRB400

t 2.099

26 010516003001 机械连接 1.连接方式:电渣压力焊
接

个 52

27 010516003002 机械连接 1.连接方式:直螺纹钢筋
接头

个 111

28 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.175

29 010602001001 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢管 t 2.55

30 010606001001 钢支撑 1.钢材品种、规格:钢管 t 1.9

31 010606002001 钢檩条 1.钢材品种、规格:C型钢
   材质： Q235-B

t 4.1

32 010606001002 钢拉条 1.钢材品种、规格:圆钢 
   材质：Q235-B

t 0.23

33 010606013001 零星钢构件 1.构件名称:零星钢构件 t 0.3

34 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:100mm
厚V950型岩棉复合板

m2 549.09

35 011210003002 玻璃隔断 1.镀锌钢管（不锈钢包边
）钢化玻璃隔断 m2 270.65

36 010805005002 全玻自由门 1.玻璃自由门 m2 18

37 010802003001 钢质防火门 1.门框、扇材质:钢质甲
级防火门 m2 2.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

38 010802003002 钢质门 1.门框或扇外围尺寸:钢
质门

m2 10.8

39 010803001002 金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:450
0mm*3000mm
2.启动装置品种、规格:
电动装置2套

m2 27

40 010805005003 全玻自由门 1.铝合金钢化玻璃门 m2 5.52

41 010801001001 木质门 1.实木门  900mm*2000mm 樘 1

42 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:60系列断
桥铝合金    双层中空（
6+12A+6）玻璃

m2 93.81

43 01B002 手动开启装置 1.手动开启装置 套 19

44 010807001003 消防救援窗
1.框、扇材质:60系列断
桥铝合金 m2 10.08

45 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.栏杆扶手参06J403-1 A
12B12 23 m 4.3

46 011407001001 外墙面 真石漆

1、啧涂真石漆
2、满刮耐水腻子两道
3、5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
4、6 厚1:2 5水泥砂浆找
平
5、9厚1:3水泥砂浆

m2 405.34

47 011101005001
环氧自流坪地面
-车间

1、3mm 厚无光无溶剂环
氧自流平面漆涂层,整体
打磨、吸尘,颜色甲方自
定
2、环氧稀胶泥一道
3、50 厚1:3 干硬性水泥
砂浆结合层
4、250 厚 C30 混凝土,
随打随抹光,强度达标后
进行表面打磨
5、150 厚3:7 灰土或碎
石灌M5水泥砂浆
6、素士夯实

m2 410.19

48 011102003001
块料楼地面-管
理用房

1、8~10 厚地砖铺实拍平
,专用美胶美缝
2、50 厚1:3 干硬性水泥
砂浆
3、素水泥浆一道
4、60 厚C15 混凝土垫层
5、150 厚3:7 灰土或碎
石灌M5水泥砂浆

m2 31.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6、素土夯实

49 011102003004
块料楼地面-值
班室

1、8~10 厚地砖铺实拍平
,专用美胶美缝
2、50 厚1:3 干硬性水泥
砂浆
3、素水泥浆一道
4、60 厚C15 混凝土垫层
5、150 厚3:7 灰土或碎
石灌M5水泥砂浆
6、素土夯实

m2 22.77

50 011102003005 块料楼地面-登
记室

1、8 ~10 厚地砖铺实拍
平，专用美缝胶美缝
2、50厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、1.2厚聚乙烯丙纶复合
防水卷材，四周沿墙上翻
250高(上翻3.46平米)
4、1.5厚合成高分子防水
涂料
5、1:3水泥砂浆找坡层，
最薄处20厚，坡向地漏一
次抹平
6、60厚C15 混凝土垫层
7、150厚3:7 灰土或碎石
灌M5水泥砂浆
8、素土夯实

m2 11.56

51 011101001001 水泥砂浆楼地面
-配电间

1、20厚1:2水泥砂浆压实
抹光
2、水泥浆一道（内掺建
筑胶）
3、50 厚1:3 干硬性水泥
砂浆结合层
4、250 厚 C30 混凝土,
随打随抹光,强度达标后
进行表面打磨
5、水泥浆一道
6、60 厚C15 混凝土垫层
7、150 厚3:7 灰土或碎
石灌M5水泥砂浆
8、素士夯实

m2 1.8

52 011102003003 块料楼地面-卫
生间

1、8 ~10 厚地砖铺实拍
平，专用美缝胶美缝
2、50厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、1.2厚聚乙烯丙纶复合
防水卷材，四周沿墙上翻

m2 3.3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300高(上翻2.38平米)，
门洞处防水层向外延伸50
0且向门两侧
延伸200，穿楼板设备立
管处上翻300(盥洗池盆等
用水处墙面防水层翻起高
度不应小于1200mm）
4、1.5厚合成高分子防水
涂料
5、1:3水泥砂浆找坡层，
最薄处20厚，坡向地漏一
次抹平
6、60厚C15 混凝土垫层
7、150厚3:7 灰土或碎石
灌M5水泥砂浆
8、素土夯实

53 011207001001 墙面装饰板-其
他房间

1、4.5mm-5mm净化板
2、20厚1:2 5水泥砂浆抹
面压实抹光

m2 594.98

54 011201001003 墙面一般抹灰-
配电室

1、15 mm厚1:2.5水泥砂
浆分两次抹平压光
2、基层墙体修补平整、
清理干净光

m2 12.92

55 011204003001
块料墙面-卫生
间

1、专用美缝剂美缝
2、5 厚釉面砖(粘贴墙浸
水2小时以上，规格400x8
00)
3、4厚强力胶水泥粘结层
，揉挤压实
4、1.5 厚合成高分子防
水涂料
5、9厚1:3水泥砂浆打底
压实抹平
6、砖墙

m2 19.06

56 011101001002 水泥砂浆楼地面
-雨棚板

1、1:2.5水泥砂浆保护层
最薄20厚，2%坡向外侧，
表面庄实赶光
2、20厚1:2 水泥砂浆压
实抹光
3、现浇钢筋况凝士楼板

m2 7.56

57 011302001001
穿孔石膏板吸声
吊顶穿孔金属板
吸声吊顶-车间

1、钢结构屋面预留8 钢
筋吊环
2、6 钢筋吊杆双向中距
≤1200，吊杆上部与板底
预留吊钩固定
3、U型承载龙骨间距

m2 454.3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

<1200，用吊件与钢筋吊
杆联结后找平
4、T型主龙骨间路600 ,
与承载龙骨固定
5、50 厚超细玻璃丝棉吸
声 用璃丝布袋填于龙骨
间
6 、穿孔板材,孔径、孔
距及穿孔

58 011407002001
天棚喷刷涂料-
其他房间及楼梯
底板

1 、无机涂料面层
2、3 厚1:2.5 水泥砂浆
找平
3、5 厚1:3 水泥砂浆打
底扫手或划出纹道
4 、刷素水泥砂浆一道

m2 44.22

59 011407002002 天棚喷刷涂料-
配电间

1、白色无机涂料（A 级)
2、满刮3mm厚成品腻子分
遍找平
3、钢混凝土板

m2 1.8

60 011702029001 细石混凝土散水

1、50厚C20细石混凝土面
层，上撒1:1水泥砂子赶
光(向外找平4%)
2、150厚3:7 灰土宽出面
层
3、素土夯实

m2 105

61 011702029002 坡道

1、饰面层按景观设计(表
面做防滑处理，参23J909
-坡1）
2、素水泥结合层一道
3、100mmm厚C15 混凝土
随打随抹平
4、300mmm厚3:7灰土垫层
分两步夯实
5、素土夯实，压实系教
不小于0 .90

m2 25.6

62 011705001001 吊车 1.机械设备名称:吊车
2.机械设备规格型号:25T

台班 5

分部小计

措施项目

63 011701001001 综合脚手架 m2 490

64 011703001001 垂直运输 m2 535.21

65 011702001001 基础 垫层 m2 16.78

66 011702001002 基础 独立基础 m2 95.52

67 011702002001 矩形柱 m2 240.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

68 011702002002 矩形柱 超高模板 m2 154.62

69 011702003001 构造柱 m2 53.56

70 011702005001 基础梁 m2 118.7

71 011702006001 矩形梁 m2 155.78

72 011702008001 圈梁 m2 1.68

73 011702009001 过梁 m2 70.63

74 011702016001 平板 m2 31.06

75 011702023001 雨篷 m2 7.35

76 011702024001 楼梯 m2 6.16

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--给排水工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 钢塑复合管

1.安装部位:室内
2.材质:钢塑复合管
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计要求或施
工规范要求的压力试验及
冲洗消毒

m 5

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质:塑料管   PPR管
3.规格、压力等级:DE32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计要求或施
工规范要求的压力试验及
冲洗消毒

m 13.75

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质:塑料管   PPR管
3.规格、压力等级:DE25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计要求或施
工规范要求的压力试验及
冲洗消毒

m 4.9

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质:塑料管   PPR管
3.规格、压力等级:DE20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计要求或施
工规范要求的压力试验及
冲洗消毒

m 2.8

5 031003012001 倒流防止器

1.名称:倒流防止器（含
水表、截止阀）
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

套 1

6 031004006001 大便器
1.名称：蹲便器   
2.其他:含预留洞口及堵
洞

组 1

7 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷（台式洗脸
盆）
2.其他:含预留洞口及堵
洞

组 1

8 031004004001 洗菜盆 1.洗菜盆 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--给排水工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

排水

9 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内排水
2.材质:UPVC-排水管
3.规格、压力等级:De110
4.连接形式:粘接
5.含成品管卡

m 8

10 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内排水
2.材质:UPVC-排水管
3.规格、压力等级:De50
4.连接形式:粘接
5.含成品管卡

m 6.2

11 031004014001 地漏
1.名称：卫生间地漏
2.规格：DN50 个 1

12 040504008001 整体化粪池 1.玻璃钢化粪池 5m³ 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间--给排水工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房车间--给排水工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#厂房车间--给排水工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房车间--给排水工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房车间--给排水工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房车间--给排水工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱
2.规格：ALZ2、（500*45
0*100）
3.安装方式：明装 距地1
.5米安装

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称：配电箱
2.规格：APCF、（400*45
0*100）
3.安装方式：明装 距地1
.5米安装

台 1

3 030411001001 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC管
3.规格：DN40
4.配置形式：埋地敷设

m 14.17

4 030411001002 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC管
3.规格：DN32
4.配置形式：明敷设

m 17.8

5 030408001004 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.配线形式：管内
3.型号：ZR-YJV-5*10
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 13

6 030408006002 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.型号：ZR-YJV-5*10
3.材质：铜芯

个 2

7 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.配线形式：管内
3.型号：ZR-YJV-5*6
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 20.8

8 030408006001 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.型号：ZR-YJV-5*6
3.材质：铜芯

个 2

9 030411001003 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC管
3.规格：DN20
4.配置形式：明敷设

m 130.8

10 030411001004 配管

1.名称：电气配管（超高
）
2.材质：SC管
3.规格：DN20
4.配置形式：明敷设

m 124.45

11 03040800100 电力电 1.名称：电力电缆 m 20.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 缆

2.配线形式：管内
3.型号：BTTRZ-3*4
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

12 030411004001 配线

1.名称：电气配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：ZR-BV-2.5mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 136.35

13 030411004002 配线

1.名称：电气配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：ZR-BV-4mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 517.5

14 030411004003 配线

1.名称：电气配线（超高
）
2.配线形式：管内穿线
3.型号：ZR-BV-4mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 373.35

15 030411004004 配线

1.名称：电气配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：WDZB1-BYJ-2.5
mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 41.1

16 030411004005 配线

1.名称：电气配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：WDZB1-BYJ-4mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 37.35

17 030411004006 配线

1.名称：电气配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：WDZB1-BYJ1.5mm
2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 45.35

18 030412001001 普通灯具
1.名称：LE节能灯
2.型号：10W
3.安装形式：吸顶安装

套 2

19 030412005001 荧光灯
1.名称：单管荧光灯
2.型号：24W
3.安装形式：吸顶安装

套 7

20 030412001002 普通灯具 1.名称：自带人体红外感
应灯 套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号：14W
3.安装形式：吸顶安装

21 030412001003 普通灯具

1.名称：紫外线消毒灯(
防水型)
2.型号：40W
3.安装形式：吸顶安装

套 1

22 030404033001 风扇
1.名称：排气扇
2.型号：40W
3.安装形式：吸顶安装

台 1

23 030904003001 按钮

1.名称：防止误操作的按
钮
2.型号：24W
3.安装形式：距地1.8m

个 2

24 030412002001 工厂灯

1.名称：工厂LED灯
2.型号：100W
3.安装形式：梁下0.5米
管吊

套 12

25 030412001004 普通灯具
1.名称：防水防尘灯
2.安装形式：吸顶安装 套 1

26 030108003001 轴流通风机
1.名称:事故通风机
2.规格:0.55KW 台 1

27 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:10W
3.安装方式:距地1.3m明
装

个 1

28 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:10W
3.安装方式:距地1.3m明
装

个 3

29 030404034003 照明开关

1.名称:双联单控开关（
防水型）
2.规格:10W
3.安装方式:距地1.3m明
装

个 1

30 030404035001 插座

1.名称:五孔插座(安全型
)
2.规格:10A
3.安装方式:距地0.5m明
装

个 2

31 030404035002 插座

1.名称:挂式空调插座,五
孔(安全型)
2.规格:16A
3.安装方式:距地2.3m明
装

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 42

33 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

应急照明

34 030404017003 配电箱

1.名称：应急照明配电箱
2.规格：ALE2
3.安装方式：明装 距地1
.5米安装

台 1

35 030411001005 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC管
3.规格：DN20
4.配置形式：明敷设

m 282.8

36 030411004007 配线

1.名称：电气配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：WDZB1N-BYJ-2.5
mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 565.6

37 030412001005 装饰灯

1.名称：应急照明灯(室
外防护等级IP67)
2.型号：LED(A型灯具) 3
6V 9W
3.安装形式：距地2.5m

套 3

38 030412001006 装饰灯

1.名称：LED型应急照明
灯
2.型号：LED(A型灯具) 3
6V 9W
3.安装形式：距地2.5m

套 20

39 030412001007 装饰灯

1.名称：单向疏散指示灯
(中型)
2.型号：LED(A型灯具) 3
6V 1W
3.安装形式：壁挂,底边
距地0.5m/2.3m吊装

套 18

40 030412001009 装饰灯

1.名称：疏散出口标志(
中型)
2.型号：LED(A型灯具) 3
6V 1W
3.安装形式：门上0.2m明
装

套 4

41 030412001011 装饰灯

1.名称：楼层标志灯(中
型)
2.型号：LED(A型灯具) 3
6V 1W

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装形式：,底边距地2
.4m

42 030411006002 接线盒 1.接线盒 个 47

分部小计

弱电

43 030411001006 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC管
3.规格：DN50
4.配置形式：埋地敷设

m 7.6

44 030411001007 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC管
3.规格：DN20
4.配置形式：明敷设

m 86.85

45 030408001003 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.配线形式：管内
3.型号：WDZB1N-KYJY-4X
1.5
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 83.3

46 030408007001 控制电缆头 1.控制电缆头  WDZB1N-
KYJY-4X1.5

个 2

47 030904003002 按钮 1.名称:消火栓按钮
2.安装部位:消火栓想内

个 4

48 030411005001 接线箱 1.名称:弱电箱 AHD 个 1

分部小计

防雷接地

49 030409004001 均压环

利用基础地梁内4根≥%%c
10主筋将各独立基础连接
成闭合的电气
通路,地梁断开处用-40*4
不锈钢焊接连通

m 171.95

50 030409002001 接地母线

外墙四角引下线在室外地
坪下1m
处引出一根40mmx4mm的不
锈钢扁钢,此扁钢伸出外
墙的长度不宜小于1m

m 10.3

51 030409008001
等电位端子箱、
测试板 防雷测试点 套 4

52 030409003001 避雷引下线

1.安装形式:采用所有钢
柱作为防雷引下线,余同
上端与接闪带连接,下端
与接地体连接

m 162.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

53 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:等电位端子箱  
MEB

台 1

54 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

监控

55 030411001008 配管

1.名称：电气配管
2.材质：PC管
3.规格：DN20
4.配置形式：明敷设

m 140.6

56 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZB-KVV3× 1.5
3.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 140.6

57 030502005001 双绞线缆 1.名称:监控线
2.规格:LSZH-4UTP-CAT6 m 140.6

58 030507008001 监控摄像设备 1.名称:红外半球摄像头 台 4

59 030411006003 接线盒 1.接线盒 个 4

60 030507008002 监控设备 1.成套监控设备 台 1

分部小计

措施项目

61 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内消防水
2.材质:内外壁镀锌钢管
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计要求或施
工规范要求的压力试验及
冲洗消毒

m 76.6

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内消防水
2.材质:内外壁镀锌钢管
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计要求或施
工规范要求的压力试验及
冲洗消毒

m 18.2

3 030804001001 管件 1.名称：管件
2.规格：DN100

个 9

4 030804001002 管件 1.名称：管件
2.规格：DN65 个 4

5 031003003001 焊接法兰阀门

1.名称：闸阀
2.规格：DN100
3.连接方式：法兰连接（
包含法兰）

个 2

6 031002001001 管道支架
1.名称：管道支架制作安
装 kg 68.2

7 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数:各二道

kg 68.2

8 030901010001 室内消火栓

1.名称：消火栓箱 
2.规格、型号：SG16A65-
J（箱内配SNW65、φ19水
枪、25m长衬胶水带各一
。箱内配SNZW65消火栓）

套 4

9 030901013001 灭火器 1.名称：手提式灭火器
2.型号：3KG 具 10

10 031002003001 套管

1.名称：穿楼板套管的制
造安装
2.规格：DN100
3.包含预留孔洞及堵洞

个 2

11 031003001001 螺纹阀门 1.名称:自动排气阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：DN20

12 030905002001
水灭火控制装置
调试 1.消火栓灭火系统调试 点 4

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房车间--采暖工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030701001001 空气能

1.名称:空气能
2.型号:GM-060H-
CDKZXLNBP   380V-50HZ 台 1

2 031003001001 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 2

3 031005007001 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:4回路 台 2

4 031005006001 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:保
温隔热板 
2.钢丝网设计要求:钢丝
网
3.管道材质、规格:地暖
管   PE-RT   DE20
4.隔热带:边界保温带
5.保护层:细石混凝土保
护层30mm

m2 70.24

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PPR塑料管
 DE32
4.连接形式:热熔连接

m 20

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间--采暖工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房车间--采暖工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#厂房车间--采暖工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房车间--采暖工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房车间--采暖工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房车间--采暖工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间-土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2#厂房车间

1 010101001002 平整场地 1.机械场地平整 m2 546

2 010101004002 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.含放坡及工作面 m3 150.21

3 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 104.66

4 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 45.55

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间-土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房车间-土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#厂房车间-土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房车间-土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房车间-土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房车间-土方工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2#厂房车间

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结普通砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：  370 mm     双面
混水

m3 72.19

2 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙   厚度
：200mm   专用砂浆

m3 0.95

3 011201001001 墙面一般抹灰
1.不同墙体交接处 、设
镀锌钢丝网抹灰处理 m2 3

4 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.室内地坪以下0.06米处
做20厚1:2.5水泥砂浆内
掺5%防水剂

m2 16.72

5 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 7.77

6 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 37.28

7 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 31.15

8 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 19.87

9 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 13.96

10 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 22.1

11 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.3

12 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.23

13 010503004002 窗台板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.36

14 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.18

15 010505008001 雨篷 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.6

16 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10mm以内   级别： 
HRB300

t 0.404

17 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10mm以内   级别： 
HRB40

t 0.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0

18 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12mm   级别： HRB40
0

t 0.517

19 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14mm   级别： HRB40
0

t 0.22

20 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 16mm   级别： HRB40
0

t 0.985

21 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 18mm   级别： HRB40
0

t 7.028

22 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：20-25mm    级别： 
HRB400

t 0.838

23 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：10mm以内    级别： 
HRB300

t 0.861

24 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
：10mm以内    级别： 
HRB400

t 3.8

25 010516003001 机械连接
1.连接方式:电渣压力焊
接 个 552

26 010516003002 机械连接 1.连接方式:直螺纹钢筋
接头

个 99

27 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.481

28 010602001001 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢管 t 3.19

29 010606001001 钢支撑 1.钢材品种、规格:钢管 t 2.29

30 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:C型钢
   材质： Q235-B t 4.71

31 010606001002 钢拉条 1.钢材品种、规格:圆钢 
   材质：Q235-B

t 0.22

32 010606013001 零星钢构件 1.构件名称:零星钢构件 t 0.41

33 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:100mm
厚V950型岩棉复合板

m2 609.44

34 011210003002 玻璃隔断 1.镀锌钢管（不锈钢包边
）钢化玻璃隔断

m2 452.02

35 010805005002 全玻自由门 1.玻璃自由门 m2 21.6

36 010802003001 钢质防火门 1.门框、扇材质:钢质甲
级防火门

m2 2.2

37 01080200300 钢质 1.门框或扇外围尺寸:钢 m2 7.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 门 质门

38 010803001002
金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:450
0mm*3000mm
2.启动装置品种、规格:
电动装置2套

m2 27

39 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:60系列断
桥铝合金    双层中空（
6+12A+6）玻璃

m2 118.18

40 01B002 手动开启装置 1.手动开启装置 套 20

41 010807001003 消防救援窗 1.框、扇材质:60系列断
桥铝合金 m2 15.12

42 011407001001 外墙面 真石漆

1、啧涂真石漆
2、满刮耐水腻子两道
3、5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
4、6 厚1:2 5水泥砂浆找
平
5、9厚1:3水泥砂浆

m2 428.95

43 011101005001 环氧自流坪地面
-车间

1、3mm 厚无光无溶剂环
氧自流平面漆涂层,整体
打磨、吸尘,颜色甲方自
定
2、环氧稀胶泥一道
3、50 厚1:3 干硬性水泥
砂浆结合层
4、250 厚 C30 混凝土,
随打随抹光,强度达标后
进行表面打磨
5、150 厚3:7 灰土或碎
石灌M5水泥砂浆
6、素士夯实

m2 504.93

44 011101001001 水泥砂浆楼地面
-配电间

1、20厚1:2水泥砂浆压实
抹光
2、水泥浆一道（内掺建
筑胶）
3、50 厚1:3 干硬性水泥
砂浆结合层
4、250 厚 C30 混凝土,
随打随抹光,强度达标后
进行表面打磨
5、水泥浆一道
6、60 厚C15 混凝土垫层
7、150 厚3:7 灰土或碎
石灌M5水泥砂浆
8、素士夯实

m2 1.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 011207001001
墙面装饰板-车
间

1、4.5mm-5mm净化板
2、20厚1:2 5水泥砂浆抹
面压实抹光

m2 442.32

46 011201001003 墙面一般抹灰-
配电室

1、15 mm厚1:2.5水泥砂
浆分两次抹平压光
2、基层墙体修补平整、
清理干净光

m2 12.92

47 011101001002 水泥砂浆楼地面
-雨棚板

1、1:2.5水泥砂浆保护层
最薄20厚，2%坡向外侧，
表面庄实赶光
2、20厚1:2 水泥砂浆压
实抹光
3、现浇钢筋况凝士楼板

m2 5.04

48 011302001001
穿孔石膏板吸声
吊顶穿孔金属板
吸声吊顶-车间

1、钢结构屋面预留8 钢
筋吊环
2、6 钢筋吊杆双向中距
≤1200，吊杆上部与板底
预留吊钩固定
3、U型承载龙骨间距<120
0，用吊件与钢筋吊杆联
结后找平
4、T型主龙骨间路600 ,
与承载龙骨固定
5、50 厚超细玻璃丝棉吸
声 用璃丝布袋填于龙骨
间
6 、穿孔板材,孔径、孔
距及穿孔

m2 504.93

49 011407002002 天棚喷刷涂料-
配电间

1、白色无机涂料（A 级)
2、满刮3mm厚成品腻子分
遍找平
3、钢混凝土板

m2 1.8

50 011702029001 细石混凝土散水

1、50厚C20细石混凝土面
层，上撒1:1水泥砂子赶
光(向外找平4%)
2、150厚3:7 灰土宽出面
层
3、素土夯实

m2 117.12

51 011702029002 坡道

1、饰面层按景观设计(表
面做防滑处理，参23J909
-坡1）
2、素水泥结合层一道
3、100mmm厚C15 混凝土
随打随抹平
4、300mmm厚3:7灰土垫层
分两步夯实

m2 22.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5、素土夯实，压实系教
不小于0 .90

52 011705001001 吊车
1.机械设备名称:吊车
2.机械设备规格型号:25T 台班 6

分部小计

措施项目

53 011701001001 综合脚手架 m2 546

54 011703001001 垂直运输 m2 540.1

55 011702001001 基础 垫层 m2 16.48

56 011702001002 基础 独立基础 m2 88.32

57 011702002001 矩形柱 m2 238.33

58 011702002002 矩形柱 超高模板 m2 129.33

59 011702003001 构造柱 m2 37.78

60 011702005001 基础梁 m2 112.67

61 011702006001 矩形梁 m2 157.69

62 011702006002 矩形梁 超高模板 m2 315.38

63 011702008001 圈梁 m2 1.6

64 011702009001 过梁 m2 58.43

65 011702016001 平板 m2 1.79

66 011702023001 雨篷 m2 5.04

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱
2.规格：ALZ1、（500*45
0*100）
3.安装方式：明装 距地1
.5米安装

台 1

2 030411001002 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC管
3.规格：DN32
4.配置形式：明敷设

m 14.38

3 030411001001 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC管
3.规格：DN20
4.配置形式：明敷设

m 60

4 030411001003 配管

1.名称：电气配管（超高
）
2.材质：SC管
3.规格：DN20
4.配置形式：明敷设

m 116.51

5 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.配线形式：管内
3.型号：ZR-YJV-5*6
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 13

6 030408006001 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.型号：ZR-YJV-5*6
3.材质：铜芯

个 2

7 030411004001 配线

1.名称：电气配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：ZR-BV-2.5mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 13.35

8 030411004002 配线

1.名称：电气配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：ZR-BV-4mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 186.6

9 030411004003 配线

1.名称：电气配线（超高
）
2.配线形式：管内穿线
3.型号：ZR-BV-4mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 349.53

10 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 16

11 03040403400 照明开 1.名称:单联单控开关 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 关
2.规格:10W
3.安装方式:距地1.3m明
装

12 030404035001 插座

1.名称:五孔插座(安全型
)
2.规格:10A
3.安装方式:距地0.5m明
装

个 1

13 030412002001 工厂灯

1.名称：工厂LED灯
2.型号：100W
3.安装形式：梁下0.5米
管吊装

套 14

分部小计

应急照明

14 030404017002 配电箱

1.名称：应急照明配电箱
2.规格：ALE1
3.安装方式：明装 距地1
.5米安装

台 1

15 030411001004 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC管
3.规格：DN20
4.配置形式：明敷设

m 226.6

16 030411004004 配线

1.名称：电气配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：WDZB1N-BYJ-2.5
mm2
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 453.2

17 030412001001 装饰灯

1.名称：应急照明灯(室
外防护等级IP67)
2.型号：LED(A型灯具) 3
6V 9W
3.安装形式：距地2.5m

套 2

18 030412001002 装饰灯

1.名称：LED型应急照明
灯
2.型号：LED(A型灯具) 3
6V 9W
3.安装形式：距地2.5m

套 14

19 030412001003 装饰灯

1.名称：单向疏散指示灯
(中型)
2.型号：LED(A型灯具) 3
6V 1W
3.安装形式：壁挂,底边
距地0.5m/2.3m吊装

套 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 030412001004 装饰灯

1.名称：疏散出口标志(
中型)
2.型号：LED(A型灯具) 3
6V 1W
3.安装形式：门上0.2m明
装

套 2

21 030411006002 接线盒 1.接线盒 个 33

分部小计

弱电

22 030411001005 配管

1.名称：电气配管
2.材质：SC管
3.规格：DN20
4.配置形式：明敷设

m 62.8

23 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.配线形式：管内
3.型号：WDZB1N-KYJY-4X
1.5
4.材质：铜芯
5.配线部位：室内

m 62.8

24 030408007001 控制电缆头 1.控制电缆头  WDZB1N-
KYJY-4X1.5 个 2

25 030904003001 按钮 1.名称:消火栓按钮
2.安装部位:消火栓想内 个 4

分部小计

监控

26 030411001006 配管

1.名称：电气配管
2.材质：PC管
3.规格：DN20
4.配置形式：明敷设

m 124.9

27 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZB-KVV3× 1.5
3.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 124.9

28 030502005001 双绞线缆 1.名称:监控线
2.规格:LSZH-4UTP-CAT6

m 124.9

29 030507008001 监控摄像设备 1.名称:红外半球摄像头 台 4

30 030411006003 接线盒 1.接线盒 个 4

分部小计

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房车间--电气安装工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内消防水
2.材质:内外壁镀锌钢管
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计要求或施
工规范要求的压力试验及
冲洗消毒

m 76.5

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内消防水
2.材质:内外壁镀锌钢管
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计要求或施
工规范要求的压力试验及
冲洗消毒

m 17.2

3 030804001001 管件 1.名称：管件
2.规格：DN100

个 4

4 030804001002 管件 1.名称：管件
2.规格：DN65 个 4

5 031003003001 焊接法兰阀门

1.名称：闸阀
2.规格：DN100
3.连接方式：法兰连接（
包含法兰）

个 2

6 031002001001 管道支架
1.名称：管道支架制作安
装 kg 67.52

7 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数:各二道

kg 67.52

8 030901010001 室内消火栓

1.名称：消火栓箱 
2.规格、型号：SG16A65-
J（箱内配SNW65、φ19水
枪、25m长衬胶水带各一
。箱内配SNZW65消火栓）

套 4

9 030601002001 压力仪表 1.压力表 台 1

10 030901013001 灭火器 1.名称：手提式灭火器
2.型号：3KG 具 10

11 031002003001 套管

1.名称：穿楼板套管的制
造安装
2.规格：DN100
3.包含预留孔洞及堵洞

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.消火栓灭火系统调试 点 4

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房车间--消防工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深

加工项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 91743.12 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 91743.12 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 91743.12

合    计 91743.12 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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