

乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米
深加工项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

乌审旗无定河镇富硒甜
糯玉米深加工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

一、工程名称：

1、乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

二、编制依据：

1、甲方提供的资料及图纸

2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误。

3、定额执行2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。

4、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件，将规费中的养老保险费率由12.5%调整为10.5%，规费费率为19%。

5、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标[2019]113号文件，税率为9%。

6、本工程按照内建标〔2021〕148号《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》调整人工费。

7、材料价格执行乌审旗2025年5月份信息价、东胜2025年5月份信息价、鄂尔多斯2025年5月份信息价及周边地区的市场价。

三、其他说明：

1、本工程的暂列金额为100000元（含税）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#厂房车间 -土方工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#厂房车间 -土方工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#厂房车间 -土方工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#厂房车间 -土方工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程
 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#厂房车间						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水	m3	83.42			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 厚度: 200mm 专用砂浆	m3	17.01			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 不同墙体交接处 、设镀锌钢丝网抹灰处理	m2	9			
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 楼梯间砌体墙整面挂冷镀锌钢丝网	m2	18.25			
5	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 室内地坪以下0.06米处做20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂	m2	19.44			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.94			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	43.57			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	29.87			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.05			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.26			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	20.25			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.29			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.34			
14	010503004002	窗台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.05			
15	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.98			
16	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.91			
17	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m2	6.16			
18	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.513			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径： 10mm以内 级别：HRB300					
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径： 10mm以内 级别：HRB400	t	0.535			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径： 12mm 级别： HRB400	t	1.316			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径： 14mm 级别： HRB400	t	0.179			
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径： 16mm 级别： HRB400	t	1.408			
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径： 18mm 级别： HRB400	t	5.276			
24	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋： 10mm以内 级别：HRB300	t	0.517			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋： 10mm以内 级别：HRB400	t	2.099			
26	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接	个	52			
27	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头	个	111			
28	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.175			
29	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢管	t	2.55			
30	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:钢管	t	1.9			
31	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢 材质： Q235-B	t	4.1			
32	010606001002	钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 材质： Q235-B	t	0.23			
33	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件	t	0.3			
34	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm厚V950型岩棉复合板	m2	549.09			
35	011210003002	玻璃隔断	1. 镀锌钢管（不锈钢包边）钢化玻璃隔断	m2	270.65			
36	010805005002	全玻自由门	1. 玻璃自由门	m2	18			
37	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质甲级防火门	m2	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010802003002	钢质门	1. 门框或扇外围尺寸:钢质门	m2	10.8			
39	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:4500mm*3000mm 2. 启动装置品种、规格:电动装置2套	m2	27			
40	010805005003	全玻自由门	1. 铝合金钢化玻璃门	m2	5.52			
41	010801001001	木质门	1. 实木门 900mm*2000mm	樘	1			
42	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金 双层中空(6+12A+6)玻璃	m2	93.81			
43	01B002	手动开启装置	1. 手动开启装置	套	19			
44	010807001003	消防救援窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金	m2	10.08			
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆扶手参06J403-1 A12B12 23	m	4.3			
46	011407001001	外墙面 真石漆	1、喷涂真石漆 2、满刮耐水腻子两道 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、6 厚1:2 5水泥砂浆找平 5、9厚1:3水泥砂浆	m2	405.34			
47	011101005001	环氧自流坪地面-车间	1、3mm 厚无光无溶剂环氧自流平面漆涂层,整体打磨、吸尘,颜色甲方自定 2、环氧稀胶泥一道 3、50 厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4、250 厚 C30 混凝土,随打随抹光,强度达标后进行表面打磨 5、150 厚3:7 灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	410.19			
48	011102003001	块料楼地面-管理用房	1、8~10 厚地砖铺实拍平,专用美胶美缝 2、50 厚1:3 干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60 厚C15 混凝土垫层 5、150 厚3:7 灰土或碎石灌M5水泥砂浆	m2	31.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、素土夯实					
49	011102003004	块料楼地面-值班室	1、8~10 厚地砖铺实拍平,专用美胶美缝 2、50 厚1:3 干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60 厚C15 混凝土垫层 5、150 厚3:7 灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	22.77			
50	011102003005	块料楼地面-登记室	1、8 ~10 厚地砖铺实拍平，专用美缝胶美缝 2、50厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.2厚聚乙烯丙纶复合防水卷材，四周沿墙上翻250高(上翻3.46平米) 4、1.5厚合成高分子防水涂料 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6、60厚C15 混凝土垫层 7、150厚3:7 灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8、素土夯实	m2	11.56			
51	011101001001	水泥砂浆楼地面-配电间	1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、50 厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4、250 厚 C30 混凝土，随打随抹光，强度达标后进行表面打磨 5、水泥浆一道 6、60 厚C15 混凝土垫层 7、150 厚3:7 灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8、素土夯实	m2	1.8			
52	011102003003	块料楼地面-卫生间	1、8 ~10 厚地砖铺实拍平，专用美缝胶美缝 2、50厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.2厚聚乙烯丙纶复合防水卷材，四周沿墙上翻	m2	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			300高(上翻2.38平米), 门洞处防水层向外延伸500且向门两侧 延伸200,穿楼板设备立管处上翻300(盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm) 4、1.5厚合成高分子防水涂料 5、1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6、60厚C15 混凝土垫层 7、150厚3:7 灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8、素土夯实					
53	011207001001	墙面装饰板-其他房间	1、4.5mm-5mm净化板 2、20厚1:2 5水泥砂浆抹面压实抹光	m2	594.98			
54	011201001003	墙面一般抹灰-配电室	1、15 mm厚1:2.5水泥砂浆分两次抹平压光 2、基层墙体修补平整、清理干净	m2	12.92			
55	011204003001	块料墙面-卫生间	1、专用美缝剂美缝 2、5 厚釉面砖(粘贴墙浸水2小时以上,规格400x800) 3、4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实 4、1.5 厚合成高分子防水涂料 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6、砖墙	m2	19.06			
56	011101001002	水泥砂浆楼地面-雨棚板	1、1:2.5水泥砂浆保护层最薄20厚,2%坡向外侧,表面庄实赶光 2、20厚1:2 水泥砂浆压实抹光 3、现浇钢筋砼凝土楼板	m2	7.56			
57	011302001001	穿孔石膏板吸声吊顶穿孔金属板吸声吊顶-车间	1、钢结构屋面预留8 钢筋吊环 2、6 钢筋吊杆双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊钩固定 3、U型承载龙骨间距	m2	454.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			<1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、T型主龙骨间路600，与承载龙骨固定 5、50 厚超细玻璃丝棉吸声 用璃丝布袋填于龙骨间 6 、穿孔板材,孔径、孔距及穿孔					
58	011407002001	天棚喷刷涂料-其他房间及楼梯底板	1 、无机涂料面层 2、3 厚1:2.5 水泥砂浆找平 3、5 厚1:3 水泥砂浆打底扫手或划出纹道 4 、刷素水泥砂浆一道	m2	44.22			
59	011407002002	天棚喷刷涂料-配电间	1、白色无机涂料（A 级） 2、满刮3mm厚成品腻子分遍找平 3、钢混凝土板	m2	1.8			
60	011702029001	细石混凝土散水	1、50厚C20细石混凝土面层，上撒1:1水泥砂子赶光(向外找平4%) 2、150厚3:7 灰土宽出面层 3、素土夯实	m2	105			
61	011702029002	坡道	1、饰面层按景观设计(表面做防滑处理，参23J909-坡1) 2、素水泥结合层一道 3、100mm厚C15 混凝土随打随抹平 4、300mm厚3:7灰土垫层分两步夯实 5、素土夯实，压实系数不小于0.90	m2	25.6			
62	011705001001	吊车	1. 机械设备名称:吊车 2. 机械设备规格型号:25T	台班	5			
		分部小计						
		措施项目						
63	011701001001	综合脚手架		m2	490			
64	011703001001	垂直运输		m2	535.21			
65	011702001001	基础	垫层	m2	16.78			
66	011702001002	基础	独立基础	m2	95.52			
67	011702002001	矩形柱		m2	240.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间--给排水工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗消毒	m	5			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:塑料管 PPR管 3. 规格、压力等级:DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗消毒	m	13.75			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:塑料管 PPR管 3. 规格、压力等级:DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗消毒	m	4.9			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:塑料管 PPR管 3. 规格、压力等级:DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗消毒	m	2.8			
5	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器（含水表、截止阀） 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	套	1			
6	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 其他:含预留洞口及堵洞	组	1			
7	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷（台式洗脸盆） 2. 其他:含预留洞口及堵洞	组	1			
8	031004004001	洗菜盆	1. 洗菜盆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#厂房车间--给排水工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#厂房车间--给排水工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#厂房车间--给排水工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间一电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：ALZ2、（500*450*100） 3. 安装方式：明装 距地1.5米安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：APCF、（400*450*100） 3. 安装方式：明装 距地1.5米安装	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN40 4. 配置形式：埋地敷设	m	14.17			
4	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN32 4. 配置形式：明敷设	m	17.8			
5	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 配线形式：管内 3. 型号：ZR-YJV-5*10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	13			
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：ZR-YJV-5*10 3. 材质：铜芯	个	2			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 配线形式：管内 3. 型号：ZR-YJV-5*6 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	20.8			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：ZR-YJV-5*6 3. 材质：铜芯	个	2			
9	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：明敷设	m	130.8			
10	030411001004	配管	1. 名称：电气配管（超高） 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：明敷设	m	124.45			
11	03040800100	电力电	1. 名称：电力电缆	m	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间一电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	缆	2. 配线形式：管内 3. 型号：BTTRZ-3*4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内					
12	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	136.35			
13	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-BV-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	517.5			
14	030411004003	配线	1. 名称：电气配线（超高） 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-BV-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	373.35			
15	030411004004	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	41.1			
16	030411004005	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	37.35			
17	030411004006	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZB1-BYJ1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	45.35			
18	030412001001	普通灯具	1. 名称：LE节能灯 2. 型号：10W 3. 安装形式：吸顶安装	套	2			
19	030412005001	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 型号：24W 3. 安装形式：吸顶安装	套	7			
20	030412001002	普通灯具	1. 名称：自带人体红外感应灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间--电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号：14W 3. 安装形式：吸顶安装					
21	030412001003	普通灯具	1. 名称：紫外线消毒灯（防水型） 2. 型号：40W 3. 安装形式：吸顶安装	套	1			
22	030404033001	风扇	1. 名称：排气扇 2. 型号：40W 3. 安装形式：吸顶安装	台	1			
23	030904003001	按钮	1. 名称：防止误操作的按钮 2. 型号：24W 3. 安装形式：距地1.8m	个	2			
24	030412002001	工厂灯	1. 名称：工厂LED灯 2. 型号：100W 3. 安装形式：梁下0.5米管吊	套	12			
25	030412001004	普通灯具	1. 名称：防水防尘灯 2. 安装形式：吸顶安装	套	1			
26	030108003001	轴流通风机	1. 名称：事故通风机 2. 规格：0.55KW	台	1			
27	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：10W 3. 安装方式：距地1.3m明装	个	1			
28	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：10W 3. 安装方式：距地1.3m明装	个	3			
29	030404034003	照明开关	1. 名称：双联单控开关（防水型） 2. 规格：10W 3. 安装方式：距地1.3m明装	个	1			
30	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座（安全型） 2. 规格：10A 3. 安装方式：距地0.5m明装	个	2			
31	030404035002	插座	1. 名称：挂式空调插座，五孔（安全型） 2. 规格：16A 3. 安装方式：距地2.3m明装	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间--电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	42			
33	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
34	030404017003	配电箱	1. 名称：应急照明配电箱 2. 规格：ALE2 3. 安装方式：明装 距地1.5米安装	台	1			
35	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：明敷设	m	282.8			
36	030411004007	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5 mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	565.6			
37	030412001005	装饰灯	1. 名称：应急照明灯(室外防护等级IP67) 2. 型号：LED(A型灯具) 3 6V 9W 3. 安装形式：距地2.5m	套	3			
38	030412001006	装饰灯	1. 名称：LED型应急照明灯 2. 型号：LED(A型灯具) 3 6V 9W 3. 安装形式：距地2.5m	套	20			
39	030412001007	装饰灯	1. 名称：单向疏散指示灯(中型) 2. 型号：LED(A型灯具) 3 6V 1W 3. 安装形式：壁挂,底边距地0.5m/2.3m吊装	套	18			
40	030412001009	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志(中型) 2. 型号：LED(A型灯具) 3 6V 1W 3. 安装形式：门上0.2m明装	套	4			
41	030412001011	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯(中型) 2. 型号：LED(A型灯具) 3 6V 1W	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间一电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式：,底边距地2.4m					
42	030411006002	接线盒	1. 接线盒	个	47			
		分部小计						
		弱电						
43	030411001006	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN50 4. 配置形式：埋地敷设	m	7.6			
44	030411001007	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：明敷设	m	86.85			
45	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZB1N-KYJY-4X1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	83.3			
46	030408007001	控制电缆头	1. 控制电缆头 WDZB1N-KYJY-4X1.5	个	2			
47	030904003002	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装部位：消火栓想内	个	4			
48	030411005001	接线箱	1. 名称：弱电箱 AHD	个	1			
		分部小计						
		防雷接地						
49	030409004001	均压环	利用基础地梁内4根≥%%c10主筋将各独立基础连接成闭合的电气通路,地梁断开处用-40*4不锈钢焊接连通	m	171.95			
50	030409002001	接地母线	外墙四角引下线在室外地坪下1m处引出一根40mmx4mm的不锈钢扁钢,此扁钢伸出外墙的长度不宜小于1m	m	10.3			
51	030409008001	等电位端子箱、测试板	防雷测试点	套	4			
52	030409003001	避雷引下线	1. 安装形式:采用所有钢柱作为防雷引下线,余同上端与接闪带连接,下端与接地体连接	m	162.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#厂房车间--电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#厂房车间--电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#厂房车间--电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间--消防工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内消防水 2. 材质:内外壁镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗消毒	m	76.6			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内消防水 2. 材质:内外壁镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗消毒	m	18.2			
3	030804001001	管件	1. 名称: 管件 2. 规格: DN100	个	9			
4	030804001002	管件	1. 名称: 管件 2. 规格: DN65	个	4			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接（包含法兰）	个	2			
6	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装	kg	68.2			
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各二道	kg	68.2			
8	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 消火栓箱 2. 规格、型号: SG16A65-J（箱内配SNW65、Φ19水枪、25m长衬胶水带各一。箱内配SNZW65消火栓）	套	4			
9	030901013001	灭火器	1. 名称: 手提式灭火器 2. 型号: 3KG	具	10			
10	031002003001	套管	1. 名称: 穿楼板套管的制造安装 2. 规格: DN100 3. 包含预留孔洞及堵洞	个	2			
11	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#厂房车间--消防工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#厂房车间--消防工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#厂房车间--消防工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#厂房车间--消防工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#厂房车间--采暖工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030701001001	空气能	1. 名称:空气能 2. 型号:GM-060H-CDKZXLNBP 380V-50HZ	台	1			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
3	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:4回路	台	2			
4	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:保温隔热板 2. 钢丝网设计要求:钢丝网 3. 管道材质、规格:地暖管 PE-RT DE20 4. 隔热带:边界保温带 5. 保护层:细石混凝土保护层30mm	m2	70.24			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:PPR塑料管 DE32 4. 连接形式:热熔连接	m	20			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房车间一采暖工程 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#厂房车间--采暖工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#厂房车间--采暖工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#厂房车间--采暖工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#厂房车间-土方工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#厂房车间-土方工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#厂房车间-土方工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#厂房车间-土方工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程
 标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2#厂房车间						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水	m3	72.19			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 厚度: 200mm 专用砂浆	m3	0.95			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 不同墙体交接处 、设镀锌钢丝网抹灰处理	m2	3			
4	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 室内地坪以下0.06米处做20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂	m2	16.72			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.77			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.28			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	31.15			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	19.87			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.96			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.1			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.3			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.23			
13	010503004002	窗台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.36			
14	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.18			
15	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.6			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm以内 级别: HRB300	t	0.404			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm以内 级别: HRB40	t	0.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0					
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12mm 级别: HRB400	t	0.517			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 14mm 级别: HRB400	t	0.22			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16mm 级别: HRB400	t	0.985			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 18mm 级别: HRB400	t	7.028			
22	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 20-25mm 级别: HRB400	t	0.838			
23	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 : 10mm以内 级别: HRB300	t	0.861			
24	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 : 10mm以内 级别: HRB400	t	3.8			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接	个	552			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头	个	99			
27	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.481			
28	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢管	t	3.19			
29	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:钢管	t	2.29			
30	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢 材质: Q235-B	t	4.71			
31	010606001002	钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 材质: Q235-B	t	0.22			
32	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件	t	0.41			
33	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm厚V950型岩棉复合板	m2	609.44			
34	011210003002	玻璃隔断	1. 镀锌钢管（不锈钢包边）钢化玻璃隔断	m2	452.02			
35	010805005002	全玻自由门	1. 玻璃自由门	m2	21.6			
36	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质甲级防火门	m2	2.2			
37	01080200300	钢质	1. 门框或扇外围尺寸:钢	m2	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	门	质门					
38	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:4500mm*3000mm 2. 启动装置品种、规格:电动装置2套	m2	27			
39	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金 双层中空(6+12A+6)玻璃	m2	118.18			
40	01B002	手动开启装置	1. 手动开启装置	套	20			
41	010807001003	消防救援窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金	m2	15.12			
42	011407001001	外墙面 真石漆	1、喷涂真石漆 2、满刮耐水腻子两道 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、6 厚1:2 5水泥砂浆找平 5、9厚1:3水泥砂浆	m2	428.95			
43	011101005001	环氧自流坪地面-车间	1、3mm 厚无光无溶剂环氧自流平面漆涂层,整体打磨、吸尘,颜色甲方自定 2、环氧稀胶泥一道 3、50 厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4、250 厚 C30 混凝土,随打随抹光,强度达标后进行表面打磨 5、150 厚3:7 灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	504.93			
44	011101001001	水泥砂浆楼地面-配电间	1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、50 厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4、250 厚 C30 混凝土,随打随抹光,强度达标后进行表面打磨 5、水泥浆一道 6、60 厚C15 混凝土垫层 7、150 厚3:7 灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8、素土夯实	m2	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011207001001	墙面装饰板-车间	1、4.5mm-5mm净化板 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实抹光	m2	442.32			
46	011201001003	墙面一般抹灰-配电室	1、15 mm厚1:2.5水泥砂浆分两次抹平压光 2、基层墙体修补平整、清理干净	m2	12.92			
47	011101001002	水泥砂浆楼地面-雨棚板	1、1:2.5水泥砂浆保护层最薄20厚，2%坡向外侧，表面庄实赶光 2、20厚1:2 水泥砂浆压实抹光 3、现浇钢筋混凝土楼板	m2	5.04			
48	011302001001	穿孔石膏板吸声吊顶穿孔金属板吸声吊顶-车间	1、钢结构屋面预留8 钢筋吊环 2、6 钢筋吊杆双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊钩固定 3、U型承载龙骨间距<1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、T型主龙骨间路600，与承载龙骨固定 5、50 厚超细玻璃丝棉吸声 用璃丝布袋填于龙骨间 6、穿孔板材,孔径、孔距及穿孔	m2	504.93			
49	011407002002	天棚喷刷涂料-配电间	1、白色无机涂料（A 级） 2、满刮3mm厚成品腻子分遍找平 3、钢混凝土板	m2	1.8			
50	011702029001	细石混凝土散水	1、50厚C20细石混凝土面层，上撒1:1水泥砂子赶光(向外找平4%) 2、150厚3:7 灰土宽出面层 3、素土夯实	m2	117.12			
51	011702029002	坡道	1、饰面层按景观设计(表面做防滑处理，参23J909-坡1) 2、素水泥结合层一道 3、100mmm厚C15 混凝土随打随抹平 4、300mmm厚3:7灰土垫层分两步夯实	m2	22.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#厂房车间- 建筑与装饰工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间--电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：ALZ1、（500*450*100） 3. 安装方式：明装 距地1.5米安装	台	1			
2	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN32 4. 配置形式：明敷设	m	14.38			
3	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：明敷设	m	60			
4	030411001003	配管	1. 名称：电气配管（超高） 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：明敷设	m	116.51			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 配线形式：管内 3. 型号：ZR-YJV-5*6 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	13			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：ZR-YJV-5*6 3. 材质：铜芯	个	2			
7	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	13.35			
8	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-BV-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	186.6			
9	030411004003	配线	1. 名称：电气配线（超高） 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-BV-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	349.53			
10	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	16			
11	03040403400	照明开	1. 名称:单联单控开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间一电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	关	2. 规格:10W 3. 安装方式:距地1.3m明装					
12	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座(安全型) 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.5m明装	个	1			
13	030412002001	工厂灯	1. 名称: 工厂LED灯 2. 型号: 100W 3. 安装形式: 梁下0.5米管吊装	套	14			
		分部小计						
		应急照明						
14	030404017002	配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 规格: ALE1 3. 安装方式: 明装 距地1.5米安装	台	1			
15	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明敷设	m	226.6			
16	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 室内	m	453.2			
17	030412001001	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯(室外防护等级IP67) 2. 型号: LED(A型灯具) 36V 9W 3. 安装形式: 距地2.5m	套	2			
18	030412001002	装饰灯	1. 名称: LED型应急照明灯 2. 型号: LED(A型灯具) 36V 9W 3. 安装形式: 距地2.5m	套	14			
19	030412001003	装饰灯	1. 名称: 单向疏散指示灯(中型) 2. 型号: LED(A型灯具) 36V 1W 3. 安装形式: 壁挂,底边距地0.5m/2.3m吊装	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间一电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030412001004	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志（中型） 2. 型号：LED(A型灯具) 36V 1W 3. 安装形式：门上0.2m明装	套	2			
21	030411006002	接线盒	1. 接线盒	个	33			
		分部小计						
		弱电						
22	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：明敷设	m	62.8			
23	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 配线形式：管内 3. 型号：WDZB1N-KYJY-4X1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	62.8			
24	030408007001	控制电缆头	1. 控制电缆头 WDZB1N-KYJY-4X1.5	个	2			
25	030904003001	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装部位：消火栓想内	个	4			
		分部小计						
		监控						
26	030411001006	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：明敷设	m	124.9			
27	030408002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：WDZB-KVV3×1.5 3. 敷设方式、部位：穿管敷设	m	124.9			
28	030502005001	双绞线缆	1. 名称：监控线 2. 规格：LSZH-4UTP-CAT6	m	124.9			
29	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：红外半球摄像头	台	4			
30	030411006003	接线盒	1. 接线盒	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
31	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#厂房车间--电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#厂房车间--电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#厂房车间--电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#厂房车间--电气安装工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房车间--消防工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内消防水 2. 材质:内外壁镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗消毒	m	76.5			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内消防水 2. 材质:内外壁镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗消毒	m	17.2			
3	030804001001	管件	1. 名称: 管件 2. 规格: DN100	个	4			
4	030804001002	管件	1. 名称: 管件 2. 规格: DN65	个	4			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接（包含法兰）	个	2			
6	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装	kg	67.52			
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各二道	kg	67.52			
8	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 消火栓箱 2. 规格、型号: SG16A65-J（箱内配SNW65、Φ19水枪、25m长衬胶水带各一。箱内配SNZW65消火栓）	套	4			
9	030601002001	压力仪表	1. 压力表	台	1			
10	030901013001	灭火器	1. 名称: 手提式灭火器 2. 型号: 3KG	具	10			
11	031002003001	套管	1. 名称: 穿楼板套管的制造安装 2. 规格: DN100 3. 包含预留孔洞及堵洞	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#厂房车间--消防工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#厂房车间--消防工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#厂房车间--消防工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#厂房车间一消防工程

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	91743.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		91743.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗无定河镇富硒甜糯玉米深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：