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表-01

1、工程内容：本次预算编制内容为乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工
程
2、工程地点：鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木陶利嘎查
二、编制依据： 
1、编制依据为建设单位提供的工程量内容。 
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套计算规范； 
3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额 2017 届》、《内蒙古自治区
通用安装工程预算定额 2017 届》、《内蒙古自治区市政工程预算定额 2017 届
》； 
4、依据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程计价
依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113 号），增值税计税方式为 9%税率
； 
5、依据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程计价
依据规费中养老保险费率的通知》（内建标[2019]468 号），养老失业保险费率
调整为 10.5%； 
6、预算材料价格调整方法按照《鄂尔多斯建设工程造价信息》2025年乌审旗4月
份信息价计入，优先采用乌审旗信息价，乌审旗信息价不全的参考东胜地区信息
价计入，对于部分信息价不存在，市场价与定额材料价出入较大，影响招标控制
价准确性的特殊材料价参考市场价计入。 
三、其他说明 
1、本工程外运建筑垃圾按27KM 运距计入； 
2、混凝土按泵送商品混凝土、砂浆按商品砂浆计入预算；



市政工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

拆除挡墙

1 011601001001 砖砌体拆除 1、拆除挡墙砌体 m3 217.21

2 010103002001 余方弃置
1、拆除墙体垃圾由挖掘
机装入自卸汽车运至垃圾
场，运距27公里

m3 260.65

分部小计

拆除环保砖硬化

3 041001001004 拆除环保砖硬化

1、挖掘机人工配合拆除
环保砖硬化（60mm厚环保
砖、 30mm厚1:3水泥砂浆
结合层）

m2 639.4

4 040103002008 余方弃置
1、拆除垃圾由挖掘机装
入自卸汽车运至垃圾场，
运距27公里

m3 57.55

分部小计

拆除烧结普通砖
硬化

5 041001001003 拆除烧结普通砖

1、挖掘机人工配合拆除
环保砖硬化（53mm厚烧结
普通砖、30mm厚1:3水泥
砂浆结合层）

m2 1397.06

6 040103002002 余方弃置
1、拆除垃圾由挖掘机装
入自卸汽车运至垃圾场，
运距27公里

m3 115.96

分部小计

拆除沥青道路

7 041001001005 拆除路面
1、人工采用电镐将沥青
路（50mm厚AC-13细粒式
沥青混凝土）拆除

m2 224.81

8 041001003002 拆除基层 1拆除200mm厚水泥稳定砂
砾石

m2 224.81

9 040103002003 余方弃置
1、拆除垃圾由挖掘机装
入自卸汽车运至垃圾场，
运距27公里

m3 56.2

分部小计

拆除花岗岩台阶

10 041001003001 拆除基层

1、人工采用电镐将花岗
岩台阶面层及结合层拆除
（40mm厚花岗岩板材、50
mm厚1:3水泥砂浆结合层
）

m2 20.74

11 040103002004 余方弃置
1、拆除垃圾由挖掘机装
入自卸汽车运至垃圾场，
运距27公里

m3 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除旗台

12 041001010001 拆除旗杆 φ100高9m旗杆1根 根 1

13 011605001001 平面块料拆除
1、拆除10mm厚陶瓷砖、3
0mm厚1:3水泥砂浆结合层 m2 8.43

14 011601001002 砖砌体拆除 1、拆除红青砖砌体旗台 m3 4.05

15 040103002005 余方弃置
1、拆除垃圾由挖掘机装
入自卸汽车运至垃圾场，
运距27公里

m3 5.16

分部小计

铺装硬化工程

沥青路面

16 040203006001 沥青混凝土
1、50mm厚AC-13细粒式沥
青混凝土

m2 1201.7

17 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1、200mm厚水泥稳定碎石
，人工配合机械摊铺碾压
，压实系数：0.94

m2 1309.77

18 040202009004 砂砾石
1、200mm厚级配砂砾石，
压实系数：0.94

m2 1345.71

分部小计

环保砖硬化

19 040204002001 人行道块料铺设 1、60mm厚环保砖； m2 3146.11

20 080205001001 混凝土垫层 1、50mm厚C15混凝土垫层 m3 157.31

21 040202009003 砂砾石
1、100mm厚级配砂砾石垫
层，压实系数0.94 m2 3146.11

分部小计

路缘石

22 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1、花岗岩路缘石规格：0
.9*0.2*0.15m（路缘石底
部找平层采用30mm厚1:3
水泥砂浆，用量：0.003m
³/m）

m 433.58

23 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1、花岗岩路缘石规格：0
.9*0.2*0.1m（路缘石背
靠C15砼尺寸：宽*高=0.1
*0.1m，用量：0.005m³/m
）

m 322.32

分部小计

旗台

24 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
红青砖砌筑台阶
2.砖品种、规格、强度等
级:红青砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M7.5

m3 0.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 011102001002 石材楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:花岗岩实操
2.长*宽*高=3*3*0.45m，
设置三步台阶，每部台阶
宽*高=0.3*0.15m

m2 1.44

26 011506002001 金属旗杆
1.旗杆材料、种类、规格
:2.5mm厚不锈钢旗杆
2.旗杆高度:高9m

根 1

分部小计

陶力嘎查办公楼
门口花岗岩台阶

27 011702027001 花岗岩台阶

1、40mm厚芝麻白花岗岩
板材；
2、50mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 20.74

分部小计

嘎查后院硬化

28 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:80mm

m2 863

分部小计

挡墙工程

垫层

29 040202009002 砂砾石 1.石料规格:砂砾石垫层
2.厚度:20cm

m2 50.2

30 080205001002 垫层 1、100mm厚C15混凝土垫
层

m3 7.8

分部小计

混凝土条形基础

31 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 22.3

分部小计

混凝土墙

32 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包括运输费和泵收费

m3 16.7

分部小计

现浇构件钢筋

33 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:带肋钢筋 直
径14

t 2.733

34 040901001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:带肋钢筋 直
径8

t 0.792

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

反光膜

35 040701014001 pet夜光膜 1、胶粘0.5厚pet夜光膜
（基层涂刷墙固一遍）

m2 94.56

分部小计

停车场排水口挡
墙

36 080205003001 砖砌体

1、挡墙长*高=5*1.2m，
厚度0.37m（采用M10水泥
砂浆和MU10标准砖砌筑成
型，面层抹M10水泥砂浆
）

m3 2.22

37 011407001001 墙面喷刷涂料 1、挡墙迎水面涂抹2mm厚
聚氨酯防水涂料

m2 14.74

分部小计

措施项目

38 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青摊
铺机

台·
次 1

39 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机

台·
次 1

40 041102002001 基础模板 1.带型基础模板 m2 245.3

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表
工程名称：市政工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



绿化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

挖除部分

挖除灌木林

1 050101007001 清除地被植物

1、人工挖除沙地柏（沙
地柏高0.5m，种植密度10
0株/㎡），装载机装入自
卸汽车运至垃圾场，运距
27公里；

m2 2531.81

分部小计

挖樟子松

2 050101002001 挖樟子松

1、人工沿每颗樟子松根
部挖φ800mm，深500mm树
坑，方便于樟子松吊出；
2、8t汽车配合人工挖除
樟子松，并装入自卸汽车
运至垃圾场，运距27公里
；

株 918

分部小计

种植部分

3 050102001001 栽植乔木

1.种类:迎客松
2.株高:3.5-4m，全冠移
植
3.养护期:新工一年养护

株 2

4 050102002001 栽植灌木

1.种类:圆柏球
2.冠丛高:1-1.2m，冠幅W
1-1.2
3.起挖方式:带土球40*40
cm
4.养护期:新工一年养护

株 9

5 050102002002 栽植灌木

1.种类:榆叶梅球
2.冠丛高:1-1.2m，冠幅W
1-1.2
3.起挖方式:带土球40*40
cm
4.养护期:新工一年养护

株 14

6 050102002003 栽植灌木

1.种类:独杆紫丁香
2.冠丛高:1.3-1.5m，冠
幅W1-1.2
3.起挖方式:带土球40*40
cm
4.养护期:新工一年养护

株 21

7 050102002004 栽植灌木

1.种类:独杆金叶榆球
2.冠丛高:1-1.2m，冠幅W
1-1.2
3.起挖方式:带土球40*40
cm
4.养护期:新工一年养护

株 19

8 050102002005 栽植灌木

1.种类:丁香球
2.冠丛高:1.3-1.5m，冠
幅W1-1.2
3.起挖方式:带土球40*40
cm
4.养护期:新工一年养护

株 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道
升级改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 050102002006 栽植灌木

1.种类:红叶李球
2.冠丛高:1-1.2m，冠幅W
1-1.2
3.起挖方式:带土球40*40
cm
4.养护期:新工一年养护

株 8

10 050102002007 栽植灌木

1.种类:水蜡球
2.冠丛高:1-1.2m，冠幅W
1-1.2
3.养护期:新工一年养护

株 16

11 050102002008 栽植灌木

1.种类:独杆五角枫球
2.冠丛高:1.3-1.5m，冠
幅W1-1.2
3.起挖方式:带土球40*40
cm
4.养护期:新工一年养护

株 16

12 050102005001 栽植绿篱

1.种类:水蜡篱
2.篱高:0.6-0.8m
3.单位面积株数:49株/㎡
，，每株3分枝以上，高
度为修建后的高度
4.养护期:新工一年养护

m2 225.51

13 050102005002 栽植绿篱

1.种类:丁香篱
2.篱高:0.8-1m
3.单位面积株数:36株/㎡
，，每株3分枝以上，高
度为修建后的高度
4.养护期:新工一年养护

m2 111.86

14 050102005003 栽植绿篱

1.种类:红叶李篱
2.篱高:0.6-0.8m
3.单位面积株数:49株/㎡
，，每株3分枝以上，高
度为修建后的高度
4.养护期:新工一年养护

m2 131.97

15 050102005004 栽植绿篱

1.种类:金叶榆篱
2.篱高:0.6-0.8m
3.单位面积株数:49株/㎡
，每株3分枝以上，高度
为修建后的高度
4.养护期:新工一年养护

m2 120.67

16 050102012001 铺种草皮

1.草皮种类:草坪
2.铺种方式:播撒草籽3kg
/㎡；
3.养护期:新工养护一年

m2 812.37

分部小计

措施项目

17 050403001002 树木支撑架
1.支撑类型、材质:三角
木支撑
2.支撑高度:1.6m

株 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表
工程名称：绿化工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



管网工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道
升级改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE75管，1
.6MPa
2.连接形式:热熔连接

m 510.31

2 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE32管，1
.6MPa
2.连接形式:热熔连接

m 55.4

3 040502005001 闸阀

1.种类:闸阀
2.材质:PE
3.规格:DN32
4.连接方式:热熔连接

个 23

4 040502005002 闸阀

1.种类:闸阀
2.材质:PE
3.规格:DN75
4.连接方式:热熔连接

个 2

5 040502005003 截止阀

1.种类:闸阀
2.材质:PE
3.规格:DN32
4.连接方式:热熔连接

个 1

6 030901003001 摇臂喷头 1.安装部位:摇臂式喷头 个 23

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：管网工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表
工程名称：管网工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道
升级改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管网土方

1 040101002001 挖沟槽土方 1、机械开挖，沟槽宽*深
=0.8*1.5m

m3 612.37

2 040103001001 回填方
1、管顶部以上500mm采用
人工回填

m3 153.09

3 040103001002 回填方
1、机械回填，压实系数0
.94 m3 459.28

分部小计

挡墙土方

4 040101002002 挖沟槽土方 1、人机配合挖沟槽土方
，宽*深=0.9*1m；

m3 100.33

5 040103001004 回填方 1、人工分层回填沟槽土
方，压实系数0.94

m3 20.03

6 040103002001 余方弃置
1、挖掘机装土、自卸汽
车运土，运距27公里

m3 80.3

分部小计

硬化土方

7 040101001001 挖一般土方 1、挖掘机挖一般土方 一
、二类土

m3 471.92

8 040103002002 余方弃置 1、挖掘机装土、自卸汽
车运土，运距10公里

m3 471.92

分部小计

路缘石土方

9 040101002003 挖沟槽土方

1.土壤类别:人工开挖沟
槽土方
2.挖土深度:开槽尺寸：
宽*深=0.25*0.13m，

m3 14.09

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土方工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表
工程名称：土方工程 标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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