
万力小区、仁泽苑小区
、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房

项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

物业办公及活动
用房

1 010101001005 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.平整场地

m2 61.38

2 010101001006 基础钎探 1.基础钎探 m2 31.74

3 010101002007 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 12.64

4 010101002008 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 81.08

5 010103001017 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 62.76

6 010103002011 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.5km

m3 30.96

分部小计

地沟

7 010101002009 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 31.3

8 010103001018 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 11.9

9 010103002012 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.5km

m3 19.4

分部小计

排水

10 010101003009 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2.3米
3.包含工作面和放坡

m3 83.15

11 010404001007 垫层 1.垫层材料种类、配合 m3 3.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比、厚度:200mm细砂垫层

12 010103001019 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 16.94

13 010103001020 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 62.88

14 010103002013 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.5km

m3 20.27

分部小计

给水

15 010101003010 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2米
3.包含工作面和放坡

m3 31.58

16 010103001021 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 31.58

分部小计

采暖

17 010101003011 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.
3.包含工作面和放坡

m3 38.24

18 010404001008 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm细砂垫层

m3 3.63

19 010103001022 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 4.77

20 010103001023 回填方
1.填方材料品种:原土回
填 m3 29.84

21 010103002014 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.5km

m3 8.4

22 01B006 泡沫垫

1.在管道的转弯处及T型
分支处需加装泡沫垫。泡
沫热由密度150kg/m的防
潮型弹性PUR材质制成。

块 1

23 040503002003 混凝土支墩 1.名称:钢筋混凝土支墩 m3 1.35

分部小计

电气

24 010101003012 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 18.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 010103001024 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 18.53

分部小计

措施项目

26 011705001003
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：世嘉B区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001002003
拆除面包砖及砂
浆结合层

1.拆除面包砖及砂浆结合
层

m2 185.22

2 011602001001 拆除混凝土垫层 1.拆除混凝土垫层 m3 18.52

3 010103002015 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装车、外运
3.运距：9.5km

m3 33.34

分部小计

恢复工程

4 040204001003 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 185.22

5 010501001007 现浇混凝土垫层 1.100厚C25混凝土 m3 18.52

6 040204002003 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:50厚
面包砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚硬性水泥砂
浆(1:2.5标号M7.5)

m2 185.22

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：世嘉B区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：世嘉B区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：世嘉B区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：世嘉B区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：世嘉B区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：世嘉B区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：世嘉B区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟

1 010501001008 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 2.45

2 010515001028 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6   级别：HPB300 t 0.043

3 010515001029 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别：HPB300

t 0.034

4 010515001030 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300
2.箍筋

t 0.008

5 010401014003 地沟

1.室内地沟选用(DBJT03-
21-2017(16系列结构标准
设计图集)),
主沟:1200X1200选用GC12
12-1(改240砖砌),
2.地沟盖板选GB12-1~10,
过梁选 GL12-1
3.检查口600X600mm

m 6.8

分部小计

物业办公及活动
用房

钢结构

6 010516002003 预埋铁件
1.地脚锚栓(螺杆、螺帽
、垫片) t 0.073

7 010516001003 高强螺栓 1.M20高强螺栓 套 72

8 010501003005 二次灌浆 1.C40细石混凝土
2.现浇 m3 0.06

9 010603001003 实腹钢柱

1.柱类型:箱型200*200*1
2mm
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根柱质量:3t以内
4.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
5.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 2.593

10 010604001007 钢梁

1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内

t 2.244

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

11 010604001008 钢雨棚

1.梁类型:[16
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内
5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.248

12 010604001009 钢女儿墙

1.梁类型:[16
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内
5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 1.583

13 010606002003 钢檩条

1.钢材品种、规格:C型钢
 镀锌檩条 Q235B
2.单根质量:0.3t内
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.254

14 010606001005 钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢 
 Q235B
2.构件类型:钢拉条
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.027

15 010606001006 钢撑杆 1.钢材品种、规格:钢管 t 0.008

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Q235B
2.构件类型:钢撑杆 
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

16 010606013004 钢结构除锈
1.除锈等级：除锈等级达
到StⅡ
2.除锈方式：手工除锈

t 6.957

17 011405001010 金属面油漆

1.金属防锈涂刷3遍
2.环氧富锌底漆1道
3.丙烯酸聚氨酯防锈面漆
2道

m2 158.11

18 011407005005 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.防火等级要求:3.0
3.涂料品种、喷刷遍数:
采用不小于30mm厚的厚涂
型(非膨胀型)钢结构防火
涂料

m2 33.36

19 011407005006
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁和钢支撑
2.防火等级要求:耐火极
限不应小于2.0小时和3.0
小时
3.涂料品种、喷刷遍数:
采用不小于30mm厚的厚涂
型(非膨胀型)钢结构防火
涂料

m2 124.75

分部小计

砌筑

20 010402001006 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:100厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 0.81

21 010402001007 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合

m3 2.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  4  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆砌筑

22 010402001008 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 17.3

分部小计

门窗

23 010802001003 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:
KDJM2827
2.门框、扇材质:肯德基
门
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

m2 7.7

24 010801001004 木质门

1.门代号及洞口尺寸:900
mm× 2200mm
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品木制夹板门自带门套
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

樘 1

25 010807001004 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C12
18、C2818
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开门窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6

m2 9.45

26 010807001005 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C09
18
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6磨砂玻璃

m2 1.62

27 010807004001 金属纱窗
1.外窗开启扇设纱扇
2.铝合金纱扇

m2 2.67

28 010809004001 石材窗台板 1.35mm厚花岗岩窗台板 m2 0.68

分部小计

混凝土

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  5  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 010501001009 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送

m3 1.73

30 010404001009 垫层
1.梁下设300mm厚防冻砂
垫层

m3 15.36

31 010501003006 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 6.32

32 010502001003 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 2.59

33 010502002003 构造柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 1.43

34 010507005001 压顶

1.混凝土种类:预拌细石
混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送

m3 0.12

35 010503002003 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 3.21

36 010505008003
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 0.04

分部小计

钢筋

37 010515001040 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HPB300(圆钢
)
2.规格:Φ8
3.属性:直筋

t 0.002

38 010515001031 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ6
3.属性:直筋

t 0.001

39 010515001032 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8

t 0.002

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  6  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.属性:直筋

40 010515001033 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ12
3.属性:直筋

t 0.227

41 010515001034 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ14
3.属性:直筋

t 0.224

42 010515001035 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ16
3.属性:直筋

t 0.222

43 010515001036 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ18
3.属性:直筋

t 0.422

44 010515001041 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HPB300(圆钢
)
2.规格:Φ6
3.属性:箍筋

t 0.004

45 010515001037 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ6
3.属性:箍筋

t 0.029

46 010515001038 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:箍筋

t 0.163

47 010515001039 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ10
3.属性:箍筋

t 0.342

分部小计

屋面

48 010902001003 屋面

1.0.6厚外层压型钢板(颜
色业主自定)
2.防水层(≥1.8热塑性聚
烯烃(TPO)防水卷材)
3.保温隔热层(150厚建筑
用岩棉板)
4.≥2.5厚冷弯镀锌型钢

m2 58.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  7  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

衬檩铺,设后保温隔热层
与衬檩上表皮平齐
5.聚乙烯膜隔汽层
6.≥0.75厚压型钢板持力
板
7.檩条

49 010607003003 成品雨篷
1.压型钢板雨棚
2.做法详见:17J925-1-3-
32

m2 16.83

50 010902004003 屋面排水管

1.镀锌钢板雨水管
2.规格：φ100
3.雨水管及卡子：M3x20
螺栓-20x2管卡子中100镀
锌钢板雨水管、中10钢筋
扦子中距800-1000
4.做法详见图集12J5-1-
（E2-2、E3-2、E3-C、E5
-1、E7-1、E5-5、E6-1）

m 6.6

分部小计

墙面

51 011201001007 内墙1

1.满刮腻子两遍
2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰
膏砂浆找平
3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆打底扫毛
4.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)(陶粒混凝土砌
块时做此道)

m2 97.16

52 011201001008 内墙2

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.5厚专用胶粘结层
3.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平(要求平整)
4.刷建筑胶素水泥浆一遍
,配合比为建筑胶:水=1:4
(内掺建筑胶,陶粒混凝土
砌块时做此道)

m2 22.81

53 011201001009 外墙1

1.真石漆涂饰面层涂料二
遍
2.真石漆涂饰底层涂料一
遍
3.15厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入耐碱

m2 99.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  8  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

玻纤布
4.10厚1:3水泥砂浆找平,
刷专用界面剂一遍
5.基层墙体

54 011001003005 保温隔热墙面
1.80厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3

m2 109.5

55 011001003006 保温隔热墙面
1.50厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3 m2 1.9

56 011209001003 铝塑板

1.本工程采用 4mm 厚度
的外墙铝塑板,颜色选择
参照效果图颜色。铝塑板
其上、下铝板的最小厚度
不小于0.50mm,内夹熟胶,
总厚度应不小4mm。
铝材材质应符合GB/T3880
的要求,涂层应采用氟碳
树脂涂层.板材边部应切
齐,无毛刺、裂边,板材不
允许有分层;板材表面不
允许有裂纹、腐蚀。

m2 104.94

分部小计

顶棚

57 011302001003 棚1

1.满刮腻子两道
2.5厚1:2水泥砂浆
3.7厚1:3水泥砂浆
4.现浇钢筋砼楼板底面清
理干净

m2 45.72

58 011301001003 棚2

1.0.8厚铝合金条板,离缝
安装带插缝板
2.U型轻钢次龙骨LB45X48
,中距不大于1500
3.U型轻钢主龙骨CB38X12
,中距不大于1500与钢筋
吊杆固定
4.φ6钢筋吊杆中距横向
不大于1500,纵向不大于1
200
5.现浇钢筋混凝土板底预
留φ10钢筋吊环,双向中
距不大于1500

m2 5.5

分部小计

地面

59 01110100300 地 1.铺10厚防滑地砖,稀水 m2 45.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  9  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 1

泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.60厚C15细石混凝土垫
层随打随抹,加热管上皮
最薄处≥30厚
5.沿外墙内侧贴20X60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
6.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
7.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
8.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥30kg/m3)（地暖
）
9.10厚1:3水泥砂浆找平
层
10.60厚C15细石混凝土垫
层
11.50厚挤塑聚苯板保温
层
12.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
13.素土夯实

60 011101003006 地2

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层(至少三遍以上),四周
涂刷高度250(设淋浴的卫
生间涂起1800高)
5.最薄处60厚C15细石混
凝土垫层随打随抹平,从
门口向地漏找0.5~1%坡(
地漏布置见设施),内设的
加热管上皮最薄处≥30厚
6.沿外墙内侧贴20x60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）

m2 5.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  10  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
8.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
9.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥28kg/m3)（地暖
）
10.聚氨脂涂膜防水,四周
涂刷高度250
11.10厚1:3水泥砂浆找平
层
12.60厚C15细石混凝土垫
层
13.50厚挤塑聚苯板保温
层
14.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
15.素土夯实

61 011105003003 块料踢脚线

1.10厚铺地砖踢脚,稀水
泥擦缝浆勾缝,缝宽8
2.10厚1:2水泥砂浆粘结
层
3.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 3.29

分部小计

其他

62 010507001005 散水

1.混凝土散水做法详见：
12J9-1-95-5
2.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
3.300厚3: 7灰土防冻层
4.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 31.05

63 010507001006 坡道

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.撒素水泥面
3.25mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层
4.素水泥浆一道《内掺建
筑胶》
5.100mm厚C15混凝土垫层
6.300mm厚3:7灰土垫层

m2 3.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.素土夯实
8.无障碍坡道做法详(余
同)做法详见12J12-25-3

64 010507004003 台阶

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.20厚1:2水泥砂浆抹面
3.素水泥结合层一道
4.50厚C20现浇混凝土
5.100厚卵石灌M2.5混合
砂浆
6.300厚防冻中砂垫层
7.素土夯实
8.做法详见12J9-1-101-4

m2 9.54

65 011503001003
金属扶手、栏杆
、栏板

1.无障碍坡道栏杆扶手做
法详12J12-21-7
2.材质：不锈钢管

m 4.76

66 011210005005 成品隔断 1.厕所隔断安装做法详：
12J11-101

m2 4.54

67 011210005006 成品隔断
1.小便器隔断安装做法详
：12J11-106-4 m2 0.4

68 011505001003 洗漱台 1.洗面台安装做法详：12
J11-53 m2 0.99

69 010514001005 垃圾道、通风道
、烟道

1.成品卫生间排气道300
mmx350mm m 3.3

分部小计

措施项目

70 011702001007 基础
1.地沟垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 3.24

71 011702009003 过梁
1.地沟过梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 1.12

72 011702014003 地沟盖板
1.地沟盖板模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 8.11

73 011702001008 基础
1.垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 4.08

74 011702001009 基础
1.独立基础模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 10.8

75 011702002003 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 13.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  12  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足结构施工及规范要
求

76 011702003003 构造柱
1.构造柱模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 16.62

77 011702006003 矩形梁
1.矩形梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 39.44

78 011702008001 压顶 m2 1.23

79 011702023003 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.雨篷模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.3

80 011702029005 散水
1.散水模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 3.85

81 011702029006 坡道
1.坡道模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.46

82 011702027003 台阶
1.台阶模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 9.54

83 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 61.38

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：世嘉B区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 040504002001 预制混凝土井

1.名称:预制混凝土污水
检查井φ1200
2.井深：2000-2500mm
3.做法:检查井井盖均采
用φ700重型承重井盖
3.检查井做法参照12S8-1
3

座 2

2 031001006020 HDPE双壁波纹管
DN200

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN200
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 15.54

3 031001006021 HDPE双壁波纹管
DN100

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN100
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 3

分部小计

给水

4 031001006022 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:供水
3.材质、规格:PE塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道的冲洗和消毒,
管道竣工验收前应进行冲
洗和消毒,冲洗消毒前,施
工单位应准备好消毒剂、
临时排水口和排水点。

m 11.28

分部小计

采暖

5 031001008003
直埋式预制保温
管

1.埋设深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m

m 22.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:供暖
3.管道材质、规格:无缝
钢管,DN32，管道保温前
应除锈,刷氢凝质防腐层,
聚氨脂保温(40~55mm),外
用高密度聚乙烯外护管保
护,接口在现场发泡时接
口处厚度应与管道保温层
厚度一致,接口处保护层
必须与管道保护层成一体
符合防水防潮要求。
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

电气

6 030408003005 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 16.52

7 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 19.52

8 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16

个 2

9 030408003006 电缆保护管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 51.51

10 030502007003 光缆
1.名称:12芯光缆
2.敷设方式:管内敷设 m 17.17

11 030502015001 光缆终端盒 1.12芯光缆终端盒 个 1

12 040205001005 人孔井

1.名称:砖砌人孔井
2.规格尺寸:1000*900*14
00mm
3.人孔井做法：120mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU1
0烧结普通砖和M5水泥砂
浆；外壁1:2.5水泥砂浆
找平层，涂料防水层，1:
2.5水泥砂浆保护层；内
壁20厚1:2.5防水砂浆找
平；C15混凝土压顶
4.积水槽：

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300*300*120mm1:2.5防水
砂浆找坡5%
5.盖板材质、规格:150mm
厚钢筋混凝土人孔盖板，
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P46页
6.井盖：φ700铸铁井圈
、井盖（重型）

13 040205001006 砖砌手孔井

1.名称:砖砌手孔井
2.规格尺寸:手孔井尺寸
结合现场可适当调整
3.手孔井做法:100mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU5
烧结普通砖和M5水泥砂浆
,内外壁1:2.5水泥砂浆找
平层;C15混凝土压顶；
4.高地下水位地点将φ20
0渗排水孔改为积水罐
4.盖板材质、规格:120mm
厚钢筋混凝土手孔盖板,
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P52页
5.井盖:φ500铸铁井圈、
井盖（重型）

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：世嘉B区--室外给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006023 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 8

2 031001006024 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 2.7

3 031001006025 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 0.8

4 031001006026 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水

m 0.9

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

5 031002001001 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:De40

套 2

6 031002001002 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De32

套 1

7 031002001003 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De20 套 1

8 031003001031 螺纹阀门
1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 4

9 031003001032 螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32 个 1

10 031003001033 螺纹阀门 1.类型:水表
2.规格、压力等级:DN32

个 1

11 031003001034 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

12 031003001046 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

13 031002003005 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25 个 1

分部小计

排水

14 031001006027 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 4.5

15 031001006028 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 2.7

16 031001006029 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De75
4.连接形式:粘接

m 1.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

17 031001006030 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 3

18 031002003006 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN100

个 3

19 031004014005 给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢防反地漏
2.型号、规格:DN50 个 2

20 031004014006
给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地面扫出
口
2.型号、规格:DN100

个 1

21 031004006003 大便器
1.名称:脚踏冲洗阀蹲便
器 组 1

22 031004003004 洗脸盆
1.名称:台式洗脸盆
2.挂墙式成套安装 组 2

23 031004007003 小便器 1.名称:感应冲洗阀小便
器 组 1

24 031004008002 其他成品卫生器
具 1.名称:拖布池 组 1

25 030901013003 灭火器 1.名称:磷酸铵盐手提灭
火器4KG

具 2

分部小计

采暖

26 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 14

27 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 2.2
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 031002001004 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:DN32

套 2

29 031002001005 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:DN20

套 2

30 031208002003 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉保温
2.绝热厚度:5cm厚
3.保护层:铝箔纸保护层

m3 0.21

31 031005006007 地板辐射采暖

1.名称:PP-R管
2.规格:S4.0、壁厚2.3，
压力0.8MPa
3.管道材质、规格:De25

m 211.3

32 031005006006 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:挤
塑型聚苯乙烯泡沫塑料
2.钢丝网设计要求:钢丝
网片及铝箔
3.边界保温带:30.5米

m2 57.66

33 031005007003 热媒集配装置 1.名称:分集水器
2.规格:3回路 台 1

34 031003001035 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 5

35 031003001048 螺纹阀门 1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN32 个 1

36 031003001037 螺纹阀门 1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN32

个 1

37 031003001038 螺纹阀门
1.类型:ZP88-I型立式铸
铜自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 2

38 031003001047 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 2

39 031003001049 螺纹阀门
1.材质:旁通阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

40 031003014003 热量表
1.部位:热力入口
2.型号、规格:热量表 DN
32

块 1

41 031003001039 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:静态水力
平衡阀DN32

个 1

42 031003001040 螺纹阀门 1.部位:热力入口
2.型号、规格:蝶阀DN32

个 4

43 031003001041 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜闸阀DN4

个 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0

44 031003001042 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜球阀DN3
2

个 2

45 031003001043 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 20目 DN32

个 1

46 031003001044 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 40目 DN32

个 2

47 031003001045 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:温度、压
力传感器 DN32

个 2

48 030601001003 温度仪表 1.部位:热力入口
2.型号:温度计

支 2

49 030601002003 压力仪表 1.部位:热力入口
2.型号:压力表

台 4

50 030704001003
通风工程检测、
调试 通风工程检测、调试 系统 1

51 031009001003 采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风

52 030108003003 轴流通风机
1.名称:卫生间通风器
2.型号:Q=140m3/h、Q=14
0m3/h

台 1

53 030702001003 碳钢通风管道
1.名称:镀锌钢板风管
2.规格:φ160

m2 0.06

54 011615001003 开孔（打洞） 1.名称:开洞
2.洞尺寸:200*200mm

个 1

55 031005005003 暖风机
1.名称:电热空气幕
2.型号、规格:RM-1509-D
3.安装方式：吊装

台 1

分部小计

强电

56 030411001011 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 72

57 030411001012 配管 1.名称:电气配管
2.材质:SC50

m 5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.配置形式:暗配

58 030413002001 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

59 030413002002 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PC20

m 12.4

60 030411004005 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5

m 115.65

61 030411004006 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4

m 124.2

62 030404017003 配电箱

1.名称:AM箱
2.规格:700*600*160
3.含电子元器件
4.安装方式:底边距地1.5
m

台 1

63 010202006003 钢板桩
1.名称:防水钢板
2.做法见:12D9-16 块 1

64 030412005003 荧光灯

1.名称:三基色单管荧光
灯
2.型号:1X36W
3.安装形式:吸顶安装

套 6

65 030412002003 工厂灯
1.名称:防尘防潮灯
2.型号:1X18W
3.安装形式:吸顶安装

套 2

66 030412004003 装饰灯

1.名称:太阳能感应壁灯
（户外）
2.型号:LED 10W 单晶硅 
电池2000MAH

套 1

67 030404034006 照明开关 1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A

个 2

68 030404034007 照明开关 1.名称:三联开关
2.规格:250V 10A

个 1

69 030404035009 插座

1.名称:挂式空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地2.4
米

个 1

70 030404035010 插座
1.名称:单相二.三孔组合
插座 安全型
2.规格:250V,10A

个 3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:底边距地0.3
米

71 030404035011 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座(密闭型)安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地1.5
米

个 1

72 030404035012 插座

1.名称:单相八孔电脑插
座(带开关)安全型
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 2

73 030411006005 接线盒 1.名称:接线盒 个 20

分部小计

防雷接地

74 030409002005 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4 m 37.82

75 030409002006 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4 m 8.83

76 030409001003 接地极
1.名称:不锈钢管接地极
2.规格:不锈钢管50X5  L
=2.5m

根 2

77 030409008005 等电位端子箱、
测试板 1.名称:总等电位MEB 台 1

78 030409008006
等电位端子箱、
测试板

1.名称:电阻测试箱250*1
80*160

台 2

79 030409003005 避雷引下线

1.名称:引下线
2.材质:利用钢柱做引下
线,与接地连接线交接处
均应可靠焊接

m 33.35

80 030409003006 焊接点 1.名称:焊接点 个 12

81 030409005003 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢 m 34.91

82 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

弱电

83 030411001013 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC25
3.配置形式:暗配

m 18.7

84 030411001014 配管 1.名称:弱电配管 m 2.8
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单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:PVC20
3.配置形式:暗配

85 030411001015 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 16.8

86 030413002003 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

87 030413002004 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC25

m 1.7

88 030413002005 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC20

m 2

89 030502005003 双绞线缆 1.名称:UTP6 m 45

90 030502003003 分线接线箱（盒
）

1.名称:MDF弱电箱
2.规格:600*600*180

个 1

91 030502012005 信息插座

1.名称:单孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 2

92 030502012006 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 1

93 030411006006 接线盒 1.名称:接线盒 个 3

分部小计

措施项目

94 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：世嘉B区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：世嘉B区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：世嘉B区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：世嘉B区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：世嘉B区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：世嘉B区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：世嘉B区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：世嘉B区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

物业办公及活动
用房

1 010101001009 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.平整场地

m2 55.08

2 010101001010 基础钎探 1.基础钎探 m2 31.74

3 010101002013 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 11.3

4 010101002014 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 81.08

5 010103001033 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 56.22

6 010103002021 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.8km

m3 36.16

分部小计

地沟

7 010101002015 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 57.36

8 010103001034 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 22.33

9 010103002022 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.8km

m3 35.03

分部小计

排水

10 010101003017 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2.3米
3.包含工作面和放坡

m3 81.72

11 010404001013 垫层 1.垫层材料种类、配合 m3 3.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比、厚度:200mm细砂垫层

12 010103001035 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 16.65

13 010103001036 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 61.79

14 010103002023 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.8km

m3 19.93

分部小计

给水

15 010101003018 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2米
3.包含工作面和放坡

m3 41.24

16 010103001037 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 41.24

分部小计

采暖

17 010101003019 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m
3.包含工作面和放坡

m3 48.8

18 010404001014 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm细砂垫层

m3 4.63

19 010103001038 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 6.09

20 010103001039 回填方
1.填方材料品种:原土回
填 m3 38.08

21 010103002024 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.8km

m3 10.72

22 01B008 泡沫垫

1.在管道的转弯处及T型
分支处需加装泡沫垫。泡
沫热由密度150kg/m的防
潮型弹性PUR材质制成。

块 1

23 040503002004 混凝土支墩 1.名称:钢筋混凝土支墩 m3 1.35

分部小计

电气

24 010101003020 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 25.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 010103001040 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 25.34

分部小计

措施项目

26 011705001005
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：金融世嘉小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 050101006001 清除草坪 1.清除草坪 m2 12

2 041001002005
拆除面包砖及砂
浆结合层

1.拆除面包砖及砂浆结合
层

m2 75.52

3 011602001002 拆除混凝土垫层 1.拆除混凝土垫层 m3 7.55

4 041001001002 拆除路面
1.拆除沥青混凝土路面
2.厚度：90mm m2 38.53

5 041001005002 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩路缘石 m 25.96

6 011602001001 拆除混凝土散水 1.拆除混凝土散水 m2 8.38

7 010103002025 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装车、外运
3.运距：9.8km

m3 11

分部小计

恢复工程

8 040204001005 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 65.92

9 010501001015 现浇混凝土垫层 1.100厚C25混凝土 m3 6.59

10 040204002005 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:50厚
面包砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚硬性水泥砂
浆(1:2.5标号M7.5)

m2 65.92

11 040202001002 路床(槽）整形
1.素土夯实(密实度大于9
5%) m2 95.73

12 040202015002 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥稳定碎石（水泥：
碎石=5：95）
2.厚度：300mm
3.基层养生
4.混合料运距投标人自行
考虑

m2 95.73

13 040203003003 透层 1.乳化沥青透层 m2 95.73

14 040203006003
中粒式沥青混凝
土

1.沥青混凝土种类:AC-20
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:60mm
3.沥青混凝土运距投标人
自行考虑

m2 95.73

15 040203003004 粘层 1.乳化沥青粘层 m2 95.73

16 040203006004
细粒式沥青混凝
土

1.沥青混凝土种类:AC-13
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:30mm

m2 95.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.沥青混凝土运距投标人
自行考虑

17 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*100*250mm厚花岗
岩道牙
2.30mm厚1:3水泥砂浆粘
结层

m 72

18 010501001016 现浇混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土 m3 1.73

19 010501001017
C25素混凝土抹
角 1.C25素混凝土抹角 m3 1.08

20 010507001010 散水

1.混凝土散水做法详见：
12J9-1-95-5
2.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
3.300厚3: 7灰土防冻层
4.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 8.38

21 050102012001 铺种草皮 1.草坪铺种 满铺 m2 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金融世嘉小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金融世嘉小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金融世嘉小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金融世嘉小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：金融世嘉小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟

1 010501001018 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 4.46

2 010515001052 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6   级别：HPB300 t 0.054

3 010515001053 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别：HPB300

t 0.047

4 010515001054 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300
2.箍筋

t 0.011

5 010401014005 地沟

1.室内地沟选用(DBJT03-
21-2017(16系列结构标准
设计图集)),
主沟:1200X1200选用GC12
12-1(改240砖砌),
2.地沟盖板选GB12-1~10,
过梁选 GL12-1
3.检查口600X600mm

m 12.8

分部小计

物业办公及活动
用房

钢结构

6 010516002005 预埋铁件
1.地脚锚栓(螺杆、螺帽
、垫片) t 0.073

7 010516001005 高强螺栓 1.M20高强螺栓 套 72

8 010501003009 二次灌浆 1.C40细石混凝土
2.现浇 m3 0.06

9 010603001005 实腹钢柱

1.柱类型:箱型200*200*1
2mm
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根柱质量:3t以内
4.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
5.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 2.592

10 010604001013 钢梁

1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内

t 1.8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

11 010604001014 钢雨棚

1.梁类型:[16
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内
5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.265

12 010604001015 钢女儿墙

1.梁类型:[16
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内
5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 1.562

13 010606002005 钢檩条

1.钢材品种、规格:C型钢
 镀锌檩条 Q235B
2.单根质量:0.3t内
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.233

14 010606001009 钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢 
 Q235B
2.构件类型:钢拉条
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.027

15 010606001010 钢撑杆 1.钢材品种、规格:钢管 t 0.008
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Q235B
2.构件类型:钢撑杆 
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

16 010606013006 钢结构除锈
1.除锈等级：除锈等级达
到StⅡ
2.除锈方式：手工除锈

t 6.486

17 011405001016 金属面油漆

1.金属防锈涂刷3遍
2.环氧富锌底漆1道
3.丙烯酸聚氨酯防锈面漆
2道

m2 145.02

18 011407005009 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.防火等级要求:3.0
3.涂料品种、喷刷遍数:
采用不小于30mm厚的厚涂
型(非膨胀型)钢结构防火
涂料

m2 33.36

19 011407005010
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁和钢支撑
2.防火等级要求:耐火极
限不应小于2.0小时和3.0
小时
3.涂料品种、喷刷遍数:
采用不小于30mm厚的厚涂
型(非膨胀型)钢结构防火
涂料

m2 111.66

分部小计

砌筑

20 010402001011 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:100厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 1.77

21 010402001012 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合

m3 16.32
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆砌筑

分部小计

门窗

22 010802001005 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:
KDJM3027
2.门框、扇材质:肯德基
门
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

m2 8.1

23 010801001006 木质门

1.门代号及洞口尺寸:900
mm× 2200mm
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品木制夹板门自带门套
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

樘 1

24 010807001008
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C12
18、C3018
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开门窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6

m2 11.88

25 010807001009
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C09
18
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6磨砂玻璃

m2 1.62

26 010807004001 金属纱窗
1.外窗开启扇设纱扇
2.铝合金纱扇 m2 3.24

27 010809004001 石材窗台板 1.35mm厚花岗岩窗台板 m2 0.83

分部小计

混凝土

28 010501001019 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送

m3 1.73

29 010404001015 垫层 1.梁下设300mm厚防冻砂
垫层

m3 14.05
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 010501003010 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 6.32

31 010502001005 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 2.59

32 010502002005 构造柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 1.24

33 010507005001 压顶

1.混凝土种类:预拌细石
混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送

m3 0.15

34 010503002005 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 2.38

35 010505008005 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 0.04

分部小计

钢筋

36 010515001064 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HPB300(圆钢
)
2.规格:Φ8
3.属性:直筋

t 0.003

37 010515001055 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ6
3.属性:直筋

t 0.001

38 010515001056 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:直筋

t 0.002

39 010515001057 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ12
3.属性:直筋

t 0.227

40 010515001058 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400(带肋 t 0.172
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋)
2.规格:Φ14
3.属性:直筋

41 010515001059 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ16
3.属性:直筋

t 0.223

42 010515001060 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ18
3.属性:直筋

t 0.396

43 010515001065 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HPB300(圆钢
)
2.规格:Φ6
3.属性:箍筋

t 0.005

44 010515001061 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ6
3.属性:箍筋

t 0.026

45 010515001062 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:箍筋

t 0.133

46 010515001063 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ10
3.属性:箍筋

t 0.342

分部小计

屋面

47 010902001005 屋面

1.0.6厚外层压型钢板(颜
色业主自定)
2.防水层(≥1.8热塑性聚
烯烃(TPO)防水卷材)
3.保温隔热层(150厚建筑
用岩棉板)
4.≥2.5厚冷弯镀锌型钢
衬檩铺,设后保温隔热层
与衬檩上表皮平齐
5.聚乙烯膜隔汽层
6.≥0.75厚压型钢板持力
板
7.檩条

m2 49

48 010607003005 成品雨篷 1.压型钢板雨棚 m2 18.49
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.做法详见:17J925-1-3-
32

49 010902004005 屋面排水管

1.镀锌钢板雨水管
2.规格：φ100
3.雨水管及卡子：M3x20
螺栓-20x2管卡子中100镀
锌钢板雨水管、中10钢筋
扦子中距800-1000
4.做法详见图集12J5-1-
（E2-2、E3-2、E3-C、E5
-1、E7-1、E5-5、E6-1）

m 6.6

分部小计

墙面

50 011201001013 内墙1

1.满刮腻子两遍
2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰
膏砂浆找平
3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆打底扫毛
4.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)(陶粒混凝土砌
块时做此道)

m2 80.73

51 011201001014 内墙2

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.5厚专用胶粘结层
3.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平(要求平整)
4.刷建筑胶素水泥浆一遍
,配合比为建筑胶:水=1:4
(内掺建筑胶,陶粒混凝土
砌块时做此道)

m2 25.05

52 011201001015 外墙1

1.真石漆涂饰面层涂料二
遍
2.真石漆涂饰底层涂料一
遍
3.15厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入耐碱
玻纤布
4.10厚1:3水泥砂浆找平,
刷专用界面剂一遍
5.基层墙体

m2 94.25

53 011001003009 保温隔热墙面 1.80厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3 m2 101.77

54 011001003010 保温隔热墙面 1.50厚挤塑聚苯板保温, m2 2.09
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

保温层密度>0.3KN/m3

55 011209001005 铝塑板

1.本工程采用 4mm 厚度
的外墙铝塑板,颜色选择
参照效果图颜色。铝塑板
其上、下铝板的最小厚度
不小于0.50mm,内夹熟胶,
总厚度应不小4mm。
铝材材质应符合GB/T3880
的要求,涂层应采用氟碳
树脂涂层.板材边部应切
齐,无毛刺、裂边,板材不
允许有分层;板材表面不
允许有裂纹、腐蚀。

m2 105.84

分部小计

顶棚

56 011302001005 棚1

1.满刮腻子两道
2.5厚1:2水泥砂浆
3.7厚1:3水泥砂浆
4.现浇钢筋砼楼板底面清
理干净

m2 39.29

57 011301001005 棚2

1.0.8厚铝合金条板,离缝
安装带插缝板
2.U型轻钢次龙骨LB45X48
,中距不大于1500
3.U型轻钢主龙骨CB38X12
,中距不大于1500与钢筋
吊杆固定
4.φ6钢筋吊杆中距横向
不大于1500,纵向不大于1
200
5.现浇钢筋混凝土板底预
留φ10钢筋吊环,双向中
距不大于1500

m2 6.41

分部小计

地面

58 011101003009 地1

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.60厚C15细石混凝土垫
层随打随抹,加热管上皮

m2 39.08
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工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  9  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

最薄处≥30厚
5.沿外墙内侧贴20X60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
6.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
7.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
8.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥30kg/m3)（地暖
）
9.10厚1:3水泥砂浆找平
层
10.60厚C15细石混凝土垫
层
11.50厚挤塑聚苯板保温
层
12.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
13.素土夯实

59 011101003010 地2

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层(至少三遍以上),四周
涂刷高度250(设淋浴的卫
生间涂起1800高)
5.最薄处60厚C15细石混
凝土垫层随打随抹平,从
门口向地漏找0.5~1%坡(
地漏布置见设施),内设的
加热管上皮最薄处≥30厚
6.沿外墙内侧贴20x60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
7.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
8.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
9.20厚挤塑聚苯板保温层

m2 6.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  10  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

(容重≥28kg/m3)（地暖
）
10.聚氨脂涂膜防水,四周
涂刷高度250
11.10厚1:3水泥砂浆找平
层
12.60厚C15细石混凝土垫
层
13.50厚挤塑聚苯板保温
层
14.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
15.素土夯实

60 011105003005 块料踢脚线

1.10厚铺地砖踢脚,稀水
泥擦缝浆勾缝,缝宽8
2.10厚1:2水泥砂浆粘结
层
3.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 2.69

分部小计

其他

61 010507001010 散水

1.混凝土散水做法详见：
12J9-1-95-5
2.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
3.300厚3: 7灰土防冻层
4.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 30.68

62 010507001011 坡道

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.撒素水泥面
3.25mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层
4.素水泥浆一道《内掺建
筑胶》
5.100mm厚C15混凝土垫层
6.300mm厚3:7灰土垫层
7.素土夯实
8.无障碍坡道做法详(余
同)做法详见12J12-25-3

m2 2.88

63 010507004005 台阶
1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.20厚1:2水泥砂浆抹面

m2 11.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  11  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.素水泥结合层一道
4.50厚C20现浇混凝土
5.100厚卵石灌M2.5混合
砂浆
6.300厚防冻中砂垫层
7.素土夯实
8.做法详见12J9-1-101-4

64 011503001005 金属扶手、栏杆
、栏板

1.无障碍坡道栏杆扶手做
法详12J12-21-7
2.材质：不锈钢管

m 3.69

65 011210005009 成品隔断 1.厕所隔断安装做法详：
12J11-101 m2 4.39

66 011210005010 成品隔断 1.小便器隔断安装做法详
：12J11-106-4 m2 0.4

67 011505001005 洗漱台 1.洗面台安装做法详：12
J11-53

m2 1.11

68 010514001006
垃圾道、通风道
、烟道

1.成品卫生间排气道300
mmx350mm m 3.3

分部小计

措施项目

69 011702001013 基础
1.地沟垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 5.09

70 011702009005 过梁
1.地沟过梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 1.56

71 011702014005 地沟盖板
1.地沟盖板模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 19.13

72 011702001014 基础
1.垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 4.08

73 011702001015 基础
1.独立基础模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 10.8

74 011702002005 矩形柱
1.矩形柱模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 13.85

75 011702003005 构造柱
1.构造柱模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 16.31

76 01170200600 矩形 1.矩形梁模板 m2 29.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  12  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 梁
2.满足结构施工及规范要
求

77 011702008001 压顶 m2 1.5

78 011702023005 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.雨篷模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.3

79 011702029009 散水
1.散水模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 3.4

80 011702029010 坡道
1.坡道模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.41

81 011702027005 台阶
1.台阶模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 11.21

82 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 55.08

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：金融世嘉小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 040504002001 预制混凝土井

1.名称:预制混凝土污水
检查井φ1200
2.井深：2000-2500mm
3.做法:检查井井盖均采
用φ700重型承重井盖
3.检查井做法参照12S8-1
3

座 2

2 031001006042 HDPE双壁波纹管
DN200

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN200
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 15.22

3 031001006043 HDPE双壁波纹管
DN100

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN100
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 3

分部小计

给水

4 031001006044 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:供水
3.材质、规格:PE塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道的冲洗和消毒,
管道竣工验收前应进行冲
洗和消毒,冲洗消毒前,施
工单位应准备好消毒剂、
临时排水口和排水点。

m 14.73

分部小计

采暖

5 031001008005
直埋式预制保温
管

1.埋设深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m

m 28.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:供暖
3.管道材质、规格:无缝
钢管,DN32，管道保温前
应除锈,刷氢凝质防腐层,
聚氨脂保温(40~55mm),外
用高密度聚乙烯外护管保
护,接口在现场发泡时接
口处厚度应与管道保温层
厚度一致,接口处保护层
必须与管道保护层成一体
符合防水防潮要求。
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

电气

6 030408003009 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 23.76

7 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 26.76

8 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16

个 2

9 030408003010 电缆保护管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 66.93

10 030502007005 光缆
1.名称:12芯光缆
2.敷设方式:管内敷设 m 22.31

11 030502015001 光缆终端盒 1.12芯光缆终端盒 个 1

12 040205001009 人孔井

1.名称:砖砌人孔井
2.规格尺寸:1000*900*14
00mm
3.人孔井做法：120mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU1
0烧结普通砖和M5水泥砂
浆；外壁1:2.5水泥砂浆
找平层，涂料防水层，1:
2.5水泥砂浆保护层；内
壁20厚1:2.5防水砂浆找
平；C15混凝土压顶
4.积水槽：

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300*300*120mm1:2.5防水
砂浆找坡5%
5.盖板材质、规格:150mm
厚钢筋混凝土人孔盖板，
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P46页
6.井盖：φ700铸铁井圈
、井盖（重型）

13 040205001010 砖砌手孔井

1.名称:砖砌手孔井
2.规格尺寸:手孔井尺寸
结合现场可适当调整
3.手孔井做法:100mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU5
烧结普通砖和M5水泥砂浆
,内外壁1:2.5水泥砂浆找
平层;C15混凝土压顶；
4.高地下水位地点将φ20
0渗排水孔改为积水罐
4.盖板材质、规格:120mm
厚钢筋混凝土手孔盖板,
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P52页
5.井盖:φ500铸铁井圈、
井盖（重型）

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：金融世嘉小区--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006045 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 6.5

2 031001006046 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 2.1

3 031001006047 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 0.2

4 031002001001 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De40 套 2

5 031002001002 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De32

套 1

6 031002001003 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:De20

套 1

7 031003001061 螺纹阀门
1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031003001062 螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32

个 1

9 031003001063 螺纹阀门 1.类型:水表
2.规格、压力等级:DN32

个 1

10 031003001064 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 1

11 031003001076 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

12 031002003009 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25 个 1

分部小计

排水

13 031001006048 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 4.9

14 031001006049 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 2.7

15 031001006050 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 4.7

16 031002003010 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN100

个 3

17 031004014009
给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢防反地漏
2.型号、规格:DN50 个 3

18 031004014010
给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地面扫出
口
2.型号、规格:DN100

个 1

19 031004006005 大便器 1.名称:脚踏冲洗阀蹲便
器

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 031004003006 洗脸盆 1.名称:台式洗脸盆
2.挂墙式成套安装

组 2

21 031004007005 小便器 1.名称:感应冲洗阀小便
器

组 1

22 031004008004
其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池 组 1

23 030901013005 灭火器 1.名称:磷酸铵盐手提灭
火器4KG 具 2

分部小计

采暖

24 031001001009 镀锌钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 31

25 031001001010 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 2.2

26 031002001004 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:DN32 套 2

27 031002001005 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:DN20

套 2

28 031208002005 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉保温
2.绝热厚度:5cm厚
3.保护层:铝箔纸保护层

m3 0.47

29 031005006011 地板辐射采暖

1.名称:PP-R管
2.规格:S4.0、壁厚2.3，
压力0.8MPa
3.管道材质、规格:De25

m 190.7

30 031005006010 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:挤
塑型聚苯乙烯泡沫塑料
2.钢丝网设计要求:钢丝
网片及铝箔
3.边界保温带:28.8米

m2 55.08

31 031005007005 热媒集配装置 1.名称:分集水器 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:3回路

32 031003001065 螺纹阀门
1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 5

33 031003001078 螺纹阀门 1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN32

个 1

34 031003001067 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN32

个 1

35 031003001068 螺纹阀门
1.类型:ZP88-I型立式铸
铜自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 2

36 031003001077 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 2

37 031003001079 螺纹阀门 1.材质:旁通阀
2.规格、压力等级:DN20

个 1

38 031003014005 热量表
1.部位:热力入口
2.型号、规格:热量表 DN
32

块 1

39 031003001069 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:静态水力
平衡阀DN32

个 1

40 031003001070 螺纹阀门 1.部位:热力入口
2.型号、规格:蝶阀DN32 个 4

41 031003001071 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜闸阀DN4
0

个 1

42 031003001072 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜球阀DN3
2

个 2

43 031003001073 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 20目 DN32

个 1

44 031003001074 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 40目 DN32

个 2

45 031003001075 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:温度、压
力传感器 DN32

个 2

46 030601001005 温度仪表
1.部位:热力入口
2.型号:温度计 支 2

47 030601002005 压力仪表
1.部位:热力入口
2.型号:压力表 台 4

48 03070400100 通风工程检测、 通风工程检测、调 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 调试 试

49 031009001005
采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风

50 030108003005 轴流通风机
1.名称:卫生间通风器
2.型号:Q=140m3/h、Q=14
0m3/h

台 1

51 030702001005 碳钢通风管道
1.名称:镀锌钢板风管
2.规格:φ160 m2 0.04

52 011615001005 开孔（打洞） 1.名称:开洞
2.洞尺寸:200*200mm 个 1

53 031005005005 暖风机
1.名称:电热空气幕
2.型号、规格:RM-1509-D
3.安装方式：吊装

台 1

分部小计

强电

54 030411001021 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 76.25

55 030411001022 配管
1.名称:电气配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 5.1

56 030413002001 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

57 030413002002 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PC20

m 13

58 030411004009 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5

m 105.4

59 030411004010 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4

m 150.3

60 030404017005 配电箱

1.名称:AM箱
2.规格:700*600*160
3.含电子元器件
4.安装方式:底边距地1.5
m

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

61 010202006005 钢板桩 1.名称:防水钢板
2.做法见:12D9-16

块 1

62 030412005005 荧光灯

1.名称:三基色单管荧光
灯
2.型号:1X36W
3.安装形式:吸顶安装

套 6

63 030412002005 工厂灯
1.名称:防尘防潮灯
2.型号:1X18W
3.安装形式:吸顶安装

套 2

64 030412004005 装饰灯

1.名称:太阳能感应壁灯
（户外）
2.型号:LED 10W 单晶硅 
电池2000MAH

套 1

65 030404034010 照明开关 1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A

个 1

66 030404034011 照明开关
1.名称:三联开关
2.规格:250V 10A 个 1

67 030404035017 插座

1.名称:挂式空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地2.4
米

个 1

68 030404035018 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座 安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 5

69 030404035019 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座(密闭型)安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地1.5
米

个 1

70 030411006009 接线盒 1.名称:接线盒 个 18

分部小计

防雷接地

71 030409002009 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4 m 35.95

72 030409002010 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4

m 8.94

73 030409001005 接地极
1.名称:不锈钢管接地极
2.规格:不锈钢管50X5  L
=2.5m

根 2

74 030409008009 等电位端子箱、 1.名称:总等电位MEB 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

测试板

75 030409008010
等电位端子箱、
测试板

1.名称:电阻测试箱250*1
80*160 台 2

76 030409003009 避雷引下线

1.名称:引下线
2.材质:利用钢柱做引下
线,与接地连接线交接处
均应可靠焊接

m 33.35

77 030409003010 焊接点 1.名称:焊接点 个 12

78 030409005005 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢 m 34.29

79 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

弱电

80 030411001023 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC25
3.配置形式:暗配

m 3.7

81 030411001024 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 17.4

82 030413002003 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

83 030413002004 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC25

m 1.7

84 030502005005 双绞线缆 1.名称:UTP6 m 9.8

85 030502003005
分线接线箱（盒
）

1.名称:MDF弱电箱
2.规格:600*600*180 个 1

86 030502012009 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 1

87 030411006010 接线盒 1.名称:接线盒 个 1

分部小计

措施项目

88 031301017005 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：金融世嘉小区--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

物业办公及活动
用房

1 010101001011 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.平整场地

m2 51.3

2 010101001012 基础钎探 1.基础钎探 m2 31.74

3 010101002016 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 5.07

4 010101002017 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 81.08

5 010103001041 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 3.77

6 010103002026 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：6.2km

m3 26.67

分部小计

地沟

7 010101002018 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 38.58

8 010103001042 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 15.12

9 010103002027 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：6.2km

m3 23.46

分部小计

排水

10 010101003021 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2.3米
3.包含工作面和放坡

m3 186.17

11 010404001016 垫层 1.垫层材料种类、配合 m3 7.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比、厚度:200mm细砂垫层

12 010103001043 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 37.92

13 010103001044 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 140.78

14 010103002028 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：6.2km

m3 45.4

分部小计

给水

15 010101003022 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2米
3.包含工作面和放坡

m3 109.51

16 010103001045 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 109.51

分部小计

采暖

17 010101003023 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m
3.包含工作面和放坡

m3 132.03

18 010404001017 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm细砂垫层

m3 12.51

19 010103001046 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 16.48

20 010103001047 回填方
1.填方材料品种:原土回
填 m3 103.03

21 010103002029 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：6.2km

m3 29

22 01B009 泡沫垫

1.在管道的转弯处及T型
分支处需加装泡沫垫。泡
沫热由密度150kg/m的防
潮型弹性PUR材质制成。

块 2

23 040503002005 混凝土支墩 1.名称:钢筋混凝土支墩 m3 1.35

分部小计

电气

24 010101003024 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 35.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 010103001048 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 35.74

分部小计

措施项目

26 011705001006
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：南丁小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 050101006001 清除草坪 1.清除草坪 m2 62.03

2 041001002006
拆除面包砖及砂
浆结合层

1.拆除面包砖及砂浆结合
层

m2 65.92

3 011602001001 拆除混凝土垫层 1.拆除混凝土垫层 m3 6.59

4 041001001003 拆除路面
1.拆除沥青混凝土路面
2.厚度：90mm m2 95.73

5 041001005003 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩路缘石 m 72

6 010103002030 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装车、外运
3.运距：6.1km

m3 22.28

分部小计

恢复工程

7 040204001006 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 65.92

8 010501001020 现浇混凝土垫层 1.100厚C25混凝土 m3 6.59

9 040204002006 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:50厚
面包砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚硬性水泥砂
浆(1:2.5标号M7.5)

m2 65.92

10 040202001003 路床(槽）整形
1.素土夯实(密实度大于9
5%)

m2 95.73

11 040202015003 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥稳定碎石（水泥：
碎石=5：95）
2.厚度：300mm
3.基层养生
4.混合料运距投标人自行
考虑

m2 95.73

12 040203003005 透层 1.乳化沥青透层 m2 95.73

13 040203006005 中粒式沥青混凝
土

1.沥青混凝土种类:AC-20
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:60mm
3.沥青混凝土运距投标人
自行考虑

m2 95.73

14 040203003006 粘层 1.乳化沥青粘层 m2 95.73

15 040203006006
细粒式沥青混凝
土

1.沥青混凝土种类:AC-13
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:30mm

m2 95.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.沥青混凝土运距投标人
自行考虑

16 040204004003 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*100*250mm厚花岗
岩道牙
2.30mm厚1:3水泥砂浆粘
结层

m 72

17 010501001021 现浇混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土 m3 1.73

18 010501001022
C25素混凝土抹
角 1.C25素混凝土抹角 m3 1.08

19 050102012001 铺种草皮 1.草坪铺种 满铺 m2 62.03

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南丁小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南丁小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南丁小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南丁小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：南丁小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：南丁小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：南丁小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟

1 010501001023 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 2.8

2 010515001064 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6   级别：HPB300 t 0.025

3 010515001065 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别：HPB300

t 0.03

4 010515001066 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300
2.箍筋

t 0.014

5 010401014006 地沟

1.室内地沟选用(DBJT03-
21-2017(16系列结构标准
设计图集)),
主沟:1200X1200选用GC12
12-1(改240砖砌),
2.地沟盖板选GB12-1~10,
过梁选 GL12-1
3.检查口600X600mm

m 8.3

分部小计

物业办公及活动
用房

钢结构

6 010516002006 预埋铁件
1.地脚锚栓(螺杆、螺帽
、垫片) t 0.066

7 010516001006 高强螺栓 1.M20高强螺栓 套 72

8 010501003011 二次灌浆 1.C40细石混凝土
2.现浇 m3 0.06

9 010603001006 实腹钢柱

1.柱类型:箱型200*200*1
2mm
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根柱质量:3t以内
4.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
5.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 2.484

10 010604001016 钢梁

1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内

t 1.536

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

11 010604001017 钢雨棚

1.梁类型:[16
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内
5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.232

12 010604001018 钢女儿墙

1.梁类型:[16
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内
5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 1.488

13 010606002006 钢檩条

1.钢材品种、规格:C型钢
 镀锌檩条 Q235B
2.单根质量:0.3t内
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.205

14 010606001011 钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢 
 Q235B
2.构件类型:钢拉条
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.025

15 010606001012 钢撑杆 1.钢材品种、规格:钢管 t 0.006

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Q235B
2.构件类型:钢撑杆 
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

16 010606013007 钢结构除锈
1.除锈等级：除锈等级达
到StⅡ
2.除锈方式：手工除锈

t 5.976

17 011405001019 金属面油漆

1.金属防锈涂刷3遍
2.环氧富锌底漆1道
3.丙烯酸聚氨酯防锈面漆
2道

m2 131.38

18 011407005011 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.防火等级要求:3.0
3.涂料品种、喷刷遍数:
采用不小于30mm厚的厚涂
型(非膨胀型)钢结构防火
涂料

m2 30.98

19 011407005012
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁和钢支撑
2.防火等级要求:耐火极
限不应小于2.0小时和3.0
小时
3.涂料品种、喷刷遍数:
采用不小于30mm厚的厚涂
型(非膨胀型)钢结构防火
涂料

m2 100.4

分部小计

砌筑

20 010402001013 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:100厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 0.38

21 010402001014 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合

m3 2.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  4  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆砌筑5

22 010402001015 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 15.53

分部小计

门窗

23 010802001006 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:
KDJM2727
2.门框、扇材质:肯德基
门
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

m2 7.29

24 010801001007 木质门

1.门代号及洞口尺寸:900
mm× 2200mm
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品木制夹板门自带门套
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

樘 1

25 010807001010 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C12
18、C2718
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开门窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6

m2 11.34

26 010807001011 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C09
18
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6磨砂玻璃

m2 1.62

27 010807004001 金属纱窗
1.外窗开启扇设纱扇
2.铝合金纱扇

m2 3.24

28 010809004001 石材窗台板 1.35mm厚花岗岩窗台板 m2 0.8

分部小计

混凝土
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 010501001024 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送

m3 1.73

30 010404001018 垫层
1.梁下设300mm厚防冻砂
垫层

m3 13.4

31 010501003012 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 6.32

32 010502001006 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 2.59

33 010502002006 构造柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 1.26

34 010507005001 压顶

1.混凝土种类:预拌细石
混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送

m3 0.14

35 010503002006 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 2.68

36 010505008006
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 0.04

分部小计

钢筋

37 010515001076 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HPB300(圆钢
)
2.规格:Φ8
3.属性:直筋

t 0.003

38 010515001067 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ6
3.属性:直筋

t 0.001

39 010515001068 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8

t 0.002
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.属性:直筋

40 010515001069 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ12
3.属性:直筋

t 0.225

41 010515001070 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ14
3.属性:直筋

t 0.208

42 010515001071 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ16
3.属性:直筋

t 0.506

43 010515001072 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ18
3.属性:直筋

t 0.026

44 010515001077 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HPB300(圆钢
)
2.规格:Φ6
3.属性:箍筋

t 0.005

45 010515001073 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ6
3.属性:箍筋

t 0.022

46 010515001074 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:箍筋

t 0.139

47 010515001075 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ10
3.属性:箍筋

t 0.342

分部小计

屋面

48 010902001006 屋面

1.0.6厚外层压型钢板(颜
色业主自定)
2.防水层(≥1.8热塑性聚
烯烃(TPO)防水卷材)
3.保温隔热层(150厚建筑
用岩棉板)
4.≥2.5厚冷弯镀锌型钢

m2 45.55
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工程名称：南丁小区--建筑与装饰
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

衬檩铺,设后保温隔热层
与衬檩上表皮平齐
5.聚乙烯膜隔汽层
6.≥0.75厚压型钢板持力
板
7.檩条

49 010607003006 成品雨篷
1.压型钢板雨棚
2.做法详见:17J925-1-3-
32

m2 16.27

50 010902004006 屋面排水管

1.镀锌钢板雨水管
2.规格：φ100
3.雨水管及卡子：M3x20
螺栓-20x2管卡子中100镀
锌钢板雨水管、中10钢筋
扦子中距800-1000
4.做法详见图集12J5-1-
（E2-2、E3-2、E3-C、E5
-1、E7-1、E5-5、E6-1）

m 6.6

分部小计

墙面

51 011201001016 内墙1

1.满刮腻子两遍
2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰
膏砂浆找平
3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆打底扫毛
4.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)(陶粒混凝土砌
块时做此道)

m2 78.94

52 011201001017 内墙2

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.5厚专用胶粘结层
3.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平(要求平整)
4.刷建筑胶素水泥浆一遍
,配合比为建筑胶:水=1:4
(内掺建筑胶,陶粒混凝土
砌块时做此道)

m2 27.68

53 011201001018 外墙1

1.真石漆涂饰面层涂料二
遍
2.真石漆涂饰底层涂料一
遍
3.15厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入耐碱

m2 88.7
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工程名称：南丁小区--建筑与装饰
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

玻纤布
4.10厚1:3水泥砂浆找平,
刷专用界面剂一遍
5.基层墙体

54 011001003011 保温隔热墙面
1.80厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3

m2 95.32

55 011001003012 保温隔热墙面
1.50厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3 m2 1.81

56 011209001006 铝塑板

1.本工程采用 4mm 厚度
的外墙铝塑板,颜色选择
参照效果图颜色。铝塑板
其上、下铝板的最小厚度
不小于0.50mm,内夹熟胶,
总厚度应不小4mm。
铝材材质应符合GB/T3880
的要求,涂层应采用氟碳
树脂涂层.板材边部应切
齐,无毛刺、裂边,板材不
允许有分层;板材表面不
允许有裂纹、腐蚀。

m2 99.06

分部小计

顶棚

57 011302001006 棚1

1.满刮腻子两道
2.5厚1:2水泥砂浆
3.7厚1:3水泥砂浆
4.现浇钢筋砼楼板底面清
理干净

m2 36.83

58 011301001006 棚2

1.0.8厚铝合金条板,离缝
安装带插缝板
2.U型轻钢次龙骨LB45X48
,中距不大于1500
3.U型轻钢主龙骨CB38X12
,中距不大于1500与钢筋
吊杆固定
4.φ6钢筋吊杆中距横向
不大于1500,纵向不大于1
200
5.现浇钢筋混凝土板底预
留φ10钢筋吊环,双向中
距不大于1500

m2 6.48

分部小计

地面

59 01110100301 地 1.铺10厚防滑地砖,稀水 m2 36.83
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工程名称：南丁小区--建筑与装饰
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 1

泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.60厚C15细石混凝土垫
层随打随抹,加热管上皮
最薄处≥30厚
5.沿外墙内侧贴20X60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
6.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
7.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
8.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥30kg/m3)（地暖
）
9.10厚1:3水泥砂浆找平
层
10.60厚C15细石混凝土垫
层
11.50厚挤塑聚苯板保温
层
12.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
13.素土夯实

60 011101003012 地2

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层(至少三遍以上),四周
涂刷高度250(设淋浴的卫
生间涂起1800高)
5.最薄处60厚C15细石混
凝土垫层随打随抹平,从
门口向地漏找0.5~1%坡(
地漏布置见设施),内设的
加热管上皮最薄处≥30厚
6.沿外墙内侧贴20x60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）

m2 6.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
8.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
9.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥28kg/m3)（地暖
）
10.聚氨脂涂膜防水,四周
涂刷高度250
11.10厚1:3水泥砂浆找平
层
12.60厚C15细石混凝土垫
层
13.50厚挤塑聚苯板保温
层
14.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
15.素土夯实

61 011105003006 块料踢脚线

1.10厚铺地砖踢脚,稀水
泥擦缝浆勾缝,缝宽8
2.10厚1:2水泥砂浆粘结
层
3.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 2.61

分部小计

其他

62 010507001012 散水

1.混凝土散水做法详见：
12J9-1-95-5
2.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
3.300厚3: 7灰土防冻层
4.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 29.56

63 010507001013 坡道

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.撒素水泥面
3.25mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层
4.素水泥浆一道《内掺建
筑胶》
5.100mm厚C15混凝土垫层
6.300mm厚3:7灰土垫层

m2 3.36
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.素土夯实
8.无障碍坡道做法详(余
同)做法详见12J12-25-3

64 010507004006 台阶

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.20厚1:2水泥砂浆抹面
3.素水泥结合层一道
4.50厚C20现浇混凝土
5.100厚卵石灌M2.5混合
砂浆
6.300厚防冻中砂垫层
7.素土夯实
8.做法详见12J9-1-101-4

m2 9.2

65 011503001006
金属扶手、栏杆
、栏板

1.无障碍坡道栏杆扶手做
法详12J12-21-7
2.材质：不锈钢管

m 4.32

66 011210005011 成品隔断 1.厕所隔断安装做法详：
12J11-101

m2 4.49

67 011210005012 成品隔断
1.小便器隔断安装做法详
：12J11-106-4 m2 0.4

68 011505001006 洗漱台 1.洗面台安装做法详：12
J11-53 m2 1.56

69 010514001007 垃圾道、通风道
、烟道

1.成品卫生间排气道300
mmx350mm m 3.3

分部小计

措施项目

70 011702001016 基础
1.地沟垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 2.8

71 011702009006 过梁
1.地沟过梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 1.88

72 011702014006 地沟盖板
1.地沟盖板模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 9.95

73 011702001017 基础
1.垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 4.08

74 011702001018 基础
1.独立基础模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 10.8

75 011702002006 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 14.02
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足结构施工及规范要
求

76 011702003006 构造柱
1.构造柱模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 15.71

77 011702006006 矩形梁
1.矩形梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 33.41

78 011702008001 压顶 m2 1.44

79 011702023006 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.雨篷模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.3

80 011702029011 散水
1.散水模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 3.74

81 011702029012 坡道
1.坡道模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.44

82 011702027006 台阶
1.台阶模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 9.2

83 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 51.3

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：南丁小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 040504002001 预制混凝土井

1.名称:预制混凝土污水
检查井φ1200
2.井深：2000-2500mm
3.做法:检查井井盖均采
用φ700重型承重井盖
3.检查井做法参照12S8-1
3

座 4

2 031001006051 HDPE双壁波纹管
DN200

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN200
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 38.51

3 031001006052 HDPE双壁波纹管
DN100

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN100
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 3

分部小计

给水

4 031001006053 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:供水
3.材质、规格:PE塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道的冲洗和消毒,
管道竣工验收前应进行冲
洗和消毒,冲洗消毒前,施
工单位应准备好消毒剂、
临时排水口和排水点。

m 39.11

分部小计

采暖

5 031001008006
直埋式预制保温
管

1.埋设深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m

m 78.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:供暖
3.管道材质、规格:无缝
钢管,DN32，管道保温前
应除锈,刷氢凝质防腐层,
聚氨脂保温(40~55mm),外
用高密度聚乙烯外护管保
护,接口在现场发泡时接
口处厚度应与管道保温层
厚度一致,接口处保护层
必须与管道保护层成一体
符合防水防潮要求。
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

电气

6 030408003011 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 32.61

7 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 35.61

8 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16

个 2

9 030408003012 电缆保护管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 97.11

10 030502007006 光缆
1.名称:12芯光缆
2.敷设方式:管内敷设 m 32.37

11 030502015001 光缆终端盒 1.12芯光缆终端盒 个 1

12 040205001011 人孔井

1.名称:砖砌人孔井
2.规格尺寸:1000*900*14
00mm
3.人孔井做法：120mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU1
0烧结普通砖和M5水泥砂
浆；外壁1:2.5水泥砂浆
找平层，涂料防水层，1:
2.5水泥砂浆保护层；内
壁20厚1:2.5防水砂浆找
平；C15混凝土压顶
4.积水槽：

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300*300*120mm1:2.5防水
砂浆找坡5%
5.盖板材质、规格:150mm
厚钢筋混凝土人孔盖板，
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P46页
6.井盖：φ700铸铁井圈
、井盖（重型）

13 040205001012 砖砌手孔井

1.名称:砖砌手孔井
2.规格尺寸:手孔井尺寸
结合现场可适当调整
3.手孔井做法:100mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU5
烧结普通砖和M5水泥砂浆
,内外壁1:2.5水泥砂浆找
平层;C15混凝土压顶；
4.高地下水位地点将φ20
0渗排水孔改为积水罐
4.盖板材质、规格:120mm
厚钢筋混凝土手孔盖板,
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P52页
5.井盖:φ500铸铁井圈、
井盖（重型）

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：南丁小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006054 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 8.3

2 031001006055 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 2.1

3 031001006056 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 2.7

4 031001006057 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水

m 0.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

5 031002001001 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:De40

套 2

6 031002001002 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De32

套 1

7 031002001003 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De20 套 1

8 031003001076 螺纹阀门
1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 3

9 031003001077 螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32 个 1

10 031003001078 螺纹阀门 1.类型:水表
2.规格、压力等级:DN32

个 1

11 031003001079 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

12 031003001091 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

13 031002003011 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25 个 1

分部小计

排水

14 031001006058 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 7.2

15 031001006059 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 2.7

16 031001006060 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De50
4.连接形式:粘接

m 4.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

17 031002003012 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN100

个 3

18 031004014011 给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢防反地漏
2.型号、规格:DN50

个 2

19 031004014012
给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地面扫出
口
2.型号、规格:DN100

个 1

20 031004006006 大便器
1.名称:脚踏冲洗阀蹲便
器 组 1

21 031004003007 洗脸盆 1.名称:台式洗脸盆
2.挂墙式成套安装 组 2

22 031004007006 小便器 1.名称:感应冲洗阀小便
器

组 1

23 031004008005
其他成品卫生器
具 1.名称:拖布池 组 1

24 030901013006 灭火器
1.名称:磷酸铵盐手提灭
火器4KG 具 2

分部小计

采暖

25 031001001011 镀锌钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 16.2

26 031001001012 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 2.2

27 031002001004 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:DN32

套 2

28 031002001005 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:DN20 套 2

29 031208002006 管道绝热
1.绝热材料品种:离心玻
璃棉保温
2.绝热厚度:5cm厚

m3 0.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.保护层:铝箔纸保护层

30 031005006013 地板辐射采暖

1.名称:PP-R管
2.规格:S4.0、壁厚2.3，
压力0.8MPa
3.管道材质、规格:De25

m 181

31 031005006012 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:挤
塑型聚苯乙烯泡沫塑料
2.钢丝网设计要求:钢丝
网片及铝箔
3.边界保温带:26.9米

m2 51.3

32 031005007006 热媒集配装置 1.名称:分集水器
2.规格:3回路 台 1

33 031003001080 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 5

34 031003001093 螺纹阀门 1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN32

个 1

35 031003001082 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN32 个 1

36 031003001083 螺纹阀门
1.类型:ZP88-I型立式铸
铜自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 2

37 031003001092 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 2

38 031003001094 螺纹阀门 1.材质:旁通阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

39 031003014006 热量表
1.部位:热力入口
2.型号、规格:热量表 DN
32

块 1

40 031003001084 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:静态水力
平衡阀DN32

个 1

41 031003001085 螺纹阀门 1.部位:热力入口
2.型号、规格:蝶阀DN32 个 4

42 031003001086 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜闸阀DN4
0

个 1

43 031003001087 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜球阀DN3
2

个 2

44 031003001088 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 20目 DN32

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 031003001089 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 40目 DN32

个 2

46 031003001090 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:温度、压
力传感器 DN32

个 2

47 030601001006 温度仪表
1.部位:热力入口
2.型号:温度计 支 2

48 030601002006 压力仪表 1.部位:热力入口
2.型号:压力表

台 4

49 030704001006 通风工程检测、
调试

通风工程检测、调试 系统 1

50 031009001006 采暖工程系统调
试

采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风

51 030108003006 轴流通风机
1.名称:卫生间通风器
2.型号:Q=140m3/h、Q=14
0m3/h

台 1

52 030702001006 碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管
2.规格:φ160

m2 0.05

53 011615001006 开孔（打洞） 1.名称:开洞
2.洞尺寸:200*200mm

个 1

54 031005005006 暖风机
1.名称:电热空气幕
2.型号、规格:RM-1509-D
3.安装方式：吊装

台 1

分部小计

强电

55 030411001025 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 71.75

56 030411001026 配管
1.名称:电气配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 5.1

57 030413002001 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

58 030413002002 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PC20

m 12.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

59 030411004011 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5

m 97.9

60 030411004012 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4

m 144.3

61 030404017006 配电箱

1.名称:AM箱
2.规格:700*600*160
3.含电子元器件
4.安装方式:底边距地1.5
m

台 1

62 010202006006 钢板桩 1.名称:防水钢板
2.做法见:12D9-16 块 1

63 030412005006 荧光灯

1.名称:三基色单管荧光
灯
2.型号:1X36W
3.安装形式:吸顶安装

套 4

64 030412002006 工厂灯
1.名称:防尘防潮灯
2.型号:1X18W
3.安装形式:吸顶安装

套 2

65 030412004006 装饰灯

1.名称:太阳能感应壁灯
（户外）
2.型号:LED 10W 单晶硅 
电池2000MAH

套 1

66 030404034012 照明开关 1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A

个 1

67 030404034013 照明开关
1.名称:三联开关
2.规格:250V 10A 个 1

68 030404035020 插座

1.名称:挂式空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地2.4
米

个 1

69 030404035021 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座 安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 2

70 030404035022 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座(密闭型)安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地1.5
米

个 1

71 030404035023 插座 1.名称:单相八孔电脑插 个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

座(带开关)安全型
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地0.3
米

72 030411006011 接线盒 1.名称:接线盒 个 16

分部小计

防雷接地

73 030409002011 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4 m 34.39

74 030409002012 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4 m 8.94

75 030409001006 接地极
1.名称:不锈钢管接地极
2.规格:不锈钢管50X5  L
=2.5m

根 2

76 030409008011 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位MEB 台 1

77 030409008012
等电位端子箱、
测试板

1.名称:电阻测试箱250*1
80*160 台 2

78 030409003011 避雷引下线

1.名称:引下线
2.材质:利用钢柱做引下
线,与接地连接线交接处
均应可靠焊接

m 33.35

79 030409003012 焊接点 1.名称:焊接点 个 12

80 030409005006 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢

m 32.42

81 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

弱电

82 030411001027 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC25
3.配置形式:暗配

m 9.9

83 030411001028 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC20
3.配置形式:暗配

m 12.1

84 030411001029 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 17.4

85 030413002003 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

86 030413002004 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC25

m 1.7

87 030413002005 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC20

m 2.3

88 030502005006 双绞线缆 1.名称:UTP6 m 34.3

89 030502003006
分线接线箱（盒
）

1.名称:MDF弱电箱
2.规格:600*600*180 个 1

90 030502012010 信息插座

1.名称:单孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 3

91 030502012011 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 1

92 030411006012 接线盒 1.名称:接线盒 个 4

分部小计

措施项目

93 031301017006 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：南丁小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

物业办公及活动
用房

1 010101001013 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.平整场地

m2 121.5

2 010101001014 基础钎探 1.基础钎探 m2 32.68

3 010101002019 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 30.39

4 010101002020 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 82.99

5 010103001049 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 70.02

6 010103002031 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：6.1km

m3 43.36

分部小计

地沟

7 010101002021 地沟土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 100.98

8 010103001050 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 30.98

9 010103002032 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：6.1km

m3 70

分部小计

排水

10 010101003025 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2.3米
3.包含工作面和放坡

m3 214.34

11 010404001019 垫层 1.垫层材料种类、配合 m3 8.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比、厚度:200mm细砂垫层

12 010103001051 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 43.66

13 010103001052 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 162.08

14 010103002033 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：6.1km

m3 52.26

分部小计

给水

15 010101003026 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2米
3.包含工作面和放坡

m3 137.4

16 010103001053 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 137.4

分部小计

采暖

17 010101003027 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m
3.包含工作面和放坡

m3 166.15

18 010404001020 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm细砂垫层

m3 15.75

19 010103001054 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 20.74

20 010103001055 回填方
1.填方材料品种:原土回
填 m3 129.66

21 010103002034 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：6.1km

m3 36.5

22 01B010 泡沫垫

1.在管道的转弯处及T型
分支处需加装泡沫垫。泡
沫热由密度150kg/m的防
潮型弹性PUR材质制成。

块 2

23 040503002006 混凝土支墩 1.名称:钢筋混凝土支墩 m3 1.35

分部小计

电气

24 010101003028 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 60.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 010103001056 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 60.3

分部小计

措施项目

26 011705001007
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：仁泽苑小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 050101006001 清除草坪 1.清除草坪 m2 61.7

2 041001002007
拆除面包砖及砂
浆结合层

1.拆除面包砖及砂浆结合
层

m2 224.96

3 011602001001 拆除混凝土垫层 1.拆除混凝土垫层 m3 22.5

4 041001001004 拆除路面
1.拆除沥青混凝土路面
2.厚度：90mm m2 95.66

5 041001005004 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩路缘石 m 21.55

6 010103002035 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装车、外运
3.运距：6.1km

m3 49.64

分部小计

恢复工程

7 040204001007 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 224.96

8 010501001025 现浇混凝土垫层 1.100厚C25混凝土 m3 22.5

9 040204002007 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:50厚
面包砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚硬性水泥砂
浆(1:2.5标号M7.5)

m2 224.96

10 040202001004 路床(槽）整形
1.素土夯实(密实度大于9
5%)

m2 95.66

11 040202015004 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥稳定碎石（水泥：
碎石=5：95）
2.厚度：300mm
3.基层养生
4.混合料运距投标人自行
考虑

m2 95.66

12 040203003007 透层 1.乳化沥青透层 m2 95.66

13 040203006007 中粒式沥青混凝
土

1.沥青混凝土种类:AC-20
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:60mm
3.沥青混凝土运距投标人
自行考虑

m2 95.66

14 040203003008 粘层 1.乳化沥青粘层 m2 95.66

15 040203006008
细粒式沥青混凝
土

1.沥青混凝土种类:AC-13
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:30mm

m2 95.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.沥青混凝土运距投标人
自行考虑

16 040204004004 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*100*250mm厚花岗
岩道牙
2.30mm厚1:3水泥砂浆粘
结层

m 21.55

17 010501001026 现浇混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土 m3 0.52

18 010501001027
C25素混凝土抹
角 1.C25素混凝土抹角 m3 0.32

19 050102012001 铺种草皮 1.草坪铺种 满铺 m2 61.7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁泽苑小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仁泽苑小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仁泽苑小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁泽苑小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：仁泽苑小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟

1 010501001028 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 8.19

2 010515001076 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6   级别：HPB300 t 0.09

3 010515001077 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别：HPB300

t 0.068

4 010515001078 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300
2.箍筋

t 0.046

5 010401014007 地沟

1.室内地沟选用(DBJT03-
21-2017(16系列结构标准
设计图集)),
主沟:1200X1200选用GC12
12-1(改240砖砌),
2.地沟盖板选GB12-1~10,
过梁选 GL12-1
3.检查口600X600mm

m 23.9

分部小计

物业办公及活动
用房

钢结构

6 010516002007 预埋铁件
1.地脚锚栓(螺杆、螺帽
、垫片) t 0.073

7 010516001007 高强螺栓 1.M20高强螺栓 套 56

8 010501003013 二次灌浆 1.C40细石混凝土
2.现浇 m3 0.06

9 010603001007 实腹钢柱

1.柱类型:箱型200*200*1
2mm
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根柱质量:3t以内
4.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
5.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 2.568

10 010604001019 钢梁

1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内

t 3.702

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

11 010604001020 钢雨棚

1.梁类型:[16
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内
5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.36

12 010604001021 钢女儿墙

1.梁类型:[16
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内
5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 2.311

13 010606002007 钢檩条

1.钢材品种、规格:C型钢
 镀锌檩条 Q235B
2.单根质量:0.3t内
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.486

14 010606001013 钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢 
 Q235B
2.构件类型:钢拉条
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.042

15 010606001014 钢撑杆 1.钢材品种、规格:钢管 t 0.017

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Q235B
2.构件类型:钢撑杆 
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

16 010606013008 钢结构除锈
1.除锈等级：除锈等级达
到StⅡ
2.除锈方式：手工除锈

t 9.488

17 011405001022 金属面油漆

1.金属防锈涂刷3遍
2.环氧富锌底漆1道
3.丙烯酸聚氨酯防锈面漆
2道

m2 229.69

18 011407005013 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.防火等级要求:3.0
3.涂料品种、喷刷遍数:
采用不小于30mm厚的厚涂
型(非膨胀型)钢结构防火
涂料

m2 32.74

19 011407005014
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁和钢支撑
2.防火等级要求:耐火极
限不应小于2.0小时和3.0
小时
3.涂料品种、喷刷遍数:
采用不小于30mm厚的厚涂
型(非膨胀型)钢结构防火
涂料

m2 196.95

分部小计

砌筑

20 010402001016 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:100厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 2.88

21 010402001017 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合

m3 23.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  4  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆砌筑

分部小计

门窗

22 010802001007 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:
KDJM4827
2.门框、扇材质:肯德基
门
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

m2 12.96

23 010801001008 木质门

1.门代号及洞口尺寸:900
mm× 2200mm
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品木制夹板门自带门套
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

樘 2

24 010807001012
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C12
18、C3018
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开门窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6

m2 18.36

25 010807001013
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C06
18
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6磨砂玻璃

m2 2.16

26 010807004001 金属纱窗
1.外窗开启扇设纱扇
2.铝合金纱扇 m2 6.27

27 010809004001 石材窗台板 1.35mm厚花岗岩窗台板 m2 1.25

分部小计

混凝土

28 010501001029 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送

m3 1.8

29 010404001021 垫层 1.梁下设300mm厚防冻砂
垫层

m3 24.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  5  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 010501003014 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 6.59

31 010502001007 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 2.59

32 010502002007 构造柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 1.62

33 010507005001 压顶

1.混凝土种类:预拌细石
混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送

m3 0.23

34 010503002007 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 6.55

35 010505008007 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 0.04

分部小计

钢筋

36 010515001088 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HPB300(圆钢
)
2.规格:Φ8
3.属性:直筋

t 0.004

37 010515001079 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ6
3.属性:直筋

t 0.001

38 010515001080 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:直筋

t 0.002

39 010515001081 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ12
3.属性:直筋

t 0.075

40 010515001082 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400(带肋 t 0.323

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  6  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋)
2.规格:Φ14
3.属性:直筋

41 010515001083 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ16
3.属性:直筋

t 0.221

42 010515001084 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ18
3.属性:直筋

t 0.845

43 010515001089 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HPB300(圆钢
)
2.规格:Φ6
3.属性:箍筋

t 0.008

44 010515001085 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ6
3.属性:箍筋

t 0.033

45 010515001086 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:箍筋

t 0.192

46 010515001087 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ10
3.属性:箍筋

t 0.342

分部小计

屋面

47 010902001007 屋面

1.0.6厚外层压型钢板(颜
色业主自定)
2.防水层(≥1.8热塑性聚
烯烃(TPO)防水卷材)
3.保温隔热层(150厚建筑
用岩棉板)
4.≥2.5厚冷弯镀锌型钢
衬檩铺,设后保温隔热层
与衬檩上表皮平齐
5.聚乙烯膜隔汽层
6.≥0.75厚压型钢板持力
板
7.檩条

m2 112.39

48 010607003007 成品雨篷 1.压型钢板雨棚 m2 27.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.做法详见:17J925-1-3-
32

49 010902004007 屋面排水管

1.镀锌钢板雨水管
2.规格：φ100
3.雨水管及卡子：M3x20
螺栓-20x2管卡子中100镀
锌钢板雨水管、中10钢筋
扦子中距800-1000
4.做法详见图集12J5-1-
（E2-2、E3-2、E3-C、E5
-1、E7-1、E5-5、E6-1）

m 6.6

分部小计

墙面

50 011201001019 内墙1

1.满刮腻子两遍
2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰
膏砂浆找平
3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆打底扫毛
4.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)(陶粒混凝土砌
块时做此道)

m2 130.64

51 011201001020 内墙2

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.5厚专用胶粘结层
3.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平(要求平整)
4.刷建筑胶素水泥浆一遍
,配合比为建筑胶:水=1:4
(内掺建筑胶,陶粒混凝土
砌块时做此道)

m2 33.76

52 011201001021 外墙1

1.真石漆涂饰面层涂料二
遍
2.真石漆涂饰底层涂料一
遍
3.15厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入耐碱
玻纤布
4.10厚1:3水泥砂浆找平,
刷专用界面剂一遍
5.基层墙体

m2 134.51

53 011001003013 保温隔热墙面 1.80厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3 m2 145.83

54 011001003014 保温隔热墙面 1.50厚挤塑聚苯板保温, m2 3.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  8  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

保温层密度>0.3KN/m3

55 011209001007 铝塑板

1.本工程采用 4mm 厚度
的外墙铝塑板,颜色选择
参照效果图颜色。铝塑板
其上、下铝板的最小厚度
不小于0.50mm,内夹熟胶,
总厚度应不小4mm。
铝材材质应符合GB/T3880
的要求,涂层应采用氟碳
树脂涂层.板材边部应切
齐,无毛刺、裂边,板材不
允许有分层;板材表面不
允许有裂纹、腐蚀。

m2 154.02

分部小计

顶棚

56 011302001007 棚1

1.满刮腻子两道
2.5厚1:2水泥砂浆
3.7厚1:3水泥砂浆
4.现浇钢筋砼楼板底面清
理干净

m2 101.37

57 011301001007 棚2

1.0.8厚铝合金条板,离缝
安装带插缝板
2.U型轻钢次龙骨LB45X48
,中距不大于1500
3.U型轻钢主龙骨CB38X12
,中距不大于1500与钢筋
吊杆固定
4.φ6钢筋吊杆中距横向
不大于1500,纵向不大于1
200
5.现浇钢筋混凝土板底预
留φ10钢筋吊环,双向中
距不大于1500

m2 5.64

分部小计

地面

58 011101003013 地1

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.60厚C15细石混凝土垫
层随打随抹,加热管上皮

m2 101.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  9  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

最薄处≥30厚
5.沿外墙内侧贴20X60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
6.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
7.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
8.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥30kg/m3)（地暖
）
9.10厚1:3水泥砂浆找平
层
10.60厚C15细石混凝土垫
层
11.50厚挤塑聚苯板保温
层
12.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
13.素土夯实

59 011101003014 地2

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层(至少三遍以上),四周
涂刷高度250(设淋浴的卫
生间涂起1800高)
5.最薄处60厚C15细石混
凝土垫层随打随抹平,从
门口向地漏找0.5~1%坡(
地漏布置见设施),内设的
加热管上皮最薄处≥30厚
6.沿外墙内侧贴20x60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
7.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
8.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
9.20厚挤塑聚苯板保温层

m2 5.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  10  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

(容重≥28kg/m3)（地暖
）
10.聚氨脂涂膜防水,四周
涂刷高度250
11.10厚1:3水泥砂浆找平
层
12.60厚C15细石混凝土垫
层
13.50厚挤塑聚苯板保温
层
14.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
15.素土夯实

60 011105003007 块料踢脚线

1.10厚铺地砖踢脚,稀水
泥擦缝浆勾缝,缝宽8
2.10厚1:2水泥砂浆粘结
层
3.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 4.23

分部小计

其他

61 010507001014 散水

1.混凝土散水做法详见：
12J9-1-95-5
2.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
3.300厚3: 7灰土防冻层
4.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 45.69

62 010507001015 坡道

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.撒素水泥面
3.25mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层
4.素水泥浆一道《内掺建
筑胶》
5.100mm厚C15混凝土垫层
6.300mm厚3:7灰土垫层
7.素土夯实
8.无障碍坡道做法详(余
同)做法详见12J12-25-3

m2 2.88

63 010507004007 台阶
1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.20厚1:2水泥砂浆抹面

m2 14.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  11  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.素水泥结合层一道
4.50厚C20现浇混凝土
5.100厚卵石灌M2.5混合
砂浆
6.300厚防冻中砂垫层
7.素土夯实
8.做法详见12J9-1-101-4

64 011503001007 金属扶手、栏杆
、栏板

1.无障碍坡道栏杆扶手做
法详12J12-21-7
2.材质：不锈钢管

m 3.68

65 011210005013 成品隔断 1.厕所隔断安装做法详：
12J11-101 m2 2.34

66 011210005014 成品隔断 1.小便器隔断安装做法详
：12J11-106-4 m2 0.4

67 011505001007 洗漱台 1.洗面台安装做法详：12
J11-53

m2 0.72

68 010514001008
垃圾道、通风道
、烟道

1.成品卫生间排气道300
mmx350mm m 3.3

分部小计

措施项目

69 011702001019 基础
1.地沟垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 9.13

70 011702009007 过梁
1.地沟过梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 1.61

71 011702014007 地沟盖板
1.地沟盖板模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 32.78

72 011702001020 基础
1.垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 4.16

73 011702001021 基础
1.独立基础模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 11.04

74 011702002007 矩形柱
1.矩形柱模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 13.06

75 011702003007 构造柱
1.构造柱模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 20.86

76 01170200600 矩形 1.矩形梁模板 m2 57.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  12  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 梁
2.满足结构施工及规范要
求

77 011702023007
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.雨篷模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.3

78 011702008001 压顶 m2 2.28

79 011702029013 散水
1.散水模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 4.81

80 011702029014 坡道
1.坡道模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.41

81 011702027007 台阶
1.台阶模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 14.52

82 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 121.5

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：仁泽苑小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 040504002001 预制混凝土井

1.名称:预制混凝土污水
检查井φ1200
2.井深：2000-2500mm
3.做法:检查井井盖均采
用φ700重型承重井盖
3.检查井做法参照12S8-1
3

座 3

2 031001006061 HDPE双壁波纹管
DN200

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN200
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 44.79

3 031001006062 HDPE双壁波纹管
DN100

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN100
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 3

分部小计

给水

4 031001006063 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:供水
3.材质、规格:PE塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道的冲洗和消毒,
管道竣工验收前应进行冲
洗和消毒,冲洗消毒前,施
工单位应准备好消毒剂、
临时排水口和排水点。

m 49.07

分部小计

采暖

5 031001008007
直埋式预制保温
管

1.埋设深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m

m 98.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:供暖
3.管道材质、规格:无缝
钢管,DN32，管道保温前
应除锈,刷氢凝质防腐层,
聚氨脂保温(40~55mm),外
用高密度聚乙烯外护管保
护,接口在现场发泡时接
口处厚度应与管道保温层
厚度一致,接口处保护层
必须与管道保护层成一体
符合防水防潮要求。
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

电气

6 030408003013 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 58.5

7 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 61.5

8 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16

个 2

9 030408003014 电缆保护管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 153.39

10 030502007007 光缆
1.名称:12芯光缆
2.敷设方式:管内敷设 m 51.13

11 030502015001 光缆终端盒 1.12芯光缆终端盒 个 1

12 040205001013 人孔井

1.名称:砖砌人孔井
2.规格尺寸:1000*900*14
00mm
3.人孔井做法：120mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU1
0烧结普通砖和M5水泥砂
浆；外壁1:2.5水泥砂浆
找平层，涂料防水层，1:
2.5水泥砂浆保护层；内
壁20厚1:2.5防水砂浆找
平；C15混凝土压顶
4.积水槽：

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300*300*120mm1:2.5防水
砂浆找坡5%
5.盖板材质、规格:150mm
厚钢筋混凝土人孔盖板，
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P46页
6.井盖：φ700铸铁井圈
、井盖（重型）

13 040205001014 砖砌手孔井

1.名称:砖砌手孔井
2.规格尺寸:手孔井尺寸
结合现场可适当调整
3.手孔井做法:100mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU5
烧结普通砖和M5水泥砂浆
,内外壁1:2.5水泥砂浆找
平层;C15混凝土压顶；
4.高地下水位地点将φ20
0渗排水孔改为积水罐
4.盖板材质、规格:120mm
厚钢筋混凝土手孔盖板,
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P52页
5.井盖:φ500铸铁井圈、
井盖（重型）

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：仁泽苑小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006064 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 27.5

2 031001006065 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 2.1

3 031001006066 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 0.2

4 031002001001 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De40 套 2

5 031002001002 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De32

套 1

6 031002001003 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:De20

套 1

7 031003001091 螺纹阀门
1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031003001092 螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32

个 1

9 031003001093 螺纹阀门 1.类型:水表
2.规格、压力等级:DN32

个 1

10 031003001094 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 1

11 031003001106 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

12 031002003013 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25 个 1

分部小计

排水

13 031001006067 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 14.4

14 031001006068 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 2.7

15 031001006069 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De75
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 1.1

16 031001006070 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 2.5

17 031002003014 钢套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN100 个 3

18 031004014013 给、排水附(配) 1.名称:不锈钢防反地漏 个 3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

件 2.型号、规格:DN50

19 031004014014
给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地面扫出
口
2.型号、规格:DN100

个 1

20 031004006007 大便器 1.名称:脚踏冲洗阀蹲便
器

组 1

21 031004003008 洗脸盆
1.名称:台式洗脸盆
2.挂墙式成套安装

组 1

22 031004007007 小便器
1.名称:感应冲洗阀小便
器 组 1

23 030901013007 灭火器 1.名称:磷酸铵盐手提灭
火器4KG 具 2

分部小计

采暖

24 031001001013 镀锌钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 41

25 031001001014 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 2.2

26 031002001004 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:DN32 套 2

27 031002001005 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:DN20

套 2

28 031208002007 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉保温
2.绝热厚度:5cm厚
3.保护层:铝箔纸保护层

m3 0.62

29 031005006015 地板辐射采暖

1.名称:PP-R管
2.规格:S4.0、壁厚2.3，
压力0.8MPa
3.管道材质、规格:De25

m 451.1

30 031005006014 地板辐射采暖 1.保温层材质、厚度:挤
塑型聚苯乙烯泡沫塑料

m2 115.5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.钢丝网设计要求:钢丝
网片及铝箔
3.边界保温带:44.8米

31 031005007007 热媒集配装置 1.名称:分集水器
2.规格:3回路

台 2

32 031003001095 螺纹阀门
1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32

个 10

33 031003001108 螺纹阀门
1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN32 个 2

34 031003001097 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN32 个 2

35 031003001098 螺纹阀门
1.类型:ZP88-I型立式铸
铜自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 4

36 031003001107 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20

个 4

37 031003001109 螺纹阀门
1.材质:旁通阀
2.规格、压力等级:DN20 个 2

38 031003014007 热量表
1.部位:热力入口
2.型号、规格:热量表 DN
32

块 1

39 031003001099 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:静态水力
平衡阀DN32

个 1

40 031003001100 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:蝶阀DN32

个 4

41 031003001101 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜闸阀DN4
0

个 1

42 031003001102 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜球阀DN3
2

个 2

43 031003001103 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 20目 DN32

个 1

44 031003001104 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 40目 DN32

个 2

45 031003001105 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:温度、压
力传感器 DN32

个 2

46 030601001007 温度仪表 1.部位:热力入口 支 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:温度计

47 030601002007 压力仪表
1.部位:热力入口
2.型号:压力表 台 4

48 030704001007 通风工程检测、
调试

通风工程检测、调试 系统 1

49 031009001007
采暖工程系统调
试

采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风

50 030108003007 轴流通风机
1.名称:卫生间通风器
2.型号:Q=140m3/h、Q=14
0m3/h

台 2

51 030702001007 碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管
2.规格:φ160

m2 0.05

52 011615001007 开孔（打洞）
1.名称:开洞
2.洞尺寸:200*200mm 个 1

53 031005005007 暖风机
1.名称:电热空气幕
2.型号、规格:RM-1509-D
3.安装方式：吊装

台 1

分部小计

强电

54 030411001030 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 121.65

55 030411001031 配管
1.名称:电气配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 4.5

56 030413002001 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

57 030413002002 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PC20

m 13

58 030411004013 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5

m 205.7

59 030411004014 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4

m 200.4

60 030404017007 配电箱 1.名称:AM箱 台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:700*600*160
3.含电子元器件
4.安装方式:底边距地1.5
m

61 010202006007 钢板桩
1.名称:防水钢板
2.做法见:12D9-16

块 1

62 030412005007 荧光灯

1.名称:三基色单管荧光
灯
2.型号:1X36W
3.安装形式:吸顶安装

套 11

63 030412002007 工厂灯
1.名称:防尘防潮灯
2.型号:1X18W
3.安装形式:吸顶安装

套 3

64 030412004007 装饰灯

1.名称:太阳能感应壁灯
（户外）
2.型号:LED 10W 单晶硅 
电池2000MAH

套 1

65 030404034014 照明开关
1.名称:四联开关
2.规格:250V 10A 个 2

66 030404034015 照明开关 1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A 个 1

67 030404034016 照明开关 1.名称:三联开关
2.规格:250V 10A 个 1

68 030404035024 插座

1.名称:挂式空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地2.4
米

个 1

69 030404035025 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座 安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 5

70 030404035026 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座(密闭型)安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地1.5
米

个 1

71 030404035027 插座

1.名称:单相八孔电脑插
座(带开关)安全型
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 4

72 030411006013 接线盒 1.名称:接线盒 个 30
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

防雷接地

73 030409002013 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4

m 54.34

74 030409002014 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4

m 8.73

75 030409001007 接地极
1.名称:不锈钢管接地极
2.规格:不锈钢管50X5  L
=2.5m

根 2

76 030409008013 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位MEB 台 1

77 030409008014 等电位端子箱、
测试板

1.名称:电阻测试箱250*1
80*160

台 2

78 030409003013 避雷引下线

1.名称:引下线
2.材质:利用钢柱做引下
线,与接地连接线交接处
均应可靠焊接

m 33.35

79 030409003014 焊接点 1.名称:焊接点 个 12

80 030409005007 避雷网 1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢 m 49.87

81 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

弱电

82 030411001032 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC25
3.配置形式:暗配

m 39.3

83 030411001033 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC20
3.配置形式:暗配

m 4.9

84 030411001034 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 13.5

85 030413002003 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

86 030413002004 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC25

m 1.7

87 030413002005 凿（压)槽 1.名称:混凝土墙开槽及
恢复

m 2.3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:PVC20

88 030502005007 双绞线缆 1.名称:UTP6 m 85.9

89 030502003007 分线接线箱（盒
）

1.名称:MDF弱电箱
2.规格:600*600*180

个 1

90 030502012012 信息插座

1.名称:单孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 4

91 030502012013 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 1

92 030411006014 接线盒 1.名称:接线盒 个 5

分部小计

措施项目

93 031301017007 脚手架搭拆 项 1

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：仁泽苑小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

物业办公及活动
用房

1 010101001015 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.平整场地

m2 69.12

2 010101001016 基础钎探 1.基础钎探 m2 42.32

3 010101002022 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 11.19

4 010101002023 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 103.33

5 010103001057 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 77.48

6 010103002036 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.3km

m3 37.04

分部小计

地沟

7 010101002024 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 66.87

8 010103001058 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 23.62

9 010103002037 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.3km

m3 43.25

分部小计

排水

10 010101003029 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2.3米
3.包含工作面和放坡

m3 162.22

11 010404001022 垫层 1.垫层材料种类、配合 m3 6.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比、厚度:200mm细砂垫层

12 010103001059 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 33.04

13 010103001060 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 122.67

14 010103002038 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.3km

m3 39.56

分部小计

给水

15 010101003030 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2米
3.包含工作面和放坡

m3 64.48

16 010103001061 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 64.48

分部小计

采暖

17 010101003031 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m
3.包含工作面和放坡

m3 77.73

18 010404001023 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm细砂垫层

m3 7.37

19 010103001062 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 9.7

20 010103001063 回填方
1.填方材料品种:原土回
填 m3 60.65

21 010103002039 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.3km

m3 17.07

22 040503002007 混凝土支墩 1.名称:钢筋混凝土支墩 m3 1.35

分部小计

电气

23 010101003032 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 27.12

24 010103001064 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 27.12

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

25 011705001008
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苏里格小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011607001001 彩钢屋面拆除 1.单层彩钢屋面拆除 m2 63.03

2 011611004001
钢支撑、钢墙架
拆除

1.拆除100*100*3.0厚普
通钢管
2.拆除50*50*1.5厚普通
钢管（格栅）

t 1.273

3 041001002008 拆除面包砖及砂
浆结合层

1.拆除面包砖及砂浆结合
层

m2 210.95

4 011602001001 拆除混凝土垫层 1.拆除混凝土垫层 m3 21.1

5 010103002040 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装车、外运
3.运距：9.3km

m3 52.97

分部小计

恢复工程

6 040204001008 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 210.95

7 010501001030 现浇混凝土垫层 1.100厚C25混凝土 m3 21.1

8 040204002008 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:50厚
面包砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚硬性水泥砂
浆(1:2.5标号M7.5)

m2 210.95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏里格小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苏里格小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏里格小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏里格小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苏里格小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苏里格小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苏里格小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟

1 010501001031 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 5.31

2 010515001088 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6   级别：HPB300 t 0.06

3 010515001089 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别：HPB300

t 0.049

4 010515001090 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300
2.箍筋

t 0.014

5 010401014008 地沟

1.室内地沟选用(DBJT03-
21-2017(16系列结构标准
设计图集)),
主沟:1200X1200选用GC12
12-1(改240砖砌),
2.地沟盖板选GB12-1~10,
过梁选 GL12-1
3.检查口600X600mm

m 15.5

分部小计

物业办公及活动
用房

钢结构

6 010516002008 预埋铁件
1.地脚锚栓(螺杆、螺帽
、垫片) t 0.098

7 010516001008 高强螺栓 1.M20高强螺栓 套 80

8 010501003015 二次灌浆 1.C40细石混凝土
2.现浇 m3 0.08

9 010603001008 实腹钢柱

1.柱类型:箱型200*200*1
2mm
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根柱质量:3t以内
4.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
5.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 3.475

10 010604001022 钢梁

1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内

t 2.429

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

11 010604001023 钢雨棚

1.梁类型:[16
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内
5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.245

12 010604001024 钢女儿墙

1.梁类型:[16
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.2m以内
5.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
6.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 1.9

13 010606002008 钢檩条

1.钢材品种、规格:C型钢
 镀锌檩条 Q235B
2.单根质量:0.3t内
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.267

14 010606001015 钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢 
 Q235B
2.构件类型:钢拉条
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

t 0.036

15 010606001016 钢撑杆 1.钢材品种、规格:钢管 t 0.014

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Q235B
2.构件类型:钢撑杆 
3.探伤要求:满足质量验
收规范要求的常规检测费
用
4.投标人结合自身情况及
本项目情况综合考虑钢结
构运距

16 010606013009 钢结构除锈
1.除锈等级：除锈等级达
到StⅡ
2.除锈方式：手工除锈

t 8.366

17 011405001025 金属面油漆

1.金属防锈涂刷3遍
2.环氧富锌底漆1道
3.丙烯酸聚氨酯防锈面漆
2道

m2 189.31

18 011407005015 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.防火等级要求:3.0
3.涂料品种、喷刷遍数:
采用不小于30mm厚的厚涂
型(非膨胀型)钢结构防火
涂料

m2 35.66

19 011407005016
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁和钢支撑
2.防火等级要求:耐火极
限不应小于2.0小时和3.0
小时
3.涂料品种、喷刷遍数:
采用不小于30mm厚的厚涂
型(非膨胀型)钢结构防火
涂料

m2 153.65

分部小计

砌筑

20 010402001018 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:100厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 1.7

21 010402001019 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合

m3 20.5
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆砌筑

分部小计

门窗

22 010802001008 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:
KDJM3027
2.门框、扇材质:肯德基
门
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

m2 8.1

23 010801001009 木质门

1.门代号及洞口尺寸:900
mm× 2200mm
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品木制夹板门自带门套
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

樘 2

24 010807001014 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C12
18、C2918、C2118、C241
8
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开门窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6

m2 15.48

25 010807004001 金属纱窗 1.外窗开启扇设纱扇
2.铝合金纱扇

m2 4.56

26 010809004001 石材窗台板 1.35mm厚花岗岩窗台板 m2 0.94

分部小计

混凝土

27 010501001032 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送

m3 2.31

28 010404001024 垫层
1.梁下设300mm厚防冻砂
垫层

m3 17.48

29 010501003016 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 8.43

30 010502001008 矩形柱
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  5  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.含泵送

31 010502002008 构造柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 2.13

32 010507005001 压顶

1.混凝土种类:预拌细石
混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送

m3 0.17

33 010503002008 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 3.39

34 010505008008 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 0.06

分部小计

钢筋

35 010515001101 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HPB300(圆钢
)
2.规格:Φ8
3.属性:直筋

t 0.003

36 010515001091 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ6
3.属性:直筋

t 0.001

37 010515001092 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:直筋

t 0.002

38 010515001093 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ10
3.属性:直筋

t 0.002

39 010515001094 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ12
3.属性:直筋

t 0.303

40 010515001095 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ14
3.属性:直筋

t 0.318
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 010515001096 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ16
3.属性:直筋

t 0.213

42 010515001097 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ18
3.属性:直筋

t 0.579

43 010515001102 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HPB300(圆钢
)
2.规格:Φ6
3.属性:箍筋

t 0.006

44 010515001098 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ6
3.属性:箍筋

t 0.044

45 010515001099 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:箍筋

t 0.125

46 010515001100 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ10
3.属性:箍筋

t 0.456

分部小计

屋面

47 010902001008 屋面

1.0.6厚外层压型钢板(颜
色业主自定)
2.防水层(≥1.8热塑性聚
烯烃(TPO)防水卷材)
3.保温隔热层(150厚建筑
用岩棉板)
4.≥2.5厚冷弯镀锌型钢
衬檩铺,设后保温隔热层
与衬檩上表皮平齐
5.聚乙烯膜隔汽层
6.≥0.75厚压型钢板持力
板
7.檩条

m2 61.57

48 010607003008 成品雨篷
1.压型钢板雨棚
2.做法详见:17J925-1-3-
32

m2 16.64

49 010902004008 屋面排水管 1.镀锌钢板雨水管 m 6.6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：φ100
3.雨水管及卡子：M3x20
螺栓-20x2管卡子中100镀
锌钢板雨水管、中10钢筋
扦子中距800-1000
4.做法详见图集12J5-1-
（E2-2、E3-2、E3-C、E5
-1、E7-1、E5-5、E6-1）

分部小计

墙面

50 011201001022 内墙1

1.满刮腻子两遍
2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰
膏砂浆找平
3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆打底扫毛
4.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)(陶粒混凝土砌
块时做此道)

m2 82.74

51 011201001023 内墙2

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.5厚专用胶粘结层
3.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平(要求平整)
4.刷建筑胶素水泥浆一遍
,配合比为建筑胶:水=1:4
(内掺建筑胶,陶粒混凝土
砌块时做此道)

m2 42.03

52 011201001024 外墙1

1.真石漆涂饰面层涂料二
遍
2.真石漆涂饰底层涂料一
遍
3.15厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入耐碱
玻纤布
4.10厚1:3水泥砂浆找平,
刷专用界面剂一遍
5.基层墙体

m2 119.57

53 011001003015 保温隔热墙面
1.80厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3 m2 124.02

54 011001003016 保温隔热墙面
1.50厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3 m2 4.18

55 011209001008 铝塑板 1.本工程采用 4mm 厚度
的外墙铝塑板,颜色选择

m2 132
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

参照效果图颜色。铝塑板
其上、下铝板的最小厚度
不小于0.50mm,内夹熟胶,
总厚度应不小4mm。
铝材材质应符合GB/T3880
的要求,涂层应采用氟碳
树脂涂层.板材边部应切
齐,无毛刺、裂边,板材不
允许有分层;板材表面不
允许有裂纹、腐蚀。

分部小计

顶棚

56 011302001008 棚1

1.满刮腻子两道
2.5厚1:2水泥砂浆
3.7厚1:3水泥砂浆
4.现浇钢筋砼楼板底面清
理干净

m2 48.92

57 011301001008 棚2

1.0.8厚铝合金条板,离缝
安装带插缝板
2.U型轻钢次龙骨LB45X48
,中距不大于1500
3.U型轻钢主龙骨CB38X12
,中距不大于1500与钢筋
吊杆固定
4.φ6钢筋吊杆中距横向
不大于1500,纵向不大于1
200
5.现浇钢筋混凝土板底预
留φ10钢筋吊环,双向中
距不大于1500

m2 8.41

分部小计

地面

58 011101003015 地1

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.60厚C15细石混凝土垫
层随打随抹,加热管上皮
最薄处≥30厚
5.沿外墙内侧贴20X60挤
塑聚苯板保温层,高与垫

m2 48.92
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层上皮平（地暖）
6.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
7.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
8.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥30kg/m3)（地暖
）
9.10厚1:3水泥砂浆找平
层
10.60厚C15细石混凝土垫
层
11.50厚挤塑聚苯板保温
层
12.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
13.素土夯实

59 011101003016 地2

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层(至少三遍以上),四周
涂刷高度250(设淋浴的卫
生间涂起1800高)
5.最薄处60厚C15细石混
凝土垫层随打随抹平,从
门口向地漏找0.5~1%坡(
地漏布置见设施),内设的
加热管上皮最薄处≥30厚
6.沿外墙内侧贴20x60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
7.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
8.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
9.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥28kg/m3)（地暖
）
10.聚氨脂涂膜防水,四周

m2 8.41
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂刷高度250
11.10厚1:3水泥砂浆找平
层
12.60厚C15细石混凝土垫
层
13.50厚挤塑聚苯板保温
层
14.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
15.素土夯实

60 011105003008 块料踢脚线

1.10厚铺地砖踢脚,稀水
泥擦缝浆勾缝,缝宽8
2.10厚1:2水泥砂浆粘结
层
3.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 2.71

分部小计

其他

61 010507001016 散水

1.混凝土散水做法详见：
12J9-1-95-5
2.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
3.300厚3: 7灰土防冻层
4.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 26.35

62 010507001017 坡道

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.撒素水泥面
3.25mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层
4.素水泥浆一道《内掺建
筑胶》
5.100mm厚C15混凝土垫层
6.300mm厚3:7灰土垫层
7.素土夯实
8.无障碍坡道做法详(余
同)做法详见12J12-25-3

m2 2.88

63 010507004008 台阶

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.20厚1:2水泥砂浆抹面
3.素水泥结合层一道
4.50厚C20现浇混凝土
5.100厚卵石灌M2.5混合

m2 10.54
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆
6.300厚防冻中砂垫层
7.素土夯实
8.做法详见12J9-1-101-4

64 011503001008
金属扶手、栏杆
、栏板

1.无障碍坡道栏杆扶手做
法详12J12-21-7
2.材质：不锈钢管

m 3.69

65 011210005015 成品隔断
1.厕所隔断安装做法详：
12J11-101 m2 4.33

66 011210005016 成品隔断 1.小便器隔断安装做法详
：12J11-106-4 m2 0.4

67 011505001008 洗漱台 1.洗面台安装做法详：12
J11-53 m2 1.23

68 010514001009 垃圾道、通风道
、烟道

1.成品卫生间排气道300
mmx350mm

m 3.3

分部小计

措施项目

69 011702001022 基础
1.地沟垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 5.92

70 011702009008 过梁
1.地沟过梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 1.61

71 011702014008 地沟盖板
1.地沟盖板模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 22.23

72 011702001023 基础
1.垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 5.44

73 011702001024 基础
1.独立基础模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 14.4

74 011702002008 矩形柱
1.矩形柱模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 18.27

75 011702003008 构造柱
1.构造柱模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 26.13

76 011702006008 矩形梁
1.矩形梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 42.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  12  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

77 011702008001 压顶 m2 1.72

78 011702023008
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.雨篷模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.47

79 011702029015 散水
1.散水模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 4.27

80 011702029016 坡道
1.坡道模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.41

81 011702027008 台阶
1.台阶模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 10.54

82 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 69.12

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苏里格小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 040504002001 预制混凝土井

1.名称:预制混凝土污水
检查井φ1200
2.井深：2000-2500mm
3.做法:检查井井盖均采
用φ700重型承重井盖
3.检查井做法参照12S8-1
3

座 3

2 031001006071 HDPE双壁波纹管
DN200

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN200
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 33.17

3 031001006072 HDPE双壁波纹管
DN100

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN100
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 3

分部小计

给水

4 031001006073 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:供水
3.材质、规格:PE塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道的冲洗和消毒,
管道竣工验收前应进行冲
洗和消毒,冲洗消毒前,施
工单位应准备好消毒剂、
临时排水口和排水点。

m 23.03

分部小计

采暖

5 031001008008
直埋式预制保温
管

1.埋设深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m

m 46.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:供暖
3.管道材质、规格:无缝
钢管,DN32，管道保温前
应除锈,刷氢凝质防腐层,
聚氨脂保温(40~55mm),外
用高密度聚乙烯外护管保
护,接口在现场发泡时接
口处厚度应与管道保温层
厚度一致,接口处保护层
必须与管道保护层成一体
符合防水防潮要求。
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

电气

6 030408003015 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 24.65

7 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 27.65

8 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16

个 2

9 030408003016 电缆保护管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 73.95

10 030502007008 光缆
1.名称:12芯光缆
2.敷设方式:管内敷设 m 24.65

11 030502015001 光缆终端盒 1.12芯光缆终端盒 个 1

12 040205001015 人孔井

1.名称:砖砌人孔井
2.规格尺寸:1000*900*14
00mm
3.人孔井做法：120mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU1
0烧结普通砖和M5水泥砂
浆；外壁1:2.5水泥砂浆
找平层，涂料防水层，1:
2.5水泥砂浆保护层；内
壁20厚1:2.5防水砂浆找
平；C15混凝土压顶
4.积水槽：

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300*300*120mm1:2.5防水
砂浆找坡5%
5.盖板材质、规格:150mm
厚钢筋混凝土人孔盖板，
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P46页
6.井盖：φ700铸铁井圈
、井盖（重型）

13 040205001016 砖砌手孔井

1.名称:砖砌手孔井
2.规格尺寸:手孔井尺寸
结合现场可适当调整
3.手孔井做法:100mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU5
烧结普通砖和M5水泥砂浆
,内外壁1:2.5水泥砂浆找
平层;C15混凝土压顶；
4.高地下水位地点将φ20
0渗排水孔改为积水罐
4.盖板材质、规格:120mm
厚钢筋混凝土手孔盖板,
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P52页
5.井盖:φ500铸铁井圈、
井盖（重型）

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苏里格小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006074 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 18.1

2 031001006075 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 3.1

3 031001006076 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 0.5

4 031001006077 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水

m 2.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

5 031002001001 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:De40

套 2

6 031002001002 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De32

套 1

7 031002001003 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De20 套 1

8 031003001106 螺纹阀门
1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 4

9 031003001107 螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32 个 1

10 031003001108 螺纹阀门 1.类型:水表
2.规格、压力等级:DN32

个 1

11 031003001109 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

12 031003001121 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

13 031002003015 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25 个 1

分部小计

排水

14 031001006078 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 20.2

15 031001006079 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 2.7

16 031001006080 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De50
4.连接形式:粘接

m 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

17 031002003016 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN100

个 4

18 031004014015 给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢防反地漏
2.型号、规格:DN50

个 2

19 031004014016
给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地面扫出
口
2.型号、规格:DN100

个 1

20 031004006008 大便器
1.名称:脚踏冲洗阀蹲便
器 组 1

21 031004003009 洗脸盆 1.名称:台式洗脸盆
2.挂墙式成套安装 组 2

22 031004007008 小便器 1.名称:感应冲洗阀小便
器

组 1

23 031004008006
其他成品卫生器
具 1.名称:拖布池 组 1

24 030901013008 灭火器
1.名称:磷酸铵盐手提灭
火器4KG 具 2

分部小计

采暖

25 031001001015 镀锌钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 11.8

26 031001001016 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 2.2

27 031002001004 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:DN32

套 2

28 031002001005 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:DN20 套 2

29 031208002008 管道绝热
1.绝热材料品种:离心玻
璃棉保温
2.绝热厚度:5cm厚

m3 0.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.保护层:铝箔纸保护层

30 031005006017 地板辐射采暖

1.名称:PP-R管
2.规格:S4.0、壁厚2.3，
压力0.8MPa
3.管道材质、规格:De25

m 245.2

31 031005006016 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:挤
塑型聚苯乙烯泡沫塑料
2.钢丝网设计要求:钢丝
网片及铝箔
3.边界保温带:39.9米

m2 69.12

32 031005007008 热媒集配装置 1.名称:分集水器
2.规格:3回路 台 1

33 031003001110 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 5

34 031003001123 螺纹阀门 1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN32

个 1

35 031003001112 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN32 个 1

36 031003001113 螺纹阀门
1.类型:ZP88-I型立式铸
铜自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 2

37 031003001122 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 2

38 031003001124 螺纹阀门 1.材质:旁通阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

39 031003014008 热量表
1.部位:热力入口
2.型号、规格:热量表 DN
32

块 1

40 031003001114 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:静态水力
平衡阀DN32

个 1

41 031003001115 螺纹阀门 1.部位:热力入口
2.型号、规格:蝶阀DN32 个 4

42 031003001116 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜闸阀DN4
0

个 1

43 031003001117 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜球阀DN3
2

个 2

44 031003001118 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 20目 DN32

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 031003001119 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 40目 DN32

个 2

46 031003001120 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:温度、压
力传感器 DN32

个 2

47 030601001008 温度仪表
1.部位:热力入口
2.型号:温度计 支 2

48 030601002008 压力仪表 1.部位:热力入口
2.型号:压力表

台 4

49 030704001008 通风工程检测、
调试

通风工程检测、调试 系统 1

50 031009001008 采暖工程系统调
试

采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风

51 030108003008 轴流通风机
1.名称:卫生间通风器
2.型号:Q=140m3/h、Q=14
0m3/h

台 1

52 030702001008 碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管
2.规格:φ160

m2 0.05

53 011615001008 开孔（打洞） 1.名称:开洞
2.洞尺寸:200*200mm

个 1

54 031005005008 暖风机
1.名称:电热空气幕
2.型号、规格:RM-1509-D
3.安装方式：吊装

台 1

分部小计

强电

55 030411001035 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 84.3

56 030411001036 配管
1.名称:电气配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 5.2

57 030413002001 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

58 030413002002 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PC20

m 12.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

59 030411004015 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5

m 136.2

60 030411004016 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4

m 147.9

61 030404017008 配电箱

1.名称:AM箱
2.规格:700*600*160
3.含电子元器件
4.安装方式:底边距地1.5
m

台 1

62 010202006008 钢板桩 1.名称:防水钢板
2.做法见:12D9-16 块 1

63 030412005008 荧光灯

1.名称:三基色单管荧光
灯
2.型号:1X36W
3.安装形式:吸顶安装

套 6

64 030412002008 工厂灯
1.名称:防尘防潮灯
2.型号:1X18W
3.安装形式:吸顶安装

套 2

65 030412004008 装饰灯

1.名称:太阳能感应壁灯
（户外）
2.型号:LED 10W 单晶硅 
电池2000MAH

套 1

66 030404034017 照明开关 1.名称:单联开关
2.规格:250V 10A

个 1

67 030404034018 照明开关
1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A 个 1

68 030404034019 照明开关 1.名称:三联开关
2.规格:250V 10A

个 1

69 030404035028 插座

1.名称:挂式空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地2.4
米

个 1

70 030404035029 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座 安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 4

71 030404035030 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座(密闭型)安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地1.5

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

米

72 030404035031 插座

1.名称:单相八孔电脑插
座(带开关)安全型
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 2

73 030411006015 接线盒 1.名称:接线盒 个 20

分部小计

防雷接地

74 030409002015 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4 m 56.52

75 030409002016 接地母线 1.名称:户外接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4 m 9.04

76 030409001008 接地极
1.名称:不锈钢管接地极
2.规格:不锈钢管50X5  L
=2.5m

根 2

77 030409008015
等电位端子箱、
测试板 1.名称:总等电位MEB 台 1

78 030409008016 等电位端子箱、
测试板

1.名称:电阻测试箱250*1
80*160 台 2

79 030409003015 避雷引下线

1.名称:引下线
2.材质:利用钢柱做引下
线,与接地连接线交接处
均应可靠焊接

m 44.47

80 030409003016 焊接点 1.名称:焊接点 个 16

81 030409005008 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢 m 41.77

82 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

弱电

83 030411001037 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC25
3.配置形式:暗配

m 25.5

84 030411001038 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC20
3.配置形式:暗配

m 1.7

85 030411001039 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 13.5

86 03041300200 凿（压) 1.名称:混凝土墙开槽及 m 1.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 槽
恢复
2.规格:SC50

87 030413002004 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC25

m 1.7

88 030413002005 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC20

m 2.3

89 030502005008 双绞线缆 1.名称:UTP6 m 55.1

90 030502003008
分线接线箱（盒
）

1.名称:MDF弱电箱
2.规格:600*600*180 个 1

91 030502012014 信息插座

1.名称:单孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 2

92 030502012015 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 1

93 030411006016 接线盒 1.名称:接线盒 个 3

分部小计

措施项目

94 031301017008 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苏里格小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

物业办公及活动
用房

1 010101001017 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.平整场地

m2 129.21

2 010101001018 基础钎探 1.基础钎探 m2 87.72

3 010101002025 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 21.06

4 010101002026 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 210.78

5 010103001065 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 176.98

6 010103002041 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：14km

m3 53.96

分部小计

地沟

7 010101002027 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 133.77

8 010103001066 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 70.93

9 010103002042 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：14km

m3 62.84

分部小计

排水

10 010101003033 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2.3米
3.包含工作面和放坡

m3 94.68

11 010404001025 垫层 1.垫层材料种类、配合 m3 4.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比、厚度:200mm细砂垫层

12 010103001067 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 24.03

13 010103001068 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 65.92

14 010103002043 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：14km

m3 28.76

分部小计

给水

15 010101003034 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2米
3.包含工作面和放坡

m3 97.38

16 010103001069 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 97.38

分部小计

采暖

17 010101003035 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m
3.包含工作面和放坡

m3 108.17

18 010404001026 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm细砂垫层

m3 10.26

19 010103001070 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 13.5

20 010103001071 回填方
1.填方材料品种:原土回
填 m3 84.41

21 010103002044 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：14km

m3 23.76

22 01B011 泡沫垫

1.在管道的转弯处及T型
分支处需加装泡沫垫。泡
沫热由密度150kg/m的防
潮型弹性PUR材质制成。

块 2

23 040503002008 混凝土支墩 1.名称:钢筋混凝土支墩 m3 1.35

分部小计

电气

24 010101003036 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 33.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 010103001072 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 33.48

分部小计

措施项目

26 011705001009
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：万力小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 050101006001 清除草坪 1.清除草坪 m2 55.39

2 041001002009
拆除面包砖及砂
浆结合层

1.拆除面包砖及砂浆结合
层

m2 218.66

3 011602001001 拆除混凝土垫层 1.拆除混凝土垫层 m3 21.87

4 041001005005
拆除侧、平(缘
）石 1.拆除花岗岩路缘石 m 50.42

5 010103002045 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装车、外运
3.运距：14km

m3 40.62

分部小计

恢复工程

6 040204001009 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 218.66

7 010501001033 现浇混凝土垫层 1.100厚C25混凝土 m3 21.87

8 040204002009 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:50厚
面包砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚硬性水泥砂
浆(1:2.5标号M7.5)

m2 218.66

9 040204004005 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*100*250mm厚花岗
岩道牙
2.30mm厚1:3水泥砂浆粘
结层

m 50.42

10 010501001034 现浇混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土 m3 1.21

11 010501001035
C25素混凝土抹
角 1.C25素混凝土抹角 m3 0.76

12 050102012001 铺种草皮 1.草坪铺种 满铺 m2 55.39

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万力小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：万力小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：万力小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：万力小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：万力小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：万力小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：万力小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟

1 010501001036 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 7.14

2 010515001101 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6   级别：HPB300 t 0.082

3 010515001102 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别：HPB300

t 0.062

4 010515001103 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300
2.箍筋

t 0.017

5 010401014010 地沟

1.室内地沟选用(DBJT03-
21-2017(16系列结构标准
设计图集)),
主沟:1200X1200选用GC12
12-1(改240砖砌),
2.地沟盖板选GB12-1~10,
过梁选 GL12-1
3.检查口600X600mm

m 20.8

分部小计

物业办公及活动
用房

砌筑

6 010402001020 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 3.56

分部小计

成品水泥房

7 01B012 成品水泥房 1.成品水泥房 m2 132.84

分部小计

门窗

8 010802001009 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:
KDJM165245
2.门框、扇材质:肯德基
外门,成品订货
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

m2 4.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 010801001010 木质门

1.门代号及洞口尺寸:900
mm× 2200mm
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品木制夹板门自带门套
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

樘 1

10 010807001015 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
16、C2016、C2416
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开门窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6

m2 28.16

11 010807004001 金属纱窗
1.外窗开启扇设纱扇
2.铝合金纱扇

m2 9.94

12 010809004001 石材窗台板 1.35mm厚花岗岩窗台板 m2 1.92

分部小计

混凝土

13 010501001037 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送

m3 5.32

14 010404001027 垫层
1.梁下设300mm厚防冻砂
垫层

m3 22.85

15 010501003017 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 20.08

16 010502001009 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 1.73

17 010503002009 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 7.87

分部小计

钢筋

18 010515001104 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ12

t 0.827

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.属性:直筋

19 010515001105 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ14
3.属性:直筋

t 0.019

20 010515001106 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ16
3.属性:直筋

t 0.193

21 010515001107 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ18
3.属性:直筋

t 0.569

22 010515001108 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ20
3.属性:直筋

t 0.152

23 010515001109 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ25
3.属性:直筋

t 0.585

24 010515001110 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:箍筋

t 0.533

25 010515001111 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ10
3.属性:箍筋

t 0.025

分部小计

屋面

26 010902001009 屋面

1.40厚C20细石混凝土面
层,内配φ4@100双向钢筋
网片,表面抹平压光,并留
设分隔缝,其纵横间距不
大于6米,缝宽5~8,沥青油
膏填缝
2.10厚1:4石灰砂浆隔离
层 
3.1.5厚纤维增强型高分
子膜基自粘沥青防水卷材
4.1.5mm高强水性橡胶沥
青防水涂料(耐热度140

m2 124.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

℃)
5.最薄处30厚LC7.5轻集
料混凝土找坡兼找平(坡
度2%),随打随抹平
6.120厚阻燃型挤塑聚苯
板保温,屋面四周沿女儿
墙做500宽岩棉复合板。
7.聚氨脂隔气层1.5厚
8.钢筋混凝土屋面板随打
随抹平

27 010607003009 雨篷

1.真石漆涂饰面层涂料二
遍
2.刮腻子两遍真石漆涂饰
底层涂料一遍
3.抹20厚(最薄处)1:2.5
水泥砂浆面层加3%防水粉
4.做法详见图集12J6-35-
4

m2 9.6

28 010902004009 屋面排水管

1.镀锌钢板雨水管
2.规格：φ100
3.雨水管及卡子：M3x20
螺栓-20x2管卡子中100镀
锌钢板雨水管、中10钢筋
扦子中距800-1000
4.做法详见图集12J5-1-
（E2-2、E3-2、E3-C、E5
-1、E7-1、E5-5、E6-1）

m 7.4

分部小计

墙面

29 011201001025 内墙1

1.满刮腻子两遍
2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰
膏砂浆找平
3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆打底扫毛
4.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)(陶粒混凝土砌
块时做此道)

m2 148.1

30 011201001026 内墙2

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.5厚专用胶粘结层
3.1.0厚聚合物水泥基防
水涂膜
4.9厚1:3水泥砂浆压实抹

m2 23.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

平(要求平整)
5.刷建筑胶素水泥浆一遍
,配合比为建筑胶:水=1:4
(内掺建筑胶,陶粒混凝土
砌块时做此道)

31 011201001027 外墙1

1.真石漆涂饰面层涂料二
遍
2.刮腻子两遍真石漆涂饰
底层涂料一遍
3.1.0厚透汽型柔性防水
涂料(水蒸汽透过量≥125
g/m2,
24h;断裂伸长率≥80%)
4.15厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入耐碱
玻纤布
5.100厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3(每
层设岩棉防火隔离带)
6.10厚1:3水泥砂浆找平,
刷专用界面剂一遍
7.基层墙体

m2 158.76

分部小计

顶棚

32 011302001009 棚1

1.满刮腻子两道
2.5厚1:2水泥砂浆
3.7厚1:3水泥砂浆
4.现浇钢筋砼楼板底面清
理干净

m2 112.17

33 011301001009 棚2

1.0.8厚铝合金条板,离缝
安装带插缝板
2.U型轻钢次龙骨LB45X48
,中距不大于1500
3.U型轻钢主龙骨CB38X12
,中距不大于1500与钢筋
吊杆固定
4.φ6钢筋吊杆中距横向
不大于1500,纵向不大于1
200
5.现浇钢筋混凝土板底预
留φ10钢筋吊环,双向中
距不大于1500

m2 6.16

分部小计

地面

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 011101003017 地1

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.60厚C15细石混凝土垫
层随打随抹,加热管上皮
最薄处≥30厚
5.沿外墙内侧贴20X60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
6.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
7.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
8.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥30kg/m3)（地暖
）
9.10厚1:3水泥砂浆找平
层
10.60厚C15细石混凝土垫
层
11.50厚挤塑聚苯板保温
层
12.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
13.素土夯实

m2 112.17

35 011101003018 地2

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层(至少三遍以上),四周
涂刷高度250(设淋浴的卫
生间涂起1800高)
5.最薄处60厚C15细石混
凝土垫层随打随抹平,从
门口向地漏找0.5~1%坡(
地漏布置见设施),内设的
加热管上皮最薄处≥30厚
6.沿外墙内侧贴20x60挤
塑聚苯板保温层,高与垫

m2 6.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层上皮平（地暖）
7.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
8.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
9.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥28kg/m3)（地暖
）
10.聚氨脂涂膜防水,四周
涂刷高度250
11.10厚1:3水泥砂浆找平
层
12.60厚C15细石混凝土垫
层
13.50厚挤塑聚苯板保温
层
14.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
15.素土夯实

36 011105003009 块料踢脚线

1.10厚铺地砖踢脚,稀水
泥擦缝浆勾缝,缝宽8
2.10厚1:2水泥砂浆粘结
层
3.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 4.46

分部小计

其他

37 010507001018 散水

1.混凝土散水做法详见：
12J9-1-95-5
2.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
3.300厚3: 7灰土防冻层
4.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 45.85

38 010507001019 坡道

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.撒素水泥面
3.25mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层
4.素水泥浆一道《内掺建
筑胶》
5.100mm厚C15混凝土垫层
6.300mm厚3:7灰土垫层

m2 3.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  8  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.素土夯实
8.无障碍坡道做法详(余
同)做法详见12J12-25-3

39 010507004009 台阶

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.20厚1:2水泥砂浆抹面
3.素水泥结合层一道
4.50厚C20现浇混凝土
5.100厚卵石灌M2.5混合
砂浆
6.300厚防冻中砂垫层
7.素土夯实
8.做法详见12J9-1-101-4

m2 12.12

40 011503001009
金属扶手、栏杆
、栏板

1.无障碍坡道栏杆扶手做
法详12J12-21-7
2.材质：不锈钢管

m 3.6

41 011210005017 成品隔断 1.厕所隔断安装做法详：
12J11-101

m2 4.54

42 011210005018 成品隔断
1.小便器隔断安装做法详
：12J11-106-4 m2 0.4

43 011505001009 洗漱台 1.洗面台安装做法详：12
J11-53 m2 1.32

44 010514001010 垃圾道、通风道
、烟道

1.成品卫生间排气道300
mmx350mm m 3.3

分部小计

措施项目

45 011702001025 基础
1.地沟垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 6.99

46 011702009009 过梁
1.地沟过梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 2.53

47 011702014009 地沟盖板
1.地沟盖板模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 28.27

48 011702001026 基础
1.垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 10.08

49 011702001027 基础
1.独立基础模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 31.92

50 011702002009 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 13.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足结构施工及规范要
求

51 011702006009 矩形梁
1.矩形梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 70.27

52 011702029017 散水
1.散水模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 5.81

53 011702029018 坡道
1.坡道模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.52

54 011702027009 台阶
1.台阶模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 12.12

55 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 129.21

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：万力小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 040504002001 预制混凝土井

1.名称:预制混凝土污水
检查井φ1200
2.井深：2000-2500mm
3.做法:检查井井盖均采
用φ700重型承重井盖
3.检查井做法参照12S8-1
3

座 1

2 031001006081 HDPE双壁波纹管
DN200

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN200
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 23.3

3 031001006082 HDPE双壁波纹管
DN100

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN100
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 3

分部小计

给水

4 031001006083 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:供水
3.材质、规格:PE塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道的冲洗和消毒,
管道竣工验收前应进行冲
洗和消毒,冲洗消毒前,施
工单位应准备好消毒剂、
临时排水口和排水点。

m 34.78

分部小计

采暖

5 031001008009
直埋式预制保温
管

1.埋设深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m

m 64.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:供暖
3.管道材质、规格:无缝
钢管,DN32，管道保温前
应除锈,刷氢凝质防腐层,
聚氨脂保温(40~55mm),外
用高密度聚乙烯外护管保
护,接口在现场发泡时接
口处厚度应与管道保温层
厚度一致,接口处保护层
必须与管道保护层成一体
符合防水防潮要求。
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

电气

6 030408003017 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 29.7

7 030408001009 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 32.7

8 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16

个 2

9 030408003018 电缆保护管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 93.42

10 030502007009 光缆
1.名称:12芯光缆
2.敷设方式:管内敷设 m 31.14

11 030502015001 光缆终端盒 1.12芯光缆终端盒 个 1

12 040205001017 人孔井

1.名称:砖砌人孔井
2.规格尺寸:1000*900*14
00mm
3.人孔井做法：120mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU1
0烧结普通砖和M5水泥砂
浆；外壁1:2.5水泥砂浆
找平层，涂料防水层，1:
2.5水泥砂浆保护层；内
壁20厚1:2.5防水砂浆找
平；C15混凝土压顶
4.积水槽：

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300*300*120mm1:2.5防水
砂浆找坡5%
5.盖板材质、规格:150mm
厚钢筋混凝土人孔盖板，
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P46页
6.井盖：φ700铸铁井圈
、井盖（重型）

13 040205001018 砖砌手孔井

1.名称:砖砌手孔井
2.规格尺寸:手孔井尺寸
结合现场可适当调整
3.手孔井做法:100mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU5
烧结普通砖和M5水泥砂浆
,内外壁1:2.5水泥砂浆找
平层;C15混凝土压顶；
4.高地下水位地点将φ20
0渗排水孔改为积水罐
4.盖板材质、规格:120mm
厚钢筋混凝土手孔盖板,
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P52页
5.井盖:φ500铸铁井圈、
井盖（重型）

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：万力小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006084 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 12.74

2 031001006085 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 3.3

3 031001006086 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 0.2

4 031001006087 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水

m 4.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

5 031002001001 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:De40

套 2

6 031002001002 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De32

套 1

7 031002001003 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De20 套 1

8 031003001121 螺纹阀门
1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 4

9 031003001122 螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32 个 1

10 031003001123 螺纹阀门 1.类型:水表
2.规格、压力等级:DN32

个 1

11 031003001124 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

12 031003001136 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

13 031002003017 套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25 个 1

分部小计

排水

14 031001006088 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 5.5

15 031001006089 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 2.7

16 031001006090 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De50
4.连接形式:粘接

m 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

17 031002003018 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN100

个 2

18 031004014017 给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢防反地漏
2.型号、规格:DN50

个 2

19 031004014018
给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地面扫出
口
2.型号、规格:DN100

个 1

20 031004006009 大便器
1.名称:脚踏冲洗阀蹲便
器 组 1

21 031004003010 洗脸盆 1.名称:台式洗脸盆
2.挂墙式成套安装 组 2

22 031004007009 小便器 1.名称:感应冲洗阀小便
器

组 1

23 030901013009 灭火器
1.名称:磷酸铵盐手提灭
火器4KG 具 2

分部小计

采暖

24 031001001017 镀锌钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 47.4

25 031001001018 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 4.4

26 031002001004 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:DN32 套 4

27 031002001005 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:DN20

套 2

28 031208002009 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉保温
2.绝热厚度:5cm厚
3.保护层:铝箔纸保护层

m3 0.72

29 03100500601 地板辐射采 1.名称:PP-R管 m 488.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 暖
2.规格:S4.0、壁厚2.3，
压力0.8MPa
3.管道材质、规格:De25

30 031005006018 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:挤
塑型聚苯乙烯泡沫塑料
2.钢丝网设计要求:钢丝
网片及铝箔
3.边界保温带:48.3米

m2 129.21

31 031005007009 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:3回路 台 2

32 031003001125 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 10

33 031003001138 螺纹阀门 1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN32 个 2

34 031003001127 螺纹阀门 1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN32

个 2

35 031003001128 螺纹阀门
1.类型:ZP88-I型立式铸
铜自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 4

36 031003001137 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 4

37 031003001139 螺纹阀门 1.材质:旁通阀
2.规格、压力等级:DN20 个 2

38 031003014009 热量表
1.部位:热力入口
2.型号、规格:热量表 DN
32

块 1

39 031003001129 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:静态水力
平衡阀DN32

个 1

40 031003001130 螺纹阀门 1.部位:热力入口
2.型号、规格:蝶阀DN32 个 4

41 031003001131 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜闸阀DN4
0

个 1

42 031003001132 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜球阀DN3
2

个 2

43 031003001133 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 20目 DN32

个 1

44 031003001134 螺纹阀门 1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40目 DN32

45 031003001135 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:温度、压
力传感器 DN32

个 2

46 030601001009 温度仪表 1.部位:热力入口
2.型号:温度计

支 2

47 030601002009 压力仪表
1.部位:热力入口
2.型号:压力表

台 4

48 030704001009
通风工程检测、
调试 通风工程检测、调试 系统 1

49 031009001009 采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风

50 030108003009 轴流通风机
1.名称:卫生间通风器
2.型号:Q=140m3/h、Q=14
0m3/h

台 1

51 030702001009 碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管
2.规格:φ160 m2 0.04

52 030703001001 碳钢阀门 1.名称:风管止回阀φ160 个 2

53 031005005009 暖风机
1.名称:电热空气幕
2.型号、规格:RM-1509-D
3.安装方式：吊装

台 1

分部小计

强电

54 030411001040 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 132

55 030411001041 配管
1.名称:电气配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 4.5

56 030413002001 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

57 030413002002 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PC20

m 13.9

58 030411004017 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5

m 185.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

59 030411004018 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4

m 231.3

60 030404017009 配电箱

1.名称:AM箱
2.规格:700*600*160
3.含电子元器件
4.安装方式:底边距地1.5
m

台 1

61 010202006009 钢板桩 1.名称:防水钢板
2.做法见:12D9-16

块 1

62 030412005009 荧光灯

1.名称:三基色单管荧光
灯
2.型号:1X36W
3.安装形式:吸顶安装

套 13

63 030412002009 工厂灯
1.名称:防尘防潮灯
2.型号:1X18W
3.安装形式:吸顶安装

套 1

64 030412004009 装饰灯

1.名称:太阳能感应壁灯
（户外）
2.型号:LED 10W 单晶硅 
电池2000MAH

套 1

65 030404034020 照明开关 1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A 个 3

66 030404035032 插座

1.名称:挂式空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地2.4
米

个 1

67 030404035033 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座 安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 6

68 030404035034 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座(密闭型)安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地1.5
米

个 1

69 030404035035 插座

1.名称:单相八孔电脑插
座(带开关)安全型
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 4

70 030411006017 接线盒 1.名称:接线盒 个 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

防雷接地

71 030409002017 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4

m 51.12

72 030409002018 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4

m 8.52

73 030409001009 接地极
1.名称:不锈钢管接地极
2.规格:不锈钢管50X5  L
=2.5m

根 2

74 030409008017 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位MEB 台 1

75 030409008018 等电位端子箱、
测试板

1.名称:电阻测试箱250*1
80*160

台 2

76 030409003017 避雷引下线

1.名称:引下线
2.材质:利用钢柱做引下
线,与接地连接线交接处
均应可靠焊接

m 22.23

77 030409003018 焊接点 1.名称:焊接点 个 8

78 030409005009 避雷网 1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢 m 52.05

79 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

弱电

80 030411001042 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC25
3.配置形式:暗配

m 12.9

81 030411001043 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC20
3.配置形式:暗配

m 7.6

82 030411001044 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 13.5

83 030413002003 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

84 030413002004 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC25

m 1.7

85 030413002005 凿（压)槽 1.名称:混凝土墙开槽及
恢复

m 2.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:PVC20

86 030502005009 双绞线缆 1.名称:UTP6 m 35.8

87 030502003009 分线接线箱（盒
）

1.名称:MDF弱电箱
2.规格:600*600*180

个 1

88 030502012016 信息插座

1.名称:单孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 3

89 030502012017 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 1

90 030411006018 接线盒 1.名称:接线盒 个 4

分部小计

措施项目

91 031301017009 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：万力小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

物业办公及活动
用房

1 010101001019 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.平整场地

m2 132.84

2 010101001020 基础钎探 1.基础钎探 m2 81.72

3 010101002028 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 16.31

4 010101002029 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 204.34

5 010103001073 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 170.55

6 010103002050 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.4km

m3 50.1

分部小计

地沟

7 010101002030 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 127.27

8 010103001074 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 44.43

9 010103002047 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.4km

m3 83.84

分部小计

排水

10 010101003037 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2.3米
3.包含工作面和放坡

m3 112.97

11 010404001028 垫层 1.垫层材料种类、配合 m3 5.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比、厚度:200mm细砂垫层

12 010103001075 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 28.67

13 010103001076 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 78.65

14 010103002048 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.4km

m3 34.32

分部小计

给水

15 010101003038 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2米
3.包含工作面和放坡

m3 89.68

16 010103001077 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 89.68

分部小计

采暖

17 010101003039 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m
3.包含工作面和放坡

m3 111.71

18 010404001029 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm细砂垫层

m3 10.59

19 010103001078 回填方
1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 25.16

20 010103001079 回填方
1.填方材料品种:原土回
填 m3 75.96

21 010103002049 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.4km

m3 35.75

22 01B013 泡沫垫

1.在管道的转弯处及T型
分支处需加装泡沫垫。泡
沫热由密度150kg/m的防
潮型弹性PUR材质制成。

块 1

23 040503002009 混凝土支墩 1.名称:钢筋混凝土支墩 m3 1.35

分部小计

电气

24 010101003040 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 38.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 010103001080 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 38.03

分部小计

措施项目

26 011705001010
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：永泰A区小区--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001002010
拆除面包砖及砂
浆结合层

1.拆除面包砖及砂浆结合
层

m2 125.84

2 011602001001 拆除混凝土垫层 1.拆除混凝土垫层 m3 12.58

3 050101006001 清除草坪 1.清除草坪 m2 47.67

4 040205009004 清除标线 1.清除标线 m2 2.72

5 041001001005 拆除路面
1.拆除沥青混凝土路面
2.厚度：90mm m2 26.8

6 041001005006
拆除侧、平(缘
）石 1.拆除花岗岩路缘石 m 24.3

7 041001001006 拆除路面 1.拆除混凝土路面
2.厚度：220mm

m2 47.83

8 010103002050 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装车、外运
3.运距：9.4km

m3 36.19

分部小计

恢复工程

9 040204001010 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 125.84

10 010501001038 现浇混凝土垫层 1.100厚C25混凝土 m3 12.58

11 040204002010 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:50厚
面包砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚硬性水泥砂
浆(1:2.5标号M7.5)

m2 125.84

12 040205006003 标线 1.白色热熔型交通标线漆
（无溶剂）

m2 2.72

13 040202001005 路床(槽）整形 1.素土夯实(密实度大于9
5%)

m2 26.8

14 040202015005 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥稳定碎石（水泥：
碎石=5：95）
2.厚度：300mm
3.基层养生
4.混合料运距投标人自行
考虑

m2 26.8

15 040203003009 透层 1.乳化沥青透层 m2 26.8

16 040203006009 中粒式沥青混凝
土

1.沥青混凝土种类:AC-20
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:60mm
3.沥青混凝土运距投标人
自行考

m2 26.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

虑

17 040203003010 粘层 1.乳化沥青粘层 m2 26.8

18 040203006010 细粒式沥青混凝
土

1.沥青混凝土种类:AC-13
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:30mm
3.沥青混凝土运距投标人
自行考虑

m2 26.8

19 040204004006 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*100*250mm厚花岗
岩道牙
2.30mm厚1:3水泥砂浆粘
结层

m 24.3

20 010501001039 现浇混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土 m3 0.58

21 010501001040 C25素混凝土抹
角

1.C25素混凝土抹角 m3 0.36

22 040202001006 路床(槽）整形 1.素土夯实(密实度大于9
5%)

m2 47.83

23 040203007001 水泥混凝土路面

1.混凝土强度等级: C30
混凝土
2.厚度:220mm
3.水泥混凝土养生

m2 47.83

24 050102012001 铺种草皮 1.草坪铺种 满铺 m2 47.67

分部小计

措施项目

25 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

压路机 进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永泰A区小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：永泰A区小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：永泰A区小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：永泰A区小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：永泰A区小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：永泰A区小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：永泰A区小区--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟

1 010501001041 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 10.39

2 010515001112 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6   级别：HPB300 t 0.116

3 010515001113 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别：HPB300

t 0.099

4 010515001114 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300
2.箍筋

t 0.037

5 010401014011 地沟

1.室内地沟选用(DBJT03-
21-2017(16系列结构标准
设计图集)),
主沟:1200X1200选用GC12
12-1(改240砖砌),
2.地沟盖板选GB12-1~10,
过梁选 GL12-1
3.检查口600X600mm

m 30.4

分部小计

物业办公及活动
用房

砌筑

6 010402001021 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 7.35

分部小计

成品水泥房

7 01B014 成品水泥房 1.成品水泥房 m2 132.84

分部小计

门窗

8 010802001010 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:TLM
2427
2.门框、扇材质:不锈钢
框玻璃门,成品订货
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

m2 6.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 010802001011 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:
KDJM165265
2.门框、扇材质:肯德基
外门,成品订货
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

m2 7.02

10 010801001011 木质门

1.门代号及洞口尺寸:900
mm× 2200mm
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品木制夹板门自带门套
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

樘 1

11 010807001016
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C17
18、C2018、C2618
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开门窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6

m2 26.82

12 010807004001 金属纱窗 1.外窗开启扇设纱扇
2.铝合金纱扇 m2 7.26

13 010809004001 石材窗台板 1.35mm厚花岗岩窗台板 m2 1.61

分部小计

混凝土

14 010501001042 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送

m3 4.64

15 010404001030 垫层 1.梁下设300mm厚防冻砂
垫层 m3 16.9

16 010501003018 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 17.22

17 010502001010 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 2.02

18 010503002010 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 6.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

钢筋

19 010515001115 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ12
3.属性:直筋

t 0.624

20 010515001116 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ16
3.属性:直筋

t 0.294

21 010515001117 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ18
3.属性:直筋

t 0.695

22 010515001118 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ20
3.属性:直筋

t 0.08

23 010515001119 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:箍筋

t 0.51

分部小计

屋面

24 010902001010 屋面

1.40厚C20细石混凝土面
层,内配φ4@100双向钢筋
网片,表面抹平压光,并留
设分隔缝,其纵横间距不
大于6米,缝宽5~8,沥青油
膏填缝
2.10厚1:4石灰砂浆隔离
层 
3.1.5厚纤维增强型高分
子膜基自粘沥青防水卷材
4.1.5mm高强水性橡胶沥
青防水涂料(耐热度140℃
)
5.最薄处30厚LC7.5轻集
料混凝土找坡兼找平(坡
度2%),随打随抹平
6.120厚阻燃型挤塑聚苯
板保温,屋面四周沿女儿

m2 120.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙做500宽岩棉复合板。
7.聚氨脂隔气层1.5厚
8.钢筋混凝土屋面板随打
随抹平

25 010607003010 雨篷

1.真石漆涂饰面层涂料二
遍
2.刮腻子两遍真石漆涂饰
底层涂料一遍
3.抹20厚(最薄处)1:2.5
水泥砂浆面层加3%防水粉
4.做法详见图集12J6-35-
4

m2 11.52

26 010902004010 屋面排水管

1.镀锌钢板雨水管
2.规格：φ100
3.雨水管及卡子：M3x20
螺栓-20x2管卡子中100镀
锌钢板雨水管、中10钢筋
扦子中距800-1000
4.做法详见图集12J5-1-
（E2-2、E3-2、E3-C、E5
-1、E7-1、E5-5、E6-1）

m 7.4

分部小计

墙面

27 011201001028 内墙1

1.满刮腻子两遍
2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰
膏砂浆找平
3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆打底扫毛
4.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)(陶粒混凝土砌
块时做此道)

m2 143.07

28 011201001029 内墙2

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.5厚专用胶粘结层
3.1.0厚聚合物水泥基防
水涂膜
4.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平(要求平整)
5.刷建筑胶素水泥浆一遍
,配合比为建筑胶:水=1:4
(内掺建筑胶,陶粒混凝土
砌块时做此道)

m2 37.19

29 011201001030 外墙1 1.真石漆涂饰面层涂料二 m2 154.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  5  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

遍
2.刮腻子两遍真石漆涂饰
底层涂料一遍
3.1.0厚透汽型柔性防水
涂料(水蒸汽透过量≥125
g/m2,
24h;断裂伸长率≥80%)
4.15厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入耐碱
玻纤布
5.100厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3(每
层设岩棉防火隔离带)
6.10厚1:3水泥砂浆找平,
刷专用界面剂一遍
7.基层墙体

分部小计

顶棚

30 011302001010 棚1

1.满刮腻子两道
2.5厚1:2水泥砂浆
3.7厚1:3水泥砂浆
4.现浇钢筋砼楼板底面清
理干净

m2 104.04

31 011301001010 棚2

1.0.8厚铝合金条板,离缝
安装带插缝板
2.U型轻钢次龙骨LB45X48
,中距不大于1500
3.U型轻钢主龙骨CB38X12
,中距不大于1500与钢筋
吊杆固定
4.φ6钢筋吊杆中距横向
不大于1500,纵向不大于1
200
5.现浇钢筋混凝土板底预
留φ10钢筋吊环,双向中
距不大于1500

m2 16.8

分部小计

地面

32 011101003019 地1

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层

m2 104.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  6  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.60厚C15细石混凝土垫
层随打随抹,加热管上皮
最薄处≥30厚
5.沿外墙内侧贴20X60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
6.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
7.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
8.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥30k（g/m3)（地
暖）
9.10厚1:3水泥砂浆找平
层
10.60厚C15细石混凝土垫
层
11.50厚挤塑聚苯板保温
层
12.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
13.素土夯实

33 011101003020 地2

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层(至少三遍以上),四周
涂刷高度250(设淋浴的卫
生间涂起1800高)
5.最薄处60厚C15细石混
凝土垫层随打随抹平,从
门口向地漏找0.5~1%坡(
地漏布置见设施),内设的
加热管上皮最薄处≥30厚
6.沿外墙内侧贴20x60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
7.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
8.铺真空镀铝聚脂薄膜绝

m2 16.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  7  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

缘层（地暖）
9.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥28kg/m3)（地暖
）
10.聚氨脂涂膜防水,四周
涂刷高度250
11.10厚1:3水泥砂浆找平
层
12.60厚C15细石混凝土垫
层
13.50厚挤塑聚苯板保温
层
14.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
15.素土夯实

34 011105003010 块料踢脚线

1.10厚铺地砖踢脚,稀水
泥擦缝浆勾缝,缝宽8
2.10厚1:2水泥砂浆粘结
层
3.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 4.12

分部小计

其他

35 010507001020 散水

1.混凝土散水做法详见：
12J9-1-95-5
2.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
3.300厚3: 7灰土防冻层
4.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 42.41

36 010507001021 坡道

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.撒素水泥面
3.25mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层
4.素水泥浆一道《内掺建
筑胶》
5.100mm厚C15混凝土垫层
6.300mm厚3:7灰土垫层
7.素土夯实
8.无障碍坡道做法详(余
同)做法详见12J12-25-3

m2 3.96

37 010507004010 台阶 1.30mm厚火烧面花岗岩， m2 18.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  8  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

粗砂扫缝后洒水封缝
2.20厚1:2水泥砂浆抹面
3.素水泥结合层一道
4.50厚C20现浇混凝土
5.100厚卵石灌M2.5混合
砂浆
6.300厚防冻中砂垫层
7.素土夯实
8.做法详见12J9-1-101-4

38 011503001010 金属扶手、栏杆
、栏板

1.无障碍坡道栏杆扶手做
法详12J12-21-7
2.材质：不锈钢管

m 3.6

39 011210005019 成品隔断 1.厕所隔断安装做法详：
12J11-101 m2 4.54

40 011210005020 成品隔断 1.小便器隔断安装做法详
：12J11-106-4

m2 0.4

41 011505001010 洗漱台
1.洗面台安装做法详：12
J11-53 m2 0.63

42 010514001011
垃圾道、通风道
、烟道

1.成品卫生间排气道300
mmx350mm m 3.3

分部小计

措施项目

43 011702001028 基础
1.地沟垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 10.28

44 011702009010 过梁
1.地沟过梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 4.08

45 011702014010 地沟盖板
1.地沟盖板模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 40.76

46 011702001029 基础
1.垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 10.08

47 011702001030 基础
1.独立基础模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 33.48

48 011702002010 矩形柱
1.矩形柱模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 16.2

49 011702006010 矩形梁 1.矩形梁模板
2.满足结构施工及规范要

m2 62.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

求

50 011702029019 散水
1.散水模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 5.46

51 011702029020 坡道
1.坡道模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.52

52 011702027010 台阶
1.台阶模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 18.92

53 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 132.84

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：永泰A区小区--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 040504002001 预制混凝土井

1.名称:预制混凝土污水
检查井φ1200
2.井深：2000-2500mm
3.做法:检查井井盖均采
用φ700重型承重井盖
3.检查井做法参照12S8-1
3

座 2

2 031001006091 HDPE双壁波纹管
DN200

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN200
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 28.38

3 031001006092 HDPE双壁波纹管
DN100

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN100
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 3

分部小计

给水

4 031001006093 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:供水
3.材质、规格:PE塑料给
水管De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道的冲洗和消毒,
管道竣工验收前应进行冲
洗和消毒,冲洗消毒前,施
工单位应准备好消毒剂、
临时排水口和排水点。

m 32.03

分部小计

采暖

5 031001008010
直埋式预制保温
管

1.埋设深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m

m 66.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:供暖
3.管道材质、规格:无缝
钢管,DN40，管道保温前
应除锈,刷氢凝质防腐层,
聚氨脂保温(40~55mm),外
用高密度聚乙烯外护管保
护,接口在现场发泡时接
口处厚度应与管道保温层
厚度一致,接口处保护层
必须与管道保护层成一体
符合防水防潮要求。
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

电气

6 030408003019 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 36.7

7 030408001010 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 39.7

8 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16

个 2

9 030408003020 电缆保护管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 97.32

10 030502007010 光缆
1.名称:12芯光缆
2.敷设方式:管内敷设 m 32.44

11 030502015001 光缆终端盒 1.12芯光缆终端盒 个 1

12 040205001019 人孔井

1.名称:砖砌人孔井
2.规格尺寸:1000*900*14
00mm
3.人孔井做法：120mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU1
0烧结普通砖和M5水泥砂
浆；外壁1:2.5水泥砂浆
找平层，涂料防水层，1:
2.5水泥砂浆保护层；内
壁20厚1:2.5防水砂浆找
平；C15混凝土压顶
4.积水槽：

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300*300*120mm1:2.5防水
砂浆找坡5%
5.盖板材质、规格:150mm
厚钢筋混凝土人孔盖板，
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P46页
6.井盖：φ700铸铁井圈
、井盖（重型）

13 040205001020 砖砌手孔井

1.名称:砖砌手孔井
2.规格尺寸:手孔井尺寸
结合现场可适当调整
3.手孔井做法:100mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU5
烧结普通砖和M5水泥砂浆
,内外壁1:2.5水泥砂浆找
平层;C15混凝土压顶；
4.高地下水位地点将φ20
0渗排水孔改为积水罐
4.盖板材质、规格:120mm
厚钢筋混凝土手孔盖板,
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P52页
5.井盖:φ500铸铁井圈、
井盖（重型）

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：永泰A区小区--室外给排水、采暖
、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006094 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 2.8

2 031001006095 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 31

3 031001006096 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 1.2

4 031001006097 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水

m 7.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

5 031002001001 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:De40

套 2

6 031002001002 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De32

套 1

7 031002001003 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De20 套 1

8 031003001136 螺纹阀门
1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 1

9 031003001137 螺纹阀门 1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:DN40 个 3

10 031003001138 螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN40

个 1

11 031003001139 螺纹阀门
1.类型:水表
2.规格、压力等级:DN40 个 1

12 031003001140 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

13 031003001152 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

14 031002003019 钢套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25 个 1

分部小计

排水

15 031001006098 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接

m 25.3

16 031001006099 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 3.3

17 031002003020 套管
1.名称、类型:预留洞口
2.规格:200*200 个 2

18 031004014019 给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢防反地漏
2.型号、规格:DN50

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031004014020
给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地面扫出
口
2.型号、规格:DN100

个 1

20 031004006010 大便器
1.名称:脚踏冲洗阀蹲便
器

组 1

21 031004003011 洗脸盆
1.名称:台式洗脸盆
2.挂墙式成套安装

组 1

22 031004007010 小便器
1.名称:感应冲洗阀小便
器 组 1

23 030901013010 灭火器
1.名称:磷酸铵盐手提灭
火器4KG 具 2

分部小计

采暖

24 031001001019 镀锌钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN40
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 15.2

25 031001001020 镀锌钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 40.2

26 031001001021 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 4.4

27 031002001006 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:DN40

套 2

28 031002001004 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:DN32 套 4

29 031002001005 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:DN20

套 2

30 031208002010 管道绝热
1.绝热材料品种:离心玻
璃棉保温
2.绝热厚度:5cm厚

m3 0.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.保护层:铝箔纸保护层

31 031005006021 地板辐射采暖

1.名称:PP-R管
2.规格:S4.0、壁厚2.3，
压力0.8MPa
3.管道材质、规格:De25

m 490.8

32 031005006020 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:挤
塑型聚苯乙烯泡沫塑料
2.钢丝网设计要求:钢丝
网片及铝箔
3.边界保温带:47.3米

m2 132.84

33 031005007010 热媒集配装置 1.名称:分集水器
2.规格:3回路 台 2

34 031003001141 螺纹阀门 1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 10

35 031003001154 螺纹阀门 1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN32

个 2

36 031003001143 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN32 个 2

37 031003001144 螺纹阀门
1.类型:ZP88-I型立式铸
铜自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 4

38 031003001153 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 4

39 031003001155 螺纹阀门 1.材质:旁通阀
2.规格、压力等级:DN20 个 2

40 031003014010 热量表
1.部位:热力入口
2.型号、规格:热量表 DN
40

块 1

41 031003001145 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:静态水力
平衡阀DN40

个 1

42 031003001146 螺纹阀门 1.部位:热力入口
2.型号、规格:蝶阀DN40 个 4

43 031003001147 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜闸阀DN4
0

个 1

44 031003001148 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜球阀DN4
0

个 2

45 031003001149 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 20目 DN40

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

46 031003001150 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 40目 DN40

个 2

47 031003001151 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:温度、压
力传感器 DN40

个 2

48 030601001010 温度仪表
1.部位:热力入口
2.型号:温度计 支 2

49 030601002010 压力仪表 1.部位:热力入口
2.型号:压力表

台 4

50 030704001010 通风工程检测、
调试

1.通风工程检测、调试 系统 1

51 031009001010 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风

52 030108003010 轴流通风机
1.名称:卫生间通风器
2.型号:Q=140m3/h、Q=14
0m3/h

台 1

53 030702001010 碳钢通风管道 1.名称:镀锌钢板风管
2.规格:φ160

m2 0.04

54 030703001002 碳钢阀门 1.名称:风管止回阀φ160 个 1

分部小计

强电

55 030411001045 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 144.55

56 030411001046 配管
1.名称:电气配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 4.5

57 030413002001 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

58 030413002002 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PC20

m 13.9

59 030411004019 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5

m 204.95

60 030411004020 配线 1.名称:电气配线 m 264.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4

61 030404017010 配电箱

1.名称:AM箱
2.规格:700*600*160
3.含电子元器件
4.安装方式:底边距地1.5
m

台 1

62 010202006010 钢板桩
1.名称:防水钢板
2.做法见:12D9-16 块 1

63 030412005010 荧光灯

1.名称:三基色单管荧光
灯
2.型号:1X36W
3.安装形式:吸顶安装

套 13

64 030412002010 工厂灯
1.名称:防尘防潮灯
2.型号:1X18W
3.安装形式:吸顶安装

套 2

65 030412004010 装饰灯

1.名称:太阳能感应壁灯
（户外）
2.型号:LED 10W 单晶硅 
电池2000MAH

套 2

66 030404034021 照明开关 1.名称:单联开关
2.规格:250V 10A 个 1

67 030404034022 照明开关 1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A 个 2

68 030404034023 照明开关 1.名称:三联开关
2.规格:250V 10A

个 1

69 030404035036 插座

1.名称:挂式空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地2.4
米

个 1

70 030404035037 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座 安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 5

71 030404035038 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座(密闭型)安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地1.5
米

个 1

72 030404035039 插座
1.名称:单相八孔电脑插
座(带开关)安全型
2.规格:250V,16A

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:底边距地0.3
米

73 030404035040 插座

1.名称:单相三孔带开关
安全防溅型插座(IP>54)B
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 2

74 030404035041 插座

1.名称:单相五孔带开关
安全防溅型插座(IP>54 )
C
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地1.3
米

个 2

75 030404035042 插座

1.名称:单相三孔带开关
安全防溅型插座(IP>54)Y
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地2.2
米

个 1

76 030411006019 接线盒 1.名称:接线盒 个 36

分部小计

防雷接地

77 030409002019 接地母线 1.名称:户内接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4 m 49.87

78 030409002020 接地母线 1.名称:户外接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4

m 8.62

79 030409001010 接地极
1.名称:不锈钢管接地极
2.规格:不锈钢管50X5  L
=2.5m

根 2

80 030409008019 等电位端子箱、
测试板 1.名称:总等电位MEB 台 1

81 030409008020 等电位端子箱、
测试板

1.名称:电阻测试箱250*1
80*160

台 2

82 030409003019 避雷引下线

1.名称:引下线
2.材质:利用钢柱做引下
线,与接地连接线交接处
均应可靠焊接

m 22.23

83 030409003020 焊接点 1.名称:焊接点 个 8

84 030409005010 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢 m 50.81

85 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电

86 030411001047 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC25
3.配置形式:暗配

m 16.5

87 030411001048 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC20
3.配置形式:暗配

m 12.1

88 030411001049 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 13.5

89 030413002003 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

90 030413002004 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC25

m 1.7

91 030413002005 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC20

m 2.3

92 030502005010 双绞线缆 1.名称:UTP6 m 47.5

93 030502003010 分线接线箱（盒
）

1.名称:MDF弱电箱
2.规格:600*600*180 个 1

94 030502012018 信息插座

1.名称:单孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 3

95 030502012019 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 1

96 030411006020 接线盒 1.名称:接线盒 个 4

分部小计

措施项目

97 031301017010 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：永泰A区小区--给排水、采暖、电
气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

物业办公及活动
用房

1 010101001021 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.平整场地

m2 100.04

2 010101001022 基础钎探 1.基础钎探 m2 71.44

3 010101002031 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 16.2

4 010101002032 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 165.19

5 010103001081 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 138.91

6 010103002051 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.8km

m3 42.48

分部小计

地沟

7 010101002033 地沟土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸
3.弃土运距：弃土于5m以
内
4.包含工作面和放坡

m3 71.79

8 010103001082 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 26.13

9 010103002052 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：自行考虑

m3 45.66

10 010103002053 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.8km

m3 45.66

分部小计

排水

11 010101003041 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 231.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.挖土深度:2.3米
3.包含工作面和放坡

12 010404001031 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm细砂垫层

m3 9.27

13 010103001083 回填方 1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填

m3 47.06

14 010103001084 回填方
1.填方材料品种:原土回
填

m3 174.73

15 010103002054 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.8km

m3 56.33

分部小计

给水

16 010101003042 挖沟槽土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2米
3.包含工作面和放坡

m3 103.88

17 010103001085 回填方
1.填方材料品种:原土回
填 m3 103.88

分部小计

采暖

18 010101003043 挖沟槽土方

1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m
3.包含工作面和放坡

m3 128.76

19 010404001032 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm细砂垫层 m3 12.21

20 010103001086 回填方 1.填方材料品种:垫层到
管顶500中砂回填 m3 28.99

21 010103001087 回填方 1.填方材料品种:原土回
填 m3 87.55

22 010103002055 余方弃置
1.废弃料品种：素土
2.装车、外运
3.运距：9.8km

m3 41.2

23 01B015 泡沫垫

1.在管道的转弯处及T型
分支处需加装泡沫垫。泡
沫热由密度150kg/m的防
潮型弹性PUR材质制成。

块 1

24 040503002010 混凝土支墩 1.名称:钢筋混凝土支墩 m3 1.35

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

25 010101003044 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 15.9

26 010103001088 回填方
1.填方材料品种:原土回
填

m3 15.9

分部小计

措施项目

27 011705001011 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：金融世嘉商住--土方工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001002011
拆除面包砖及砂
浆结合层

1.拆除面包砖及砂浆结合
层

m2 294.62

2 011602001001 拆除混凝土垫层 1.拆除混凝土垫层 m3 29.46

3 041001005007
拆除侧、平(缘
）石 1.拆除花岗岩路缘石 m 52.67

4 050101006001 清除草坪 1.清除草坪 m2 10.91

5 010103002056 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装车、外运
3.运距：11km

m3 54.35

分部小计

恢复工程

6 040204001011 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 294.62

7 010501001043 现浇混凝土垫层 1.100厚C25混凝土 m3 29.46

8 040204002011 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:50厚
面包砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚硬性水泥砂
浆(1:2.5标号M7.5)

m2 294.62

9 040204004007 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*100*250mm厚花岗
岩道牙
2.30mm厚1:3水泥砂浆粘
结层

m 52.67

10 010501001044 现浇混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土 m3 1.26

11 010501001045
C25素混凝土抹
角 1.C25素混凝土抹角 m3 0.79

12 050102012001 铺种草皮 1.草坪铺种 满铺 m2 10.91

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金融世嘉商住--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金融世嘉商住--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金融世嘉商住--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金融世嘉商住--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：金融世嘉商住--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：金融世嘉商住--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：金融世嘉商住--室外硬化工程
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地沟

1 010501001046 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 5.72

2 010515001120 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6   级别：HPB300 t 0.063

3 010515001121 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别：HPB300

t 0.053

4 010515001122 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别：HPB300
2.箍筋

t 0.02

5 010401014012 地沟

1.室内地沟选用(DBJT03-
21-2017(16系列结构标准
设计图集)),
主沟:1200X1200选用GC12
12-1(改240砖砌),
2.地沟盖板选GB12-1~10,
过梁选 GL12-1
3.检查口600X600mm

m 16.6

分部小计

物业办公及活动
用房

成品水泥房

6 01B016 成品水泥房 1.成品水泥房 m2 100.04

分部小计

砌筑

7 010402001022 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:100厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 0.64

8 010402001023 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200厚蒸压加气混凝
土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb5混合
砂浆砌筑

m3 9.03

分部小计

门窗

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 010802001012 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:
KDJM165265
2.门框、扇材质:肯德基
外门,成品订货
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

m2 4.37

10 010801001012 木质门

1.门代号及洞口尺寸:900
mm× 2200mm
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品木制夹板门自带门套
3.其他：包括门锁、全部
五金件等

樘 2

11 010807001017
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C17
18、C1815、C2618
2.框、扇材质:断桥铝合
金单框双玻中空内平开窗
,附纱扇,成品定货,60系
列平开门窗
3.玻璃品种、厚度:双玻
中空6+12A+6

m2 26.91

12 010807004001 金属纱窗 1.外窗开启扇设纱扇
2.铝合金纱扇 m2 8.04

13 010809004001 石材窗台板 1.35mm厚花岗岩窗台板 m2 1.61

分部小计

混凝土

14 010501001047 垫层

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送

m3 4.17

15 010404001033 垫层 1.梁下设300mm厚防冻砂
垫层 m3 20.52

16 010501003019 独立基础

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 15.52

17 010502001011 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 1.63

18 010503002011 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送

m3 5.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

钢筋

19 010515001123 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ12
3.属性:直筋

t 0.565

20 010515001124 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ16
3.属性:直筋

t 0.382

21 010515001125 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ18
3.属性:直筋

t 0.351

22 010515001126 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ22
3.属性:直筋

t 0.336

23 010515001127 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ25
3.属性:直筋

t 0.159

24 010515001128 现浇构件钢筋

1.钢筋种类:HRB400(带肋
钢筋)
2.规格:Φ8
3.属性:箍筋

t 0.44

分部小计

屋面

25 010902001011 屋面

1.40厚C20细石混凝土面
层,内配φ4@100双向钢筋
网片,表面抹平压光,并留
设分隔缝,其纵横间距不
大于6米,缝宽5~8,沥青油
膏填缝
2.10厚1:4石灰砂浆隔离
层 
3.1.5厚纤维增强型高分
子膜基自粘沥青防水卷材
4.1.5mm高强水性橡胶沥
青防水涂料(耐热度140℃
)
5.最薄处30厚LC7.5轻集

m2 96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

料混凝土找坡兼找平(坡
度2%),随打随抹平
6.120厚阻燃型挤塑聚苯
板保温,屋面四周沿女儿
墙做500宽岩棉复合板。
7.聚氨脂隔气层1.5厚
8.钢筋混凝土屋面板随打
随抹平

26 010607003011 雨篷

1.真石漆涂饰面层涂料二
遍
2.刮腻子两遍真石漆涂饰
底层涂料一遍
3.抹20厚(最薄处)1:2.5
水泥砂浆面层加3%防水粉
4.做法详见图集12J6-35-
4

m2 5.76

27 010902004011 屋面排水管

1.镀锌钢板雨水管
2.规格：φ100
3.雨水管及卡子：M3x20
螺栓-20x2管卡子中100镀
锌钢板雨水管、中10钢筋
扦子中距800-1000
4.做法详见图集12J5-1-
（E2-2、E3-2、E3-C、E5
-1、E7-1、E5-5、E6-1）

m 7.4

分部小计

墙面

28 011201001031 内墙1

1.满刮腻子两遍
2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰
膏砂浆找平
3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆打底扫毛
4.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)(陶粒混凝土砌
块时做此道)

m2 172.92

29 011201001032 内墙2

1.8厚瓷砖(粘贴前浸水两
小时以上),白水泥勾缝
2.5厚专用胶粘结层
3.1.0厚聚合物水泥基防
水涂膜
4.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平(要求平整)
5.刷建筑胶素水泥浆一

m2 21.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  5  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

遍,配合比为建筑胶:水=1
:4(内掺建筑胶,陶粒混凝
土砌块时做此道)

30 011201001033 外墙1

1.真石漆涂饰面层涂料二
遍
2.刮腻子两遍真石漆涂饰
底层涂料一遍
3.1.0厚透汽型柔性防水
涂料(水蒸汽透过量≥125
g/m2,24h;断裂伸长率≥8
0%)
4.15厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入耐碱
玻纤布
5.100厚挤塑聚苯板保温,
保温层密度>0.3KN/m3(每
层设岩棉防火隔离带)
6.10厚1:3水泥砂浆找平,
刷专用界面剂一遍
7.基层墙体

m2 129.19

分部小计

顶棚

31 011302001011 棚1

1.满刮腻子两道
2.5厚1:2水泥砂浆
3.7厚1:3水泥砂浆
4.现浇钢筋砼楼板底面清
理干净

m2 84.41

32 011301001011 棚2

1.0.8厚铝合金条板,离缝
安装带插缝板
2.U型轻钢次龙骨LB45X48
,中距不大于1500
3.U型轻钢主龙骨CB38X12
,中距不大于1500与钢筋
吊杆固定
4.φ6钢筋吊杆中距横向
不大于1500,纵向不大于1
200
5.现浇钢筋混凝土板底预
留φ10钢筋吊环,双向中
距不大于1500

m2 5.39

分部小计

地面

33 011101003021 地1 1.铺10厚防滑地砖,稀水 m2 84.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  6  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.60厚C15细石混凝土垫
层随打随抹,加热管上皮
最薄处≥30厚
5.沿外墙内侧贴20X60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）
6.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
7.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
8.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥30kg/m3)（地暖
）
9.10厚1:3水泥砂浆找平
层
10.60厚C15细石混凝土垫
层
11.50厚挤塑聚苯板保温
层
12.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
13.素土夯实

34 011101003022 地2

1.铺10厚防滑地砖,稀水
泥浆擦缝
2.撒素水泥面(撒适量清
水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.1.5厚聚氨脂涂膜防水
层(至少三遍以上),四周
涂刷高度250(设淋浴的卫
生间涂起1800高)
5.最薄处60厚C15细石混
凝土垫层随打随抹平,从
门口向地漏找0.5~1%坡(
地漏布置见设施),内设的
加热管上皮最薄处≥30厚
6.沿外墙内侧贴20x60挤
塑聚苯板保温层,高与垫
层上皮平（地暖）

m2 5.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  7  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.铺18号镀锌低碳钢丝网
,用扎带与加热管绑牢（
地暖）
8.铺真空镀铝聚脂薄膜绝
缘层（地暖）
9.20厚挤塑聚苯板保温层
(容重≥28kg/m3)（地暖
）
10.聚氨脂涂膜防水,四周
涂刷高度250
11.10厚1:3水泥砂浆找平
层
12.60厚C15细石混凝土垫
层
13.50厚挤塑聚苯板保温
层
14.150厚2-32卵石(碎石)
灌M2.5混合砂浆振捣密实
15.素土夯实

35 011105003011 块料踢脚线

1.10厚铺地砖踢脚,稀水
泥擦缝浆勾缝,缝宽8
2.10厚1:2水泥砂浆粘结
层
3.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 5.1

分部小计

其他

36 010507001022 散水

1.混凝土散水做法详见：
12J9-1-95-5
2.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
3.300厚3: 7灰土防冻层
4.素土夯实，向外坡3%-5
%

m2 38.79

37 010507001023 坡道

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.撒素水泥面
3.25mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层
4.素水泥浆一道《内掺建
筑胶》
5.100mm厚C15混凝土垫层
6.300mm厚3:7灰土垫层

m2 3.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  8  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.素土夯实
8.无障碍坡道做法详(余
同)做法详见12J12-25-3

38 010507004011 台阶

1.30mm厚火烧面花岗岩，
粗砂扫缝后洒水封缝
2.20厚1:2水泥砂浆抹面
3.素水泥结合层一道
4.50厚C20现浇混凝土
5.100厚卵石灌M2.5混合
砂浆
6.300厚防冻中砂垫层
7.素土夯实
8.做法详见12J9-1-101-4

m2 9.24

39 011503001011
金属扶手、栏杆
、栏板

1.无障碍坡道栏杆扶手做
法详12J12-21-7
2.材质：不锈钢管

m 3.6

40 011210005021 成品隔断 1.厕所隔断安装做法详：
12J11-101

m2 4.54

41 011210005022 成品隔断
1.小便器隔断安装做法详
：12J11-106-4 m2 0.4

42 011505001011 洗漱台 1.洗面台安装做法详：12
J11-53 m2 0.75

43 010514001012 垃圾道、通风道
、烟道

1.成品卫生间排气道300
mmx350mm m 3.3

分部小计

措施项目

44 011702001031 基础
1.地沟垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 5.91

45 011702009011 过梁
1.地沟过梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 2.54

46 011702014011 地沟盖板
1.地沟盖板模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 22.92

47 011702001032 基础
1.垫层模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 8.8

48 011702001033 基础
1.独立基础模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 29.56

49 011702002011 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 12.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.满足结构施工及规范要
求

50 011702006011 矩形梁
1.矩形梁模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 51.92

51 011702029021 散水
1.散水模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 4.38

52 011702029022 坡道
1.坡道模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 0.52

53 011702027011 台阶
1.台阶模板
2.满足结构施工及规范要
求

m2 9.24

54 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 100.04

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：金融世嘉商住--建筑与装饰
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 040504002001 预制混凝土井

1.名称:预制混凝土污水
检查井φ1200
2.井深：2000-2500mm
3.做法:检查井井盖均采
用φ700重型承重井盖
3.检查井做法参照12S8-1
3

座 3

2 031001006100 HDPE双壁波纹管
DN200

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN200
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 48.52

3 031001006101 HDPE双壁波纹管
DN100

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管DN100
4.连接形式:胶圈承插连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 3

分部小计

给水

4 031001006102 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:供水
3.材质、规格:PE塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道的冲洗和消毒,
管道竣工验收前应进行冲
洗和消毒,冲洗消毒前,施
工单位应准备好消毒剂、
临时排水口和排水点。

m 37.1

分部小计

采暖

5 031001008011
直埋式预制保温
管

1.埋设深度:主干管埋深
为1.5~2.0m,管道变径点
距分支点1.0m

m 76.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:供暖
3.管道材质、规格:无缝
钢管,DN40，管道保温前
应除锈,刷氢凝质防腐层,
聚氨脂保温(40~55mm),外
用高密度聚乙烯外护管保
护,接口在现场发泡时接
口处厚度应与管道保温层
厚度一致,接口处保护层
必须与管道保护层成一体
符合防水防潮要求。
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

电气

6 030408003021 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 14.1

7 030408001011 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 17.1

8 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16

个 2

9 030408003022 电缆保护管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.敷设方式:直埋

m 44.4

10 030502007011 光缆
1.名称:12芯光缆
2.敷设方式:管内敷设 m 14.8

11 030502015001 光缆终端盒 1.12芯光缆终端盒 个 1

12 040205001021 人孔井

1.名称:砖砌人孔井
2.规格尺寸:1000*900*14
00mm
3.人孔井做法：120mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU1
0烧结普通砖和M5水泥砂
浆；外壁1:2.5水泥砂浆
找平层，涂料防水层，1:
2.5水泥砂浆保护层；内
壁20厚1:2.5防水砂浆找
平；C15混凝土压顶
4.积水槽：

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300*300*120mm1:2.5防水
砂浆找坡5%
5.盖板材质、规格:150mm
厚钢筋混凝土人孔盖板，
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P46页
6.井盖：φ700铸铁井圈
、井盖（重型）

13 040205001022 砖砌手孔井

1.名称:砖砌手孔井
2.规格尺寸:手孔井尺寸
结合现场可适当调整
3.手孔井做法:100mmC15
混凝土垫层;侧墙采用MU5
烧结普通砖和M5水泥砂浆
,内外壁1:2.5水泥砂浆找
平层;C15混凝土压顶；
4.高地下水位地点将φ20
0渗排水孔改为积水罐
4.盖板材质、规格:120mm
厚钢筋混凝土手孔盖板,
做法参照《地下通信线缆
敷设》05X101-2,P52页
5.井盖:φ500铸铁井圈、
井盖（重型）

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：金融世嘉商住--室外给排水、采
暖、电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006103 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 9.3

2 031001006104 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 0.5

3 031001006105 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:供水
3.材质、规格:PPR塑料给
水管De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水管道在系统运
行前须用水冲洗和消毒，
具体要求见《建筑给排水
及采暖工程施工质量验收
规范》（GB50242-2002）
中4.2.3条的规定。

m 3

4 031002001001 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De40 套 2

5 031002001002 管道支架
1.材质:管卡安装
2.规格:De32

套 1

6 031002001003 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:De20

套 1

7 031003001152 螺纹阀门
1.类型:全铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 3
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031003001153 螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32

个 1

9 031003001154 螺纹阀门 1.类型:水表
2.规格、压力等级:DN32

个 1

10 031003001155 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 1

11 031003001167 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 1

12 031002003021 套管 1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25 个 1

分部小计

排水

13 031001006106 塑料管

1.安装部位:地沟
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 5.7

14 031001006107 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 2.7

15 031001006108 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC实壁
管De50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：闭水试验

m 2

16 031002003022 套管 1.名称、类型:预留洞口
2.规格:200*200

个 1

17 031004014021
给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢防反地漏
2.型号、规格:DN50 个 2

18 031004014022
给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地面扫出
口
2.型号、规格:DN100

个 1

19 031004006011 大便器 1.名称:脚踏冲洗阀蹲便
器

组 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 031004003012 洗脸盆 1.名称:台式洗脸盆
2.挂墙式成套安装

组 1

21 031004007011 小便器 1.名称:感应冲洗阀小便
器

组 1

22 030901013011 灭火器
1.名称:磷酸铵盐手提灭
火器4KG

具 2

分部小计

采暖

23 031001001022 镀锌钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN40
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 11.6

24 031001001023 镀锌钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 32.2

25 031001001024 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:供暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：水压试验及水冲洗

m 4.4

26 031002001004 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:DN40 套 2

27 031002001005 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:DN32 套 4

28 031002001006 管道支架 1.材质:管卡安装
2.规格:DN20

套 2

29 031208002011 管道绝热

1.绝热材料品种:离心玻
璃棉保温
2.绝热厚度:5cm厚
3.保护层:铝箔纸保护层

m3 0.67

30 031005006023 地板辐射采暖

1.名称:PP-R管
2.规格:S4.0、壁厚2.3，
压力0.8MPa
3.管道材质、规格:De25

m 321.5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 031005006022 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:挤
塑型聚苯乙烯泡沫塑料
2.钢丝网设计要求:钢丝
网片及铝箔
3.边界保温带:39.4米

m2 100.04

32 031005007011 热媒集配装置
1.名称:分集水器
2.规格:3回路 台 2

33 031003001156 螺纹阀门
1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 10

34 031003001169 螺纹阀门 1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN32

个 2

35 031003001158 螺纹阀门 1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN32 个 2

36 031003001159 螺纹阀门
1.类型:ZP88-I型立式铸
铜自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 4

37 031003001168 螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20 个 4

38 031003001170 螺纹阀门 1.材质:旁通阀
2.规格、压力等级:DN20 个 2

39 031003014011 热量表
1.部位:热力入口
2.型号、规格:热量表 DN
40

块 1

40 031003001160 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:静态水力
平衡阀DN40

个 1

41 031003001161 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:蝶阀DN40 个 4

42 031003001162 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜闸阀DN4
0

个 1

43 031003001163 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:铜球阀DN4
0

个 2

44 031003001164 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 20目 DN40

个 1

45 031003001165 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:Y型过滤器
 40目 DN40

个 2

46 031003001166 螺纹阀门
1.部位:热力入口
2.型号、规格:温度、压
力传感器 DN4

个 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0

47 030601001011 温度仪表
1.部位:热力入口
2.型号:温度计 支 2

48 030601002011 压力仪表 1.部位:热力入口
2.型号:压力表

台 4

49 030704001011
通风工程检测、
调试

通风工程检测、调试 系统 1

50 031009001011
采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

通风

51 030108003011 轴流通风机
1.名称:卫生间通风器
2.型号:Q=140m3/h、Q=14
0m3/h

台 1

52 030702001011 碳钢通风管道
1.名称:镀锌钢板风管
2.规格:φ160 m2 0.05

分部小计

强电

53 030411001050 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PC20
3.配置形式:暗配

m 118.7

54 030411001051 配管
1.名称:电气配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 4.5

55 030413002001 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

56 030413002002 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PC20

m 13.9

57 030411004021 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5

m 176.66

58 030411004022 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4

m 181.5

59 030404017011 配电箱

1.名称:AM箱
2.规格:700*600*160
3.含电子元器件
4.安装方式:底边距地

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.5m

60 010202006011 钢板桩
1.名称:防水钢板
2.做法见:12D9-16 块 1

61 030412005011 荧光灯

1.名称:三基色单管荧光
灯
2.型号:1X36W
3.安装形式:吸顶安装

套 10

62 030412002011 工厂灯
1.名称:防尘防潮灯
2.型号:1X18W
3.安装形式:吸顶安装

套 2

63 030412004011 装饰灯

1.名称:太阳能感应壁灯
（户外）
2.型号:LED 10W 单晶硅 
电池2000MAH

套 2

64 030404034024 照明开关 1.名称:单联开关
2.规格:250V 10A

个 3

65 030404034025 照明开关
1.名称:双联开关
2.规格:250V 10A 个 2

66 030404035043 插座

1.名称:挂式空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地2.4
米

个 1

67 030404035044 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座 安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 6

68 030404035045 插座

1.名称:单相二.三孔组合
插座(密闭型)安全型
2.规格:250V,10A
3.安装方式:底边距地1.5
米

个 1

69 030404035046 插座

1.名称:单相八孔电脑插
座(带开关)安全型
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底边距地0.3
米

个 2

70 030411006021 接线盒 1.名称:接线盒 个 29

分部小计

防雷接地

71 030409002021 接地母线 1.名称:户内接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4

m 41.56
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

72 030409002022 接地母线 1.名称:户外接地母线
2.材质:不锈扁钢40X4

m 8.62

73 030409001011 接地极
1.名称:不锈钢管接地极
2.规格:不锈钢管50X5  L
=2.5m

根 2

74 030409008021
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位MEB 台 1

75 030409008022
等电位端子箱、
测试板

1.名称:电阻测试箱250*1
80*160 台 2

76 030409003021 避雷引下线

1.名称:引下线
2.材质:利用钢柱做引下
线,与接地连接线交接处
均应可靠焊接

m 22.23

77 030409003022 焊接点 1.名称:焊接点 个 8

78 030409005011 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢 m 42.5

79 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

弱电

80 030411001052 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC25
3.配置形式:暗配

m 26

81 030411001053 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:PVC20
3.配置形式:暗配

m 2.4

82 030411001054 配管
1.名称:弱电配管
2.材质:SC50
3.配置形式:暗配

m 13.5

83 030413002003 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:SC50

m 1.4

84 030413002005 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC25

m 1.7

85 030413002004 凿（压)槽
1.名称:混凝土墙开槽及
恢复
2.规格:PVC20

m 2

86 030502005011 双绞线缆 1.名称:UTP6 m 56.8

87 030502003011
分线接线箱（盒
）

1.名称:MDF弱电箱
2.规格:600*600*180 个 1

88 030502012020 信息插座 1.名称:单孔信息插座 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融世嘉商住--给排水、采暖、电气
标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

89 030502012021 信息插座

1.名称:双孔信息插座
2.规格:86H
3.安装方式:底距地0.3m
4.含模块测试

个 1

90 030411006022 接线盒 1.名称:接线盒 个 3

分部小计

措施项目

91 031301017011 脚手架搭拆 项 1

分部小计
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金融世嘉商住--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：金融世嘉商住--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金融世嘉商住--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金融世嘉商住--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：金融世嘉商住--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：金融世嘉商住--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：金融世嘉商住--给排水、采暖、
电气

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区
物业管理用房、小区活动用房项目--暂列金

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等
小区物业管理用房、小区活动用房项目--暂列金

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业
管理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项目--
暂列金

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 91743.12 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 91743.12 —



暂列金额明细表
工程名称：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项目--
暂列金

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 91743.12

合    计 91743.12 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项目--
暂列金

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项目--
暂列金

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项目--
暂列金

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项目--
暂列金

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区
等小区物业管理用房、小区活动用房项目--
暂列金

标段：万力小区、仁泽苑小区、永泰A区等小区物业管
理用房、小区活动用房项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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