
乌审召镇生态移民绿洲
社区居尔康小区(12-18

栋楼)维修改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社
区居尔康小区(12-18栋楼)维修改造 
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表-01

一、工程概况：
1、工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18栋楼)维修改造工程
2、建设地点：鄂尔多斯市乌审旗 
二、编制依据：
1、清单执行：2013年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
2、定额执行：2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017年
《内蒙古自治区市政工程预算定额》 
3、费用执行：2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》，增值税税率执行内
建标[2019]113号文件，规费执行内建标函【2019】468号文件。
4、材料价差参照：2025年第一期《鄂尔多斯市工程造价信息》乌审旗材料价格
，乌审旗没有的材料价参照东胜材料价及市场询价。
5、人工费调整执行内建标〔2021〕148号文件。
三、其他说明：
1、暂列金大写：壹拾伍万叁仟柒佰伍拾贰元整（小写：153752元），只含税金
。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(1
2-18栋楼)维修改造工程

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001001001 拆除清运原有工
字砖硬化场地

1.拆除清运原有工字砖硬
化场地。

m2 10460.72

2 040101001001 挖一般土方 1.机械挖一、二类土 。 m3 1046.07

3 050201001001 硬化

1、基层清理夯实，5cm厚
C20混凝土垫层，水泥砂
浆结合层，铺设水泥砖面
层,（水泥砖规格200*100
*60mm）。

m2 12000

4 040204007001 新建混凝土树池
1.新建0.9m*0.9m*0.25m
混凝土树池。 个 12

5 040204007002 新建混凝土树池
1.新建1.4m*1.4m*0.25m
混凝土树池。 个 37

6 040204004001 主路混凝土路缘
石 1.主路混凝土路缘石。 m 316.3

7 040204004002 硬化混凝土封边
石

1.硬化混凝土封边石。 m 740.9

8 010512008001 井盖 1.安装直径800mm铸铁井
盖。

套 49

9 011101001001 散水

1.10cm厚C20混凝土散水
，抹面压光，每隔6-12m
设置一道分隔缝，缝内应
填充沥青胶泥等柔性防水
材料，在建筑物的阴阳角
处也要设置分隔缝填充沥
青胶泥等柔性防水材料。

m2 709.1

10 040103002001 装运工程废料 1.废料装运，运距20km m3 1046

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小
区(12-18栋楼)维修改造工程

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(1
2-18栋楼)维修改造工程-暂列金

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小
区(12-18栋楼)维修改造工程-暂列金

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程-暂列金

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 141056.88 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 141056.88 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程-暂列金

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 141056.88

合    计 141056.88 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程-暂列金

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程-暂列金

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程-暂列金

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程-暂列金

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔
康小区(12-18栋楼)维修改造工程-暂列金

标段：乌审召镇生态移民绿洲社区居尔康小区(12-18
栋楼)维修改造
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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