
消防大队至综合应急救援指挥
中心新建一网工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



消防大队至综合应急救
援指挥中心新建一网工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-土方工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见纵断图
3.清单量已包含工作面及
放坡

m3 4196.82

2 040501004001 垫层

1.垫层材料种类:细砂
2.厚度:200mm
3.铺设位置:管底
4.夯实系数:≥0.87

m3 201.7

3 040103001002 回填方

1.密实度要求:设计要求
2.填方材料品种:原土回
填
3.夯实系数:≥0.87

m3 3600.71

4 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人自行考虑

m3 361.56

分部小计

措施项目

5 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新
建一网工程-土方工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-土方工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-土方工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-土方工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-土方工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-土方工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-土方工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-土方工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001001002 拆除路面 1.拆除沥青路面
2.厚度：100mm

m2 255

2 041001003002 拆除基层 1.拆除碎石
2.厚度：300mm

m2 255

3 041001001003 拆除路面
1.拆除混凝土路面
2.厚度：200mm m2 55

4 041001003003 拆除基层
1.拆除天然级配砂石
2.厚度：200mm m2 55

5 041001002001 拆除人行道 1.拆除50厚面包砖及30厚
砂浆结合层 m2 75

6 041001008003 拆除混凝土结构 1.拆除混凝土垫层，H:12
0mm

m2 75

7 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.拆除石质侧石1000*100
*300及30厚砂浆结合层 m 4

8 041001005002 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除石质侧石1000*150
*300及30厚砂浆结合层 m 35

9 041001008002 拆除混凝土结构
1.拆除混凝土垫层，H:12
0mm m2 9.55

10 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路废料
（废渣）
2.运距:投标单位自行考
虑
3.包含拆除绿化的垃圾

m3 227.81

分部小计

恢复工程

11 040202001001 路床(槽）整形 1.素土夯实(密实度大于9
5%) m2 310

12 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土
2.石料粒径:AC-13C
3.厚度:4cm
4.沥青砼半成品运输自行
考虑

m2 255

13 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土
2.石料粒径:AC-20C
3.厚度:6cm
4.沥青砼半成品运输自行
考虑

m2 255

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 040203003001 透层、粘层
1.材料品种:乳化沥青透
层
2.喷油量:0.7kg/m2

m2 255

15 040202011002 碎石
1.300厚水泥稳定碎石（
水泥：碎石=5：95） m2 255

16 040203007002 水泥混凝土

1.200厚C25混凝土分块捣
制，随打随抹平，每块横
纵方向不大于6m，缝宽20
，沥青砂浆处理，松木条
嵌缝，要求平整
2.塑料薄膜养护

m2 55

17 040202009001 砂砾石 1.200厚天然级配砂石碾
实 m2 55

18 040204001001 人行道整形碾压 1.素土夯实(密实度大于9
5%) m2 83.3

19 040204002001 人行道块料铺设
1.50厚200*100面包砖
2.30厚硬性水泥砂浆(1:2
.5标号M7.5)

m2 75

20 040204003001
现浇混凝土人行
道及进口坡

2.120厚C25混凝土分块捣
制，随打随抹平，每块横
纵方向不大于6m，缝宽20
，沥青砂浆处理，松木条
嵌缝，要求平整

m2 75

21 040204004004 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*150*300厚珍珠花
花岗岩路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 35

22 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*100*300厚珍珠花
花岗岩路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 4

23 040204004002
安砌侧(平、缘
）石 1.120厚C25混凝土垫层 m3 1.15

24 040204004003
安砌侧(平、缘
）石 1.C20混凝土抹角 m3 0.55

25 040402017001 伸缩缝
1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:胀缝
宽2cm,内填沥青砂浆

m 36

分部小计

措施项目

26 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场费用 台·

次 1

27 041106001002 大型机械设备进 1.沥青摊铺机进出场费用 台· 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

出场及安拆

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新
建一网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 15000

2.1 专业工程暂估价 15000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 15000 —



暂列金额明细表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 移动交通信号灯

1.拆除基础计预埋
件、配管及电线
2.保护性拆除信号
灯，码放整齐并做
保护措施
3.新建基础、模板
及预埋件
4.配合相关部门回
复交通信号灯、配
管及电线
5.大型机械
6.完成该项内容所
有设施、设备
7.满足甲方要求及
设计规范

15000

合    计 15000



计 日 工 表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-硬化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道及管件

1 040501005001 直埋式预制保温
管

1.名称:聚氨酯高密度聚
乙烯预制直埋保温管（埋
地敷设）
2.材质及规格:20#钢   
DN200(219*6)
3.接口方式:双面埋弧焊
4.管道执行标准：GB/T 2
9047-2021
5.钢管φxδ：219*6mm；
外护管φxδ：315*6mm；
保温层厚度δ：43.0mm
6.回水、供水管： PN16 
耐温150℃
7.铺设深度:详见图纸
8.保温材料:硬质聚氨脂
泡沫塑料，小于60kg/m3
，吸水率不大于10%,闭孔
率不小于90%,并且运行时
外护管表面温度不大于50
℃。
9.外护管:高密度聚乙烯
外护管，密度不小于940
kg/m 且不应大于960kg/m
3,拉伸屈服强度不小于19
MPa,断裂伸长率不小于35
0%
10.管道检验及试验的要
求:管道消毒冲洗，水压
试验
11.满足设计要求

m 918

2 040501002001
管道消毒冲洗、
水压试验

1.材质及规格:DN200
2.管道消毒冲洗、水压试
验
3.满足设计及规范要求

m 918

3 040501020001
警示（示踪）带
铺设 1.规格:警示带 m 918

4 040501005005
直埋式预制保温
管

1.名称:聚氨酯高密度聚
乙烯预制直埋保温管（埋
地敷设）
2.材质及规格:Q235-B   
DN250(273*6)
3.接口方式:双面埋弧焊
4.管道执行标准：GB/T 2
9047-2021
5.钢管φxδ：273*6mm；

m 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外护管φxδ：365*6mm；
保温层厚度δ：40.0mm
6.回水、供水管： PN16 
耐温150℃
7.铺设深度:详见图纸
8.保温材料:硬质聚氨脂
泡沫塑料，小于60kg/m3
，吸水率不大于10%,闭孔
率不小于90%,并且运行时
外护管表面温度不大于50
℃。
9.外护管:高密度聚乙烯
外护管，密度不小于940
kg/m 且不应大于960kg/m
3,拉伸屈服强度不小于19
MPa,断裂伸长率不小于35
0%
10.管道检验及试验的要
求:管道消毒冲洗，水压
试验
11.满足设计要求

5 040501002002
管道消毒冲洗、
水压试验

1.材质及规格:DN250
2.管道消毒冲洗、水压试
验
3.满足设计及规范要求

m 6

6 040501020002 警示（示踪）带
铺设 1.规格:警示带 m 6

7 040501005006 直埋式预制保温
管

1.名称:聚氨酯高密度聚
乙烯预制直埋保温管（埋
地敷设）
2.材质及规格:Q235-B   
DN500(529*8)
3.接口方式:双面埋弧焊
4.管道执行标准：GB/T 2
9047-2021
5.钢管φxδ：529*8mm；
外护管φxδ：655*10mm
；保温层厚度δ：53.0mm
6.回水、供水管： PN16 
耐温150℃
7.铺设深度:详见图纸
8.保温材料:硬质聚氨脂
泡沫塑料，小于60kg/m3
，吸水率不大于10%,闭孔
率不小于90%,并且运行时
外护管表面温度不大于50

m 44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

℃。
9.外护管:高密度聚乙烯
外护管，密度不小于940
kg/m 且不应大于960kg/m
3,拉伸屈服强度不小于19
MPa,断裂伸长率不小于35
0%
10.管道检验及试验的要
求:管道消毒冲洗，水压
试验
11.满足设计要求

8 040501002003 管道消毒冲洗、
水压试验

1.材质及规格:DN500
2.管道消毒冲洗、水压试
验
3.满足设计及规范要求

m 44

9 040501020003
警示（示踪）带
铺设 1.规格:警示带 m 44

10 030310001001 X射线探伤

1.名称:X射线探伤
2.板厚:16mm以内
3.底片规格:80*300mm
4.管道焊缝必须进行百分
之百射线探伤,达到《无
损检测 金属管道熔化焊
环向对接接头射线照相检
测方法》GB/T12605-2008
中的Ⅱ级质量要求;不能
进行射线探伤的,应采取
超声波或其他型式的探伤
,确保焊缝质量达到《城
镇供热管网工程施工及验
收规范》(CJJ28-2014)的
要求。

张 272

11 040502005001 预制T型三通

1.名称及规格:预制T型钢
制三通 DN500× DN500×
DN200
2.材质：Q235-B PN16 δ
1=10mm δ2=10mm  δ3=8
mm
3.标准号：GB/T 12459-2
017
4.连接方式:双面埋弧焊

个 1

12 040502005010 预制跨越三通

1.名称及规格:预制跨越
三通 DN500× DN500× DN2
00
2.材质：Q235-B PN16 δ
1=10mm δ2=10mm  δ3=8
mm

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.标准号：GB/T 12459-2
017
4.连接方式:双面埋弧焊

13 040502005006 预制T型三通

1.名称及规格:预制T型钢
制三通 DN500× DN500×
DN250
2.材质：Q235-B PN16 δ
1=10mm δ2=10mm  δ3=8
mm
3.标准号：GB/T 12459-2
017
4.连接方式:双面埋弧焊

个 1

14 040502005011 预制跨越三通

1.名称及规格:预制跨越
三通 DN500× DN500× DN2
50
2.材质：Q235-B PN16 δ
1=10mm δ2=10mm  δ3=8
mm
3.标准号：GB/T 12459-2
017
4.连接方式:双面埋弧焊

个 1

15 031201001001 管道刷油
1.回水管刷10公分宽蓝色
水性塑料漆 m2 96.8

16 031201001002 管道刷油
1.供水管刷10公分宽红色
水性塑料漆 m2 96.8

分部小计

检查井

17 040504002003 混凝土井

1.圆形预制钢筋混凝土检
查井
2.井圈井盖：成品球形铸
铁井盖（700*800） D400
3.规格：内径：1000mm，
收口700mm，H:1800,混凝
土底板厚度：220mm
4.应有防盗、防坠落措施
,检查井、阀门井井盖上
应具有属性标识
5.满足设计要求及规范

座 3

分部小计

阀门井

阀门井1-DN200

18 040504002001 混凝土井 1.名称：预制混凝土矩形
阀门井；

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：2100*2400*1800
mm
3.参数：详见图纸
4.井座及踏步做法,参见
国标图集《室外热力管道
检查井》(13SR425);
5.参考图集：12YN6第26-
32页，工艺做法见12YN6
第3页
6.球墨铸铁井盖：20#  
应有防盗、防坠落措施,
检查井、阀门井井盖上应
具有属性标识
7.位于车行道的检查井、
阀门井,应采用具有足够
承载力和稳定性良好的井
盖和井座。
8.井盖规格：E400-(700*
800)
9.执行标准：GB/T 29047
-2021 
10.满足设计要求

19 040502005003 阀门

1.种类:焊接球阀
2.材质及规格:DN200 Q36
7F-16C  ,PN16 耐温：12
0° C
3.连接方式:焊接
4.执行标准：GB/T 37827
-2019

个 4

20 040501005003
直埋式预制保温
管-泄水保温管

1.材质及规格:无缝钢管
DN50(φ57x3.5),20#钢
2.管道压力： PN16 
3.管道执行标准: GB/T 2
9047-2021
4.接口方式:双面埋弧焊
5.铺设深度:详见图纸
6.保温材料:硬质聚氨脂
泡沫塑料，小于55kg/m3
，吸水率不大于10%,闭孔
率不小于90%,并且运行时
外护管表面温度不大于50
℃。
7.外护管:高密度聚乙烯
外护管，密度不小于940
kg/m ,拉伸屈服强度不小
于19MPa,断裂伸长率不小
于350%

m 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8.管道检验及试验的要求
:水压冲洗试验

21 040502005004 阀门

1.种类:泄水阀
2.材质及规格: DN50 Q61
F-16C  ,PN16 
3.连接方式:焊接
4.执行标准：GB/T 37827
-2019
5.耐温：120° C

个 8

22 040501005004 直埋式预制保温
管-放气保温管

1.材质及规格:无缝钢管
DN25(φ32x3.5),20#钢
2.管道压力： PN16 
3.管道执行标准: GB/T 2
9047-2021
4.接口方式:双面埋弧焊
5.铺设深度:详见图纸
6.保温材料:硬质聚氨脂
泡沫塑料，小于55kg/m3
，吸水率不大于10%,闭孔
率不小于90%,并且运行时
外护管表面温度不大于50
℃。
7.外护管:高密度聚乙烯
外护管，密度不小于940
kg/m ,拉伸屈服强度不小
于19MPa,断裂伸长率不小
于350%
8.管道检验及试验的要求
:水压冲洗试验

m 16

23 040502005005 阀门

1.种类:放气阀
2.材质及规格: DN25 Q61
F-16C  ,PN10 
3.连接方式:焊接
4.执行标准：GB/T 37827
-2019
5.耐温：120° C

个 8

分部小计

阀门井2-DN500

24 040504002002 混凝土井

1.名称：预制混凝土矩形
阀门井；
2.规格：2500*3200*2000
mm
3.参数：详见图纸
4.井座及踏步做法,参见
国标图集《室外热力管道

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

检查井》(13SR425);
5.参考图集：12YN6第26-
32页，工艺做法见12YN6
第3页
6.球墨铸铁井盖：20#  
应有防盗、防坠落措施,
检查井、阀门井井盖上应
具有属性标识
7.位于车行道的检查井、
阀门井,应采用具有足够
承载力和稳定性良好的井
盖和井座。
8.井盖规格：E400-(700*
800)
9.执行标准：GB/T 29047
-2021 
10.满足设计要求

25 040502005007 阀门

1.种类:焊接球阀
2.材质及规格:DN500 Q36
7F-16C  ,PN16 耐温：12
0° C
3.连接方式:焊接
4.执行标准：GB/T 37827
-2019

个 2

26 040501005007 直埋式预制保温
管-泄水保温管

1.材质及规格:无缝钢管
DN100(φ108*4),20#钢
2.管道压力： PN16 
3.管道执行标准: GB/T 2
9047-2021
4.接口方式:双面埋弧焊
5.铺设深度:详见图纸
6.保温材料:硬质聚氨脂
泡沫塑料，小于55kg/m3
，吸水率不大于10%,闭孔
率不小于90%,并且运行时
外护管表面温度不大于50
℃。
7.外护管:高密度聚乙烯
外护管，密度不小于940
kg/m ,拉伸屈服强度不小
于19MPa,断裂伸长率不小
于350%
8.管道检验及试验的要求
:水压冲洗试验

m 8

27 040502005008 阀门
1.种类:泄水阀
2.材质及规格: DN100 Q6
1F-16C  ,PN16 

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接方式:焊接
4.执行标准：GB/T 37827
-2019
5.耐温：120° C

28 040501005008 直埋式预制保温
管-放气保温管

1.材质及规格:无缝钢管
DN25(φ32x3.5),20#钢
2.管道压力： PN16 
3.管道执行标准: GB/T 2
9047-2021
4.接口方式:双面埋弧焊
5.铺设深度:详见图纸
6.保温材料:硬质聚氨脂
泡沫塑料，小于55kg/m3
，吸水率不大于10%,闭孔
率不小于90%,并且运行时
外护管表面温度不大于50
℃。
7.外护管:高密度聚乙烯
外护管，密度不小于940
kg/m ,拉伸屈服强度不小
于19MPa,断裂伸长率不小
于350%
8.管道检验及试验的要求
:水压冲洗试验

m 8

29 040502005009 阀门

1.种类:放气阀
2.材质及规格: DN25 Q61
F-16C  ,PN10 
3.连接方式:焊接
4.执行标准：GB/T 37827
-2019
5.耐温：120° C

个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新
建一网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-管网工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-园林绿化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101007001 清除地被植物 1.清除原有绿化 m2 1741

2 050102008001 栽植花卉
1.花卉种类:三七景天
2.单位面积株数:49株/平
米,每株5个芽

m2 1741

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新
建一网工程-园林绿化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-园林绿化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-园林绿化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-园林绿化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-园林绿化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-园林绿化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-园林绿化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-园林绿化工程

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一
网工程-暂列金

标段：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中心新
建一网工程-暂列金

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-暂列金

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 88200 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 88200 —



暂列金额明细表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-暂列金

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 88200

合    计 88200 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-暂列金

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-暂列金

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-暂列金

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-暂列金

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：消防大队至综合应急救援指挥中
心新建一网工程-暂列金

标段：消防大队至综合应急救援指挥中心新建一网工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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