
仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧
十字路新建一网工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



仁和嘉园东侧至景丰佳
苑北侧十字路新建一网

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建
一网工程-土方工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见纵断图
3.清单量已包含工作面及
放坡

m3 1738.56

2 010404001001 垫层

1.垫层材料种类:细砂
2.厚度:200mm
3.铺设位置:管底
4.夯实系数:≥0.87

m3 85.25

3 040103001002 回填方

1.密实度要求:设计要求
2.填方材料品种:原土回
填
3.夯实系数:≥0.87

m3 1570.54

4 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人自行考虑

m3 48.67

分部小计

措施项目

5 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路
新建一网工程-土方工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-土方工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-土方工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-土方工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-土方工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-土方工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-土方工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-土方工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建
一网工程-管网工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501005001
直埋式预制保温
管

1.名称:聚氨酯高密度聚
乙烯预制直埋保温管（埋
地敷设）
2.材质及规格:Q235-B   
DN800（820*10）
3.接口方式:双面埋弧焊
4.管道执行标准：GB/T 2
9047-2021
5.钢管φxδ：820*10mm
；外护管φxδ：955*14
mm；保温层厚度δ：53.5
mm
6.回水、供水管： PN16 
耐温150℃
7.铺设深度:详见图纸
8.保温材料:硬质聚氨脂
泡沫塑料，小于60kg/m3
，吸水率不大于10%,闭孔
率不小于90%,并且运行时
外护管表面温度不大于50
℃。
9.外护管:高密度聚乙烯
外护管，密度不小于940
kg/m 且不应大于960kg/m
3,拉伸屈服强度不小于19
MPa,断裂伸长率不小于35
0%
10.管道检验及试验的要
求:管道消毒冲洗，水压
试验
11.满足设计要求

m 266

2 040501002001
冲洗、水压、气
压试验

1.材质及规格:DN800
2.管道消毒冲洗、水压、
气压试验
3.满足设计及规范要求

m 266

3 040501020001
警示（示踪）带
铺设 1.规格:警示带 m 266

4 040502002001 预制保温弯头

1.规格:DN800*49°
2.材质:Q235-B 预制保温
钢制弯头
3.接口形式:双面埋弧焊
4.标准号：GB/T 12459-2
017
5.PN16 δ=12mm R=3D

个 2

5 040502002002 预制保温弯头 1.规格:DN800*52° 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建
一网工程-管网工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:Q235-B 预制保温
钢制弯头
3.接口形式:双面埋弧焊
4.标准号：GB/T 12459-2
017
5.PN16 δ=12mm R=3D

6 030310001001 X射线探伤

1.名称:X射线探伤
2.板厚:16mm以内
3.底片规格:80*300mm
4.管道焊缝必须进行百分
之百射线探伤,达到《无
损检测 金属管道熔化焊
环向对接接头射线照相检
测方法》GB/T12605-2008
中的Ⅱ级质量要求;不能
进行射线探伤的,应采取
超声波或其他型式的探伤
,确保焊缝质量达到《城
镇供热管网工程施工及验
收规范》(CJJ28-2014)的
要求。

张 126

7 031201001001 管道刷油 1.回水管刷10公分宽蓝色
水性塑料漆

m2 13.3

8 031201001002 管道刷油 1.供水管刷10公分宽红色
水性塑料漆

m2 13.3

9 040501014001 新旧管连接

1.与原有大暖管道碰接
2.管径：DN800
3.方式：焊接
4.包含法兰、阀门

处 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路
新建一网工程-管网工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-管网工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-管网工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-管网工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-管网工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-管网工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-管网工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-管网工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建
一网工程-园林绿化工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101007001 清除地被植物 1.清除地被包含土球
2.搬运集中、回填土坑

m2 208

2 050102008001
栽植花卉-三七
景天

1.花卉种类:三七景天
2.单位面积株数:49株/平
米,每株5个芽

m2 208

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路
新建一网工程-园林绿化工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-园林绿化工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-园林绿化工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-园林绿化工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-园林绿化工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-园林绿化工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-园林绿化工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-园林绿化工程

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建
一网工程-暂列金

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路
新建一网工程-暂列金

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-暂列金

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 69000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 69000 —



暂列金额明细表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-暂列金

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 69000

合    计 69000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-暂列金

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-暂列金

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-暂列金

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-暂列金

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十
字路新建一网工程-暂列金

标段：仁和嘉园东侧至景丰佳苑北侧十字路新建一网
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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