
乌审旗南物流园区工业七路电
厂支线新建雨水管网工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌审旗南物流园区工业
七路电厂支线新建雨水

管网工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建
雨水管网工程-土方工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见纵断图
3.清单量已包含工作面及
放坡
4.包含开挖雨水箅子土方

m3 6935.5

2 040501004001 垫层

1.垫层材料种类:中粗砂
2.厚度:200mm
3.铺设位置:管底
4.夯实系数:≥0.9

m3 139.4

3 040103001002 回填方

1.密实度要求:设计要求
2.填方材料品种:原土回
填
3.夯实系数:≥0.87

m3 5960.3

4 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人自行考虑

m3 835.8

分部小计

措施项目

5 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线
新建雨水管网工程-土方工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-土方工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-土方工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-土方工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-土方工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-土方工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-土方工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-土方工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建
雨水管网工程-硬化工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 041001001001 拆除路面 1.拆除沥青路面
2.厚度：6cm

m2 30

2 041001003001 拆除基层 1.拆除碎石
2.厚度：300mm

m2 30

3 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:所有建筑
垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 10.8

分部小计

新建部分

4 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土
2.石料粒径:AC-13C
3.厚度:6cm
4.沥青砼半成品运输自行
考虑

m2 1868

5 040203003001 透层、粘层
1.材料品种:乳化沥青透
层
2.喷油量:0.7kg/m2

m2 1868

分部小计

措施项目

6 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.摊铺机 进出场费 台·

次 1

7 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机 进出场费 台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线
新建雨水管网工程-硬化工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-硬化工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-硬化工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-硬化工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-硬化工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-硬化工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-硬化工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-硬化工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建
雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水管线

1 040501001002 混凝土管

1.名称:预应力Ⅱ级钢筋
混凝土管
2.做法详见 《市政排水
管道工程及附属设施》06
MS201-1-P27。
3.规格:DN500
4.接口方式:柔性企口橡
胶密封圈连接
5.铺设深度:详见图纸纵
断图

m 800

2 040501001003 混凝土管

1.名称:预应力Ⅱ级钢筋
混凝土管
2.做法详见 《市政排水
管道工程及附属设施》06
MS201-1-P27。
3.规格:DN300
4.接口方式:柔性企口橡
胶密封圈连接
5.铺设深度:详见图纸纵
断图

m 20

3 040504002001 混凝土井

1.名称：雨水检查井
2.材质：混凝土
3.规格：井φ1000，井深
：1.4m
4.标准或图号：22S521,
页14，
5.做法参照国标图集22S5
21-10、11页及相关说明
实施
6.井盖:雨、污水检查井
井盖规格为800铸铁防盗
井座及井盖,井盖上应注
明"雨水"、"污水"等字样
以区分检查井的用途。检
查井井盖根据应用场所按
照图集《球墨铸铁单层井
盖及踏步施工》(14S501-
1)选取,位于绿化带中、
人行道、人行铺装广场井
盖等级不应小于B125,做
法详见 14S501-1/10;位
于机动车道及非机动车道
井盖采用自调式井盖等级
不应小于

座 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建
雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

D400,做法详见14S501-1/
18。
7. 井盖所用的球墨铸铁
应符合《检查井盖》GB/T
23858-2009及《球墨铸件
》GB/T1348-2009的规定,
且应具备防盗、放坠落、
防 滑、防位移、防噪声
、易开启等多功能要求。
检查井必须设尼龙防坠落
网,防坠落网承重能力为2
00kg,要求防坠网安装在
井盖支座以下250mm。
8.检查井内踏步材料选用
球墨铸铁参见图集14S501
-1,页35、36及相关说明
。
9.满足设计及规范要求

4 040504009002 雨水口

1.雨水篦子
2.做法标准或图号：16S5
18,页9
3.规格：6000*380*40
4.材质：砖砌
5.参见图集16S518及相关
说明。
6.满足设计及规范要求
7.C20细石混凝土垫层：
共计2.34³；C20混凝土底
板：共计0.336³；240砖
墙M10水泥砂浆砌筑，内
测M10水泥砂浆勾缝：共
计12.12³；
8.C30混凝土过梁：共计1
.368³；模板：共计4.104
㎡
9.箍筋HPB300  φ6：共
计：0.0178t；钢筋HPB30
0  φ12：共计：0.0618t
；
10.雨水篦子及支座
11.球墨重型雨水篦子，
称重：50-60吨，载重30
公斤

座 2

5 010505003001 平板

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.端墙基础、底板及帽石
4.模板：共计12.624㎡

m3 4.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建
雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.模板：共计23.064㎡

m3 12.04

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线
新建雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-管网工程

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建
雨水管网工程-暂列金

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线
新建雨水管网工程-暂列金

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-暂列金

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 93624.77 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 93624.77 —



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-暂列金

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 93624.77

合    计 93624.77 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-暂列金

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-暂列金

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-暂列金

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-暂列金

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：乌审旗南物流园区工业七路电厂
支线新建雨水管网工程-暂列金

标段：乌审旗南物流园区工业七路电厂支线新建雨水
管网工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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