
乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色
产业基地建设项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌兰陶勒盖镇玉米油莎
豆特色产业基地建设项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

厂房土方

1 010101001001 平整场地

1、土壤类别：一、二类
土
2、± 30cm以内就地挖填
平整场地

m2 1200

2 010101001002 基底钎探 1、基底钎探 m2 484.44

3 010101003001 挖沟槽土方

1、土壤类别：一、二类
土
2、挖土深度：符合图纸
设计要求

m3 1419.48

4 010103001001 回填方 1、土质要求：原土回填
，分层夯实 m3 1139.17

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.装载机装车，自卸汽车
外运
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 280.31

分部小计

围墙土方

6 010101001003 平整场地

1、土壤类别：一、二类
土
2、± 30cm以内就地挖填
平整场地

m2 306.22

7 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m以内 m3 528.23

8 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 384.96

9 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.装载机装车，自卸汽车
外运
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 143.27

分部小计

措施项目

10 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

11 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
推土机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

建筑工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.含运输及泵送费

m3 35.68

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送费

m3 145.61

3 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送费

m3 68.18

4 010504004001 挡土墙
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输及泵送费

m3 113.05

5 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：φ10 级别： HRB400

t 0.435

6 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：φ12 级别： HRB400

t 6.34

7 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：φ14 级别： HRB400 t 13.531

8 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：φ20 级别： HRB400 t 2.343

9 010515001005 现浇构件钢筋
1.箍筋
2.钢筋种类、规格:直径
：φ8 级别： HRB400

t 1.31

10 010515001006 现浇构件钢筋
1.箍筋
2.钢筋种类、规格:直径
：φ10 级别： HRB400

t 0.134

分部小计

钢结构

11 010516002001 预埋铁件
1、柱脚预埋铁件
2、工程做法详施工图 t 7.131

12 010516001001 螺栓
1、柱脚预埋螺栓
2、螺栓直径：M39 
3、螺栓材质：Q335B

t 1.377

13 01B001 柱脚灌缝

1.二次浇灌层
2.混凝土种类:微膨胀自
流性细石砼
3.混凝土强度等级:C40
4.含运输及泵送费

m3 3.79

14 010603001001 实腹钢柱
1、H型钢柱制作、安装
2、材质:Q335B
3、抛丸除锈Sa2½级

t 20.076

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4、焊接及探伤要求：满
足设计及施工规范要求
5、包含制作、安装、运
输、包含钢板连接件螺栓
等
6、包含加工厂到施工场
地的运输
7、其他：满足设计及施
工规范要求

15 010604001001 钢梁

1、H型钢梁制作、安装
2、材质:Q335B
3、抛丸除锈Sa2½级
4、焊接及探伤要求：满
足设计及施工规范要求
5、包含制作、安装、运
输、包含钢板连接件螺栓
等
6、包含加工厂到施工场
地的运输
7、其他：满足设计及施
工规范要求

t 23.713

16 010606001001 钢支撑

1、GXG钢管制作、安装
2、材质:Q235B
3、抛丸除锈Sa2.5级
4、焊接及探伤要求：满
足设计及施工规范要求
5、包含制作、安装、运
输、包含钢板连接件螺栓
等
6、包含加工厂到施工场
地的运输
7、其他：满足设计及施
工规范要求

t 3.36

17 010606001004 钢支撑

1、角钢支撑制作、安装
2、材质:Q235B
3、抛丸除锈Sa2.5级
4、焊接及探伤要求：满
足设计及施工规范要求
5、包含制作、安装、运
输、包含钢板连接件螺栓
等
6、包含加工厂到施工场
地的运输
7、其他：满足设计及施
工规范要求

t 4.157

18 010606002001 C型钢檩条 1、C型钢檩条制作、安装
2、材质:Q235B

t 14.804

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、抛丸除锈Sa2.5级
4、焊接及探伤要求：满
足设计及施工规范要求
5、包含制作、安装、运
输、包含钢板连接件螺栓
等
6、包含加工厂到施工场
地的运输
7、其他：满足设计及施
工规范要求

19 010606001005 钢拉条

1、拉杆、撑杆、斜拉条
φ12镀锌拉杆制作、安装
2、材质:Q235B
3、抛丸除锈Sa2.5级
4、焊接及探伤要求：满
足设计及施工规范要求
5、包含制作、安装、运
输、包含钢板连接件螺栓
等
6、包含加工厂到施工场
地的运输
7、其他：满足设计及施
工规范要求

t 0.56

20 010606001006 钢支撑

1、撑杆（套管）钢管制
作、安装
2、材质:Q235B
3、抛丸除锈Sa2.5级
4、焊接及探伤要求：满
足设计及施工规范要求
5、包含制作、安装、运
输、包含钢板连接件螺栓
等
6、包含加工厂到施工场
地的运输
7、其他：满足设计及施
工规范要求

t 0.161

21 010606001003 钢支撑

1、角钢隅撑制作、安装
2、材质:Q235B
3、抛丸除锈Sa2.5级
4、焊接及探伤要求：满
足设计及施工规范要求
5、包含制作、安装、运
输、包含钢板连接件螺栓
等
6、包含加工厂到施工场
地的运输
7、其他：满足设计及施

t 0.803

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工规范要求

22 010603001002 门钢架

1、槽钢门框梁，柱制作
、安装
2、材质:Q235B
3、抛丸除锈Sa2.5级
4、焊接及探伤要求：满
足设计及施工规范要求
5、包含制作、安装、运
输、包含钢板连接件螺栓
等
6、包含加工厂到施工场
地的运输
7、其他：满足设计及施
工规范要求

t 14.7

23 010606001007 钢支撑

1、槽钢雨棚制作、安装
2、材质:Q235B
3、抛丸除锈Sa2.5级
4、焊接及探伤要求：满
足设计及施工规范要求
5、包含制作、安装、运
输、包含钢板连接件螺栓
等
6、包含加工厂到施工场
地的运输
7、其他：满足设计及施
工规范要求

t 0.376

24 040901010001 高强螺栓 1、高强螺栓安装
2、工程做法详施工图 套 306

25 011405001001 金属面油漆

1、构件种类：钢柱、钢
柱连接点
2、防腐油漆品种：环氧
富锌底漆二遍，云铁环氧
中间漆二遍， 丙烯酸聚
氨酯面漆三遍
3、防火涂料：耐火时间2
.5h

m2 418.45

26 011405001002 金属面油漆

1、构件种类：钢梁、梁
梁连接点
2、防腐油漆品种：环氧
富锌底漆二遍，云铁环氧
中间漆二遍， 丙烯酸聚
氨酯面漆三遍
3、防火涂料：耐火时间1
.5h

m2 486.77

27 011405001003 金属面油漆 1、构件种类：檩条及其
他

m2 2444.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、防腐油漆品种：环氧
富锌底漆二遍，云铁环氧
中间漆二遍， 丙烯酸聚
氨酯面漆三遍
3、防火涂料：耐火时间0
.5h

28 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.不锈钢密闭三防平开窗
2.防虫、防盗、防雀
3.设置手动开启装置：6
套
4.工程做法详施工图

m2 6

29 010803001002
金属卷帘(闸）
门

1.钢制镀锌卷帘门
2.带电动装置2套
2.工程做法详施工图

m2 36

30 010516002002 预埋铁件
1、大门设置角钢护边L50
*5
2、工程做法详施工图

t 0.045

31 010605002001 钢板墙板
1.墙面采用0.9mm厚白色
压型彩钢单板
2.工程做法详施工图

m2 899.11

32 010605001001 钢板屋面
1.屋面0.9mm厚单层压型
钢板
2.工程做法详施工图

m2 1249.99

33 010605001002 雨棚板
1.雨棚0.9mm厚单层彩钢
板
2.工程做法详施工图

m2 23.16

34 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

墙身防潮层
1.防水层做法:20厚聚合
物防水砂浆防潮层

m2 29.2

35 011407001001 墙面喷刷涂料

1、喷或滚刷面层涂料二
遍
2、喷或滚刷底涂料一遍
3、5厚干粉类聚合物水泥
砂浆防水砂浆，中间压入
一层耐碱玻璃纤维网布
4、6厚1：2.5水泥砂浆找
平
5、9厚2：1：:8水泥石灰
砂浆
6、2厚配套专用界面砂浆
批刮

m2 287.01

36 010507001001 散水

1、60厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实赶
光
2、150厚卵石灌浆M2.5混

m2 78.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

合砂浆
3、素土夯实，向外坡4%
。

37 010507001002 坡道

1、20厚1:2水泥豆石抹面
，用湿刷把浆刷去微露小
豆石，坡道两边留200宽
不刷。
2、250厚C25混凝土
3、300厚级配碎石，压实
系数≥0.95，地基承载力
特征值fak≥200kPa
4、素土夯实

m2 18.72

38 010515001008 现浇构件钢筋 1、坡道内配B12双向钢筋
@150X150(双层钢筋）

t 0.115

分部小计

室外围墙

39 010501002002 带形基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费

m3 39.37

40 011702001004 基础
1.基础类型:带形基础
2.复合模板，钢支撑 m2 131.24

41 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:煤矸石烧结砖
2.基础类型:条形

m3 54.68

42 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:围墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20mm厚M10水泥砂浆

m2 516.2

43 010503004001 地圈梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费

m3 15.75

44 011702008001 圈梁 1.圈梁 复合模板 钢支撑 m2 131.24

45 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：φ12 级别： HRB400 t 0.908

46 010515001010 现浇构件钢筋
1.箍筋
2.钢筋种类、规格:直径
：φ6 级别： HPB300

t 0.306

47 011615001001 开孔（打洞） 1.部位:流水洞
2.洞尺寸:120mm*120mm

个 24

48 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:围墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20mm厚1:2.5水泥砂浆,
掺5%防水粉

m2 31.5

49 05030700600 铁艺栏 1.栏杆高度:1.2m m2 222.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 杆 2.材质：喷塑锌钢围墙护
栏

50 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除原有金属栏杆 m 33.5

51 050307006002 铁艺栏杆

1.栏杆高度:1.2m
2.材质：喷塑锌钢围墙护
栏
3.利旧

m2 40.2

分部小计

悬空输送机

52 01B008 60m长*0.6m宽悬
空输送机

1.60m长*0.6m宽悬空输送
机
2.综合单价暂估为：含税
价50000元/台，税金为：
13%的增值税

台 1

53 01B009 移动式卸料转向
抛粮小车

1.移动式卸料转向抛粮小
车
2.综合单价暂估为：含税
价9500元/台，税金为：1
3%的增值税

台 1

54 01B010
14米长x0.6米平
行输送机

1.14米长x0.6米平行输送
机
2.综合单价暂估为：含税
价10000元/台，税金为：
13%的增值税

台 1

55 01B011
10米高x3321瓦
斗提升机

1.10米高x3321瓦斗提升
机
2.综合单价暂估为：含税
价15500元/台，税金为：
13%的增值税

台 1

分部小计

压片机

56 01B007 压片机

1.压片机
2.综合单价暂估为：含税
价150000元/台，税金为
：13%的增值税

台 1

分部小计

措施项目

57 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:厂房
2.檐口高度:8.7 m2 1200

58 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板
2.模板类型：复合模板 m2 36.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

59 011702001002 基础
1.基础类型:独立基础
2.独立基础 复合模板 木
支撑

m2 236.55

60 011702001003 基础 1.基础类型:带形基础
2.复合模板，钢支撑

m2 127.64

61 011702011001 直形墙 1.直形墙 复合模板 钢支
撑

m2 949.8

62 011702011002
直形墙-超高模
板增加费

1.直形墙 复合模板 钢支
撑 m2 219.96

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 压片机 台 1
13274
3.362

8

13274
3.36

2 60m长*0.6m宽悬空输送机 台 1
44247
.7876

44247
.79

3 移动式卸料转向抛粮小车 台 1 8407.
0796

8407.
08

4 14米长x0.6米平行输送机 台 1
8849.
5575

8849.
56

5 10米高x3321瓦斗提升机 台 1 13716
.8142

13716
.81

合计
20796
4.6

总合计 20796
4.6



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地基降水专业工程暂估

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地基降水专业工程暂估 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地基降水专业工程暂估 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 211009.17

2.1 专业工程暂估价 211009.17 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 211009.17 —



暂列金额明细表

工程名称：地基降水专业工程暂估 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地基降水专业工程暂估 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地基降水专业工程暂估 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 地基降水
具体内容需工程进
行的施工方案 211009.17

合    计 211009.17



计 日 工 表

工程名称：地基降水专业工程暂估 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地基降水专业工程暂估 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：地基降水专业工程暂估 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称:AL1配电箱
2.型号及规格：600*550*
200
3.安装方式：距地0.5米
暗装

台 1

2 030412002001 工厂灯

1.名称:厂用灯（防爆型
）金卤灯
2.型号及规格：1*250w
3.安装形式:管吊，距地6
米安装

套 20

3 030411001001 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质、规格:SC20
3.配置形式:沿梁或跨柱
4.安装部位：室内

m 276.7

4 030411001002 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质、规格:SC40
3.配置形式:直埋
4.安装部位：室外

m 3.5

5 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-1KV
-4*10
3.安装部位:室外

m 6.24

6 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号、规格:ZRBV-500 
3*2.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:穿管
5.安装部位:室内

m 847.26

7 030411006001 接线盒 1.名称：灯具接线盒 个 20

8 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
制安截面≤10mm2
2.型号:干包式
3.材质、类型:铜芯

个 1

9 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统
调试
2.电压等级(kV):交流供
电 ≤1kV

系统 1

分部小计

防雷接地

10 030409001001 接地母线
1.名称:基础接地母线
2.安装形式:利用各钢柱
之间的结构基础做接地

m 224.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

极，各基础最下面的钢筋
网片之间采用40*4热镀锌
扁钢连成一体

11 030409001002 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质：不锈钢扁钢
3.规格：40*4

m 4.26

12 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.安装形式:利用钢柱接
做引下线
3.含测试卡子

m 66.5

13 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称：MEB总等电位端
子箱
2.规格型号：400*200*12
0
3.安装方式：底边距地0.
3米暗装

台 1

14 030411004002 配线

1.名称:总等电位联结主
母线
2.型号:BV
3.规格:1X25mm²
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷管内
6.安装部位:室内

m 1.5

15 030411001003 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 1.5

16 030414011001 接地装置
1.名称:接地系统测试 接
地网 系统 1

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工人实名制费

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工人实名制费 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工人实名制费 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 57900

合计 57900 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工人实名制费 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工人实名制费 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工人实名制费 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑工人实名制费 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工人实名制费 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工人实名制费 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产
业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 75195.33 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 75195.33 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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