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总  说  明

工程名称：无定河镇河南污水处理厂
中水池改造项目
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表-01

一、工程概况
工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目
施工地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇
二、编制范围
本次编制范围为设计图纸范围内的全部内容。
三、编制依据
1、《2013年建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 （GB50854— 2013）；
3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；
4、安全生产计提费依据内建标（2025）98号文新增，房屋建筑工程计提比例为3
%，市政公用工程计提比例为1.5%。
5、材料价格执行乌审旗2025年8月份信息价及周边地区的市场价。
四、本工程人工费按照内建标〔2021〕148号《关于调整内蒙古自治区建设工程
现行预算定额人工费的通知》调整。
五、规费税金
1.规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通
知》（内建标函【2019】468号）,规费为19%。
2.税金执行（内建标[2019]113号）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据
增值税税率的通知》文件，税金为9%。
六、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件
以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。



总  说  明

工程名称：无定河镇河南污水处理厂
中水池改造项目
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目
-土方

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土 
2.基底钎探3273.04㎡ m3 20546.1

2 010103001001 回填方
1.池壁回填土2:8灰土分
层夯实 m3 1406.78

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 20546.1

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池改造
项目-土方

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-土方

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-土方

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-土方

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-土方

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-土方

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-土方

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-土方

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目
-建筑与装饰

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20 m3 327.64

2 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30抗
渗混凝土、抗渗等级为P8

m3 1267.83

3 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30抗
渗混凝土、抗渗等级为P8

m3 222.55

4 010508001001 后浇带
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30抗
渗混凝土、抗渗等级为P8

m3 35.52

5 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400

t 17.502

6 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14    级别： HRB400 t 98.071

7 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16 级别： HRB400 t 10.568

8 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：20 级别： HRB400 t 1.712

9 010515001005 现浇构件钢筋(
箍筋)

1.钢筋种类、规格:直径
：6  级别：HPB300

t 0.19

10 010904001001 池底

1.5mm厚弹性树脂砂浆
2.3mm厚玻璃钢二底二布
3.20厚1:2水泥砂浆找平
4.50厚C20混凝土保护层
5.04厚聚乙烯薄膜隔离层
6.3+4厚U型-25° SBS高聚
物改性沥青防水卷材
7.20厚1:2.5水泥砂浆找
平
8.素土夯实

m2 3068.56

11 011201001001 池壁外墙面

1.20厚1:25水泥上浆找平
2.3+4厚U型-25° SBS高聚
物改性沥青防水卷材
3.30厚挤塑聚苯乙烯泡沫
片保温、保护层

m2 745.8

12 011201001002 池壁内墙面
1.5mm厚弹性树脂砂浆
2.3mm厚玻璃钢二底二布
3.20厚1:2水泥砂浆找平

m2 737.88

13 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板 1.φ50*2.5不锈钢管护栏 m 224.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目
-建筑与装饰

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

14 011701001001 综合脚手架 1.脚手架 m2 3136

15 011702001001 垫层 1.垫层模板 m2 28.96

16 011702001002 基础 1.基础类型:满堂基础 m2 95.2

17 011702011001 直形墙 1.墙模版 m2 1483.68

18 011702011002 直形墙 1.墙超高模版 m2 67.44

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池改造
项目-建筑与装饰

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-建筑与装饰

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-建筑与装饰

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-建筑与装饰

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-建筑与装饰

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-建筑与装饰

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-建筑与装饰

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：无定河镇河南污水处理厂中水池
改造项目-建筑与装饰

标段：无定河镇河南污水处理厂中水池改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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