
伊金霍洛旗第四中
学餐厅楼梁柱结构

加固工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛旗第四中学餐厅楼梁柱结构加固
工程

标段：伊金霍洛旗第四中学餐厅楼梁柱
结构加固工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

梁加固

1 010503002005 梁加固 梁面单层粘钢，钢板厚度
4mm m2 416.54

2 040901010001 锚栓 M8化学锚栓 套 6334

3 040901010002 锚栓 M10化学锚栓 套 675

4 040901010003 锚栓 M12化学锚栓 套 672

5 010515001008 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HPB300
 Φ8 t 0.18

6 010515001006 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB335
 Φ14 t 2.096

7 010515001007 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB335
 Φ20 t 1.32

8 010515001009 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400
 Φ20 t 2.57

9 010515001004 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400
 Φ22 t 2.877

10 010515001005 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋
HRB400 Φ8 t 1.221

11 010516002013 植筋钢筋 植筋 HRB400 Φ8 个 146

12 010516002014 植筋钢筋 植筋 HRB400 Φ22 个 608

13 010503002006 梁加固

梁截面加大 梁下及两侧
加固
预拌混凝土：C80
含泵送及运输

m3 51.48

14 010503002007 梁加固
梁截面加大 梁下加固
预拌混凝土：C80
含泵送及运输

m3 17.62

15 010503002008 梁加固 新旧混凝土面凿毛 m2 620.43

16 010604001002 钢梁 1.构件材质:Q355B
2.型号： 梁HW200*200 t 0.53

17 011405001008 金属面油漆 加固后钢板表面涂刷薄型
防火涂料（0.55mm） m2 384.08

分部小计

柱加固

18 010509001001 矩形柱加固
柱截面加大 
预拌混凝土：C80
含泵送及运输

m3 37.91

19 010509001003 矩形柱 特殊加固 结构植钢筋 直
径φ10mm 个 4260

20 010515001010 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400 t 1.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伊金霍洛旗第四中学餐厅楼梁柱结构加固
工程

标段：伊金霍洛旗第四中学餐厅楼梁柱
结构加固工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Φ20

21 010515001012 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB400
 Φ25 t 0.95

22 010515001011 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋
HRB400 Φ10 t 1.73

23 080206007001 植筋 特殊加固 结构植钢筋 直
径 φ 20mm 个 288

24 010509001004 矩形柱加固 新旧混凝土面凿毛 m2 344.27

分部小计

措施项目

25 011702006001 矩形梁 梁截面加大 复合模板 m2 601.83

26 011702002001 矩形柱 柱截面加大  复合模板 m2 215.25

27 011701006001 满堂脚手架 满堂脚手架 m2 2169.72

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗第四中学餐厅楼梁柱结构
加固工程 标段：伊金霍洛旗第四中学餐厅楼梁柱结构加固工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 011703001001 垂直运输费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 7.6

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：伊金霍洛旗第四中学餐厅楼梁柱
结构加固工程 标段：伊金霍洛旗第四中学餐厅楼梁柱结构加固工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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