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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：可视化广告墙 标段：可视化与交互体验提升项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

可视化广告墙及
线缆

1 080703004001 可视化广告墙

1、P4电子显示设备、尺
寸：16.32米*8.64米
2、960*960箱体合计共:1
53套,其中每个箱体内包
含18张模组,合计共计275
4张模组
3、内置4G模块可实现远
程发布(内置播放软件,4G
卡需甲方自采)
4、像素间距: ≤4mm，像
素密度：≥62500点/㎡
5、单面电子显示设备尺
寸：长≥16.32M，宽≥8.
64M，显示屏面积≥141㎡
，共三套
6、色坐标X\Y坐标符合SJ
/T 11141-2017 5. 10. 5
规定,基色主波长误差符
合 SJ/T11141-2017 标准
 C 级；≤5nm
7、在工业用电频率时实
心电绝缘材料的介电击穿
电压与介电强度的试验方
法，印刷板在经过湿热箱
处理120h后进行测试，绝
缘部分未被击穿
8、一体化驱动主板控制
设计，拥有自带驱动控制
的电子显示单元及其生产
方法
9、支持色域调节功能，
所投产品具有色域调节证
书
10、电子显示设备具有坏
点检测，自动警告，方便
维护人员准确定位故障迅
速修复，具有多点温度测
量系统，均衡散热，防止
局部温度过高造成色彩漂
移
11、电子显示设备厂家具
有集群化管理控制系统
12、配电系统：功率≥

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

180KW，提供智能配电管
理系统或同等功能软件著
作权
13、故障检测报警系统：
基于AI判障模型，对图像
数据进行分析及检测
14、故障检测报警系统：
故障监控：可通过软件管
理界面查看、实时监控系
统所有新增故障、累计故
障等指标，并可查看维修
故障类型、频次和历史故
障的趋势走向
15、故障检测报警系统：
报警功能：大屏发生故障
后，≤3分钟内通过短信
及微信通知运维人员
16、故障检测报警系统：
故障派单：可设置自动将
故障单派发给运维人员，
或手动派单给指定的维保
人员
17、故障检测报警系统：
故障回单：维保人员维修
后，可通过微信公众号将
故障解决情况上报到云端
平台
18、故障检测报警系统：
故障撤单：可将故障单进
行撤销派单操作
19、故障检测报警系统：
停检功能：可自由设置不
监测故障的时间段，如午
休、夜间或大屏非工作时
间段，通过设置开启停监
功能
20、故障检测报警系统：
故障恢复监测：当大屏故
障恢复后，≤2分钟内通
过短信方式，≤1分钟内
通过微信方式，通知运维
人员
21、信息安全系统：HDMI
接口3个，HDMI1为视频输
入接口，HDMI2为视频过

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：可视化广告墙 标段：可视化与交互体验提升项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

滤后的输出接口，HDMI3
为设备配置接口，配置软
件页面需账号密码才能进
入，软件可以设置过滤画
面延迟播放时间，可设置
监测3秒问题视频后永久
锁屏，需人为干涉后可重
新播放，可设置；RJ45接
口：≥2个；USB接口：≥
5个；RS232接口：≥1个
；RS485接口：≥1个；
CAN接口≥1个；耳机接口
：≥1个；WIFI接口：≥1
个；TF卡槽：≥1个；SIM
卡槽：≥1个；
22、信息安全系统：当现
场播放设备发生故障时，
设备的播放窗可直接添加
视频图片进行播放，无需
 HDMI 输入播放，这一功
能可以在设备故障时保证
一定的播放功能，减少对
正常播放业务的影响；
23、信息安全系统：当系
统持续检测到不良内容达
 0-10 秒时，可强制关闭
时序器或配电箱的通电，
这种强制保护措施可以有
效防止不良内容的进一步
传播，同时也保护了设备
和相关系统的安全；
24、信息安全系统：产品
接口配置：HDMI 输入≥1
个；HDMI 输出≥2个；
BOOT和复位的按钮各一个
；RJ45接口：≥2个；USB
接口：≥5个；RS232接口
：≥1个；RS485接口：≥
1个；CAN接口≥1个；耳
机接口：≥1个；TF卡槽
：≥1个；SIM卡槽：≥1
个
25、信息安全系统：支持
在后台管理页面进行设置
多种类别的过滤开关操

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

作，分别为过滤总开关、
OCR文本检测开关、旗帜
检测开关、人脸检测开关
、色情识别开关
26、信息安全系统：支持
画面锁定设置，连续屏蔽
时间范围为0-10秒
27、信息安全系统：设备
支持查看系统资源使用情
况，包括但不限于：CPU
使用率、内存使用率、磁
盘使用率
28、信息安全系统：设备
后台登录主页支持查看设
备运行状态，包含但不限
于：IP地址、色情识别模
型运行状态、旗帜识别模
型运行状态、人脸识别模
型运行状态、文本（ORC
）审核运行状态、HDMI-
IN接入状态、HDMI-1和
HDMI-2的运行状态
29、信息安全系统：设备
可根据用户使用需求，支
持对文本（OCR）中黑名
单词库进行不同类比库进
行启用；能够显示版本、
类型、状态等信息，并能
够添加白名单内容、自定
义黑名单内容
显示屏包含完成本工作所
需的全部实体费用（如屏
体、屏体框架、屏幕包边
等内容），包含垂直运输
及登高措施费
屏体框架采用镀锌钢管，
壁厚2.75mm
未尽事宜详图纸

2 030408001001 电力电缆 1.RVV3*2.5mm² m 1320

3 030502005001 双绞线缆 1.名称:六类网线 m 360

分部小计

监控及相关

4 031101077001 球形摄像机
400万7寸23倍全彩轻智能
警戒球机1/2.8英寸CMOS
镜头焦距5.9-135.7mm,23

台 3

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

倍光学变 倍30米白光150
米红外支持声光警戒，支
持区域入侵侦测、越界侦
测、进入区域侦测和 离
开区域侦等智能侦测并联
动跟随支持深度学习算法
，提供的人车分类侦测、
报警、联动 球机镜头进
行快速查看支持声光警戒
：报警联动白光闪烁报警
和声音报警，声音内容可
选 支持切换为人脸抓拍
模式，最大同时抓拍5张
人脸内置扬声器：功率5 
W;30 m不低于60dB
包含电源适配器、支架及
安装施工调测等全部费用
。

5 080606005001
录像、记录、存
储设备

16路两盘位支持萤石、
ISUP以及GB28181协议，
轻松实现平台接入；
支持萤石云服务，通过海
康互联APP可实现手机远
程预览/回放/配置；
针对人、车及事件类型，
支持快速回放与智能检索
功能，大幅提升录像回放
和 检索效率；
支持本地同步回放及多路
同步倒放
支持IP设备集中管理，包
括IP设备一键添加、参数
配置、批量升级、导入/
导出 等 ；
自带2个SATA接口，最大
支持满配10T硬盘；
支持HDMI与VGA输出，
HDMI最大支持4K超高清显
示输出，VGA支持1080P高
清显 示输出 ；
支持800万像素高清网络
视频的预览、存储与回放
；
解码性能强劲，最大支持
12路1080P解码(开启SVC
增强模式后，可提升至16

台 1

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路 1080P解码);
支持接入H.265、Smart26
5、H.264、Smart264视频
编码码流；
可接驳符合ONVIF、RTSP
标准的众多主流厂商网络
摄像机；

6 080703004002 显示屏 27" 台 1

7 030507008001 无线网桥 5G含支架 对 3

8 030501009002 4G路由器 含一年网络交费 套 1

9 030507008002 监控立杆
4米114等径3.0厚，含混
凝土基础400*400*1000

台 3

10 030501013001 调阅电脑
15-14400\16G\512M2\24
”

台 1

11 030405002001 太阳能电池
150W太阳能板*2块150AH*
1块，及配件，续航阴雨
天三天

套 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：可视化广告墙 标段：可视化与交互体验提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：可视化广告墙 标段：可视化与交互体验提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：可视化广告墙 标段：可视化与交互体验提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：可视化与交互体验提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：可视化与交互体验提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 50000 —



暂列金额明细表
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 50000

合    计 50000 —
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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