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7.3 水源及工程用电

沿线工程用水及生活用水均由当地购买。

沿线电力供应可满足工程用电需求，该项目实施时，可与当地电力供应部门联系供电。

7.4 其他材料

水泥、钢材、沥青、其他外购材料均由东胜购买。

7.5 拌合料

沥青混凝土面层成品料、其他混合料成品料由阿勒腾席热镇购买。

八、 施工保通方案

由于本项目为旧路养护项目，原有路面及沿线设施需要进行改造，沿线住户分向绕行，施

工过程实行分段封闭管理施工。道路施工期间需有专人在施工区域两侧24小时指挥交通。

为确保公路正常的交通运营不受干扰，施工前应与相关部门联系，对此段施工的消息提前

在社会上发出通告，以免施工期间引发道路拥挤。

九、 施工图预算

（一）依据定额

中华人民共和国和行业推荐性标准 JTG：《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公

路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程机械台班费用定

额》 （JTG/T 3833-2018）、《内蒙古自治区公路养护工程预算定额》 （2019）《内蒙古自

治区公路养护预算编制办法》（2019）。

（二）费用标准

（1）人工工资：以内交发（2019）338号文《内蒙古自治区交通运输厅关于执行交通运输

部2018年第86号公告的通知》，内蒙古自治区各盟市人工费工日单价鄂尔多斯市人工工资

104.00元/工日。

（2）供应价格：采用《内蒙古自治区公路工程主要建筑材料2025年5月市场综合价格》提

供的主要材料参考价表。

（3）机械台班费用按定额计算，根据采用内蒙古车船税标准(2019)。

（4）增值税税率依据《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率调整的通知》

（内建标［2019］113号）按9%计列。

（5）利润依据 2019《内蒙古自治区公路养护工程预算编制办法》中关于利润的计取方式

按 7.42％计算。

（6）税金依据 2019《内蒙古自治区公路养护工程预算编制办法》中关于税金的计取方式

按 9％计算。

（三）工程总造价

本项目总预算为 156.9106 元，建安费为 128.0467 万元。











































































































第一部分  建筑安装工程费 公路公里 8.33 1280467 153717.53 81.60

二 临时工程 公路公里 8.33 3098 371.91 0.20

10 临时安全设施 km 8.33 3098 371.91 0.20

10 路拦 个 4 2508 627 0.16

20 锥桶 个 40 590 14.75 0.04

三 路基工程 公路公里 8.33 50 6 0.00

10 边坡培土 m3 1 50 50 0.00

四 路面工程 1215682 77.48

10 拆除旧路结构 115338 7.35

10 人工拆除沥青路面厚4cm m2 533.4 7638 14.32 0.49

20 人工拆除水泥稳定基层 m2 533.4 5000 9.37 0.32

50 铣刨路面面层厚4cm m2 6290 23716 3.77 1.51

60 铣刨路面基层厚20cm m2 6290 63898 10.16 4.07

60 拆除圬工 m3 360.4 15086 41.86 0.96

30 回铺沥青路面 1100344 70.13

10 人工摊铺中粒式沥青混凝土路面厚4cm m2 533.4 30153 56.53 1.92

20 中粒式沥青混凝土路面厚4cm m2 6290 346545 55.09 22.09

30 乳化沥青粘层 m2 533.4 908 1.7 0.06

40 透层 m2 6290 25028 3.98 1.60

50 C20水泥混凝土厚20cm m2 533.4 60368 113.18 3.85

60 水泥稳定级配碎石（5:95）基层厚20cm m2 6290 384520 61.13 24.51

70 C30混凝土拦水带 m3 9.4 6984 742.98 0.45

80 C30混凝土路肩硬化 m3 351 245838 700.39 15.67

七 沿线设施 48019 3.06

10 标志牌 19548 1.25

10 ▽700 个 7 6657 951 0.42

20 △700 个 10 9700 970 0.62

40 △700（拆除新建） 个 2 2261 1130.5 0.14

50 △700（更换版面） 个 5 675 135 0.04

60 △700（更换反光膜） 个 2 255 127.5 0.02

项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 预算金额(元) 技术经济指标 各项费用比例（%） 备  注
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20 道口标柱 个 92 14928 162.26 0.95

30 里程标（拆除新建） 个 8 10260 1282.5 0.65

40 热熔标线 m2 60 3283 54.72 0.21

八 绿化工程 13618 0.87

10 播撒草籽 m2 5033 13618 2.71 0.87

九 设备购置费 公路公里 8.33

第二部分  土地征用及拆迁补偿费 公路公里 8.33 75878 9109 4.84

一 土地征用费 公路公里 8.33 75878 9109 4.84

临时用地 亩 7.55 75878 10050.07 4.84

补偿费 亩 7.55 5436 720 0.35

占地税 亩 7.55 10042 1330 0.64

政策性奖励 亩 7.55 60400 8000 3.85

二 拆迁补偿费 公路公里 8.33

第三部分  公路养护工程其他费用 公路公里 8.33 138042 16571.67 8.80

一 养护工程项目管理费 公路公里 8.33 94506 11345.26 6.02

10 养护单位项目管理费 公路公里 8.33 34766 4173.59 2.22 34766

20 信息化费 公路公里 8.33

30 工程监理费 公路公里 8.33 38414 4611.53 2.45 1280467*3%

40 设计文件审查费 公路公里 8.33 3000 360.14 0.19 3000

50 竣(交)工验收试验检测费 公路公里 8.33 18326 2200 1.17

二 研究试验费 公路公里 8.33

三 前期工作费 公路公里 8.33 38414 4611.53 2.45 1280467*3%

四 工程保险费 公路公里 8.33 5122 614.87 0.33 1280467*0.4%

第一、二、三部分费用合计 元 1494387 95.24 1280467+75878+138042

第四部分  预备费 元 74719 4.76

一 基本预备费 元 74719 74719.35 4.76 (1494387)*5%

二 价差预备费 元

养护工程预算总金额 元 1569106 100.00
1280467+75878+138042+74
719

项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 预算金额(元) 技术经济指标 各项费用比例（%） 备  注

养护工程预算表
05表养护工程类别：编制范围：K0+000-K8+330

养护项目名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

第  2  页 共  2  页

编制：严冉 复核：秦永强



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

人工

机械工

普C20-32.5-4(商)

普C30-42.5-4(商)

中粒式沥青混凝土(商)

水泥碎石(商)（5:95）

HPB300钢筋

HRB400钢筋

8～12号铁丝

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

铁钉

石油沥青

乳化沥青

汽油

汽油

柴油

煤

电

水

锯材

草籽

工日

工日

m3

m3

m3

m3

t

t

kg

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

kg

t

t

kg

kg

kg

t

kW·h

m3

m3

kg

104.00

104.00

320.00

380.00

1229.03

252.82

3170.25

3169.24

5.26

5.51

3331.45

4838.89

4823.35

5.26

10.57

4.85

5.07

4.85

4154.30

2915.29

8.27

8.27

6.92

600.00

0.98

10.00

1780.10

20.65

621.039

96.885

108.732

367.608

272.936

1258.000

0.089

0.132

73.710

1.087

0.279

0.545

0.007

0.139

688.945

529.885

448.157

21.060

0.053

6.078

132.961

14.801

4560.532

0.011

497.657

586.074

9.163

261.792

1.00

1.00 2.592

临时工程 路基工程 路面工程 沿线设施 绿化工程

2.880 0.236 577.751 20.040 20.132

0.700 0.008 93.444 2.733

108.732

367.608

272.936

1258.000

0.002 0.087

0.132

73.710

1.087

0.275 0.004

0.545

0.007

0.139

688.945

526.500 3.385

448.157

21.060

0.053

6.078

24.003 85.704 23.254

14.799

0.555 4534.352 25.627

0.011

495.688 1.970

447.937 12.312 125.825

9.163

259.200
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

热熔涂料

中(粗)砂

天然砂砾

路面用石屑

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光玻璃珠

反光膜

反光膜

锥形交通标志

路拦

其他材料费

1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机

2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机

2.0m3以内轮胎式装载机

6～8t光轮压路机

12～15t光轮压路机

20t以内振动压路机

7.5m以内稳定土摊铺机

8000L以内沥青洒布车

9.0m内沥青混合料摊铺机

10t以内振动压路机(双钢轮)

9～16t轮胎式压路机

16～20t轮胎式压路机

20～25t轮胎式压路机

热熔标线设备

混凝土电动真空吸水机组

kg

m3

m3

m3

m3

t

t

kg

m2

m3

个

t

元

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

6.15

141.87

146.42

134.40

134.40

405.24

17892.48

3.40

180.66

180.66

20.00

1200.00

1.00

1151.50

1448.87

934.97

348.75

564.01

1407.01

1555.26

805.93

2593.67

1062.63

631.19

741.19

925.25

787.50

141.82

281.400

5.153

1.249

16.200

8.777

3.540

0.057

57.420

48.769

0.726

13.200

1.320

3954.532

5.406

0.001

3.061

0.578

0.907

2.579

1.950

0.326

0.723

2.732

0.871

2.127

0.837

0.282

1.317

2.50

1.00

1.00

1.00

1.00

0.126

0.012

0.160

0.087

0.035

临时工程 路基工程 路面工程 沿线设施 绿化工程

281.400

5.027

1.237

16.040

8.690

3.505

0.057

57.420

48.769

0.726

13.200

1.320

3034.069 157.963 762.500

5.406

0.001

3.061

0.578

0.907

2.579

1.950

0.326

0.723

2.732

0.871

2.127

0.837

0.282

1.317
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

混凝土电动切缝机

混凝土机动(风冷汽油机)切缝机

1000mm以内路面铣刨机

2000mm以内路面铣刨机

3t以内载货汽车

4t以内载货汽车

6t以内载货汽车

6t以内自卸汽车

20t以内自卸汽车

6000L以内洒水汽车

10000L以内洒水汽车

1t以内机动翻斗车

5t以内汽车式起重机

10m以内高空作业车

32kV·A以内交流电弧焊机

1m3/min内电动空压机

6m3/min内机动空压机

小型机具使用费

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

元

210.46

278.76

1282.78

4310.94

397.75

467.14

469.76

550.63

1078.14

694.97

1075.14

205.76

632.15

499.92

193.08

64.20

508.43

1.00

1.325

9.121

4.195

6.856

0.053

0.965

0.644

10.064

10.285

0.805

1.704

0.517

0.575

0.017

0.023

11.521

1.895

981.715

临时工程 路基工程 路面工程 沿线设施 绿化工程

1.325

9.121

4.195

6.856

0.053

0.700 0.265

0.644

10.064

0.006 10.279

0.805

1.704

0.517

0.575

0.017

0.023

11.521

1.895

853.865 4.541 123.309
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1 第一部分  建筑安装工程费 公路公里 8.330 891485 66086 920141 85539 1071766 8572 11662 27097 48971 104409 18968 1100186 1280467 153717.53

2 二 临时工程 公路公里 8.330 1312 299 1848 327 2474 46 42 134 104 252 46 1936 3098 371.91

3   10 临时安全设施 km 8.330 1312 299 1848 327 2474 46 42 134 104 252 46 1936 3098 371.91

4     10 路拦 个 4.000 494 216 1584 271 2071 17 38 100 41 204 37 931 2508 627.00

5     20 锥桶 个 40.000 818 83 264 56 403 29 4 34 63 48 9 1005 590 14.75

6 三 路基工程 公路公里 8.330 34 24 7 31 1 1 9 3 4 1 53 50 6.00

7   10 边坡培土 m3 1.000 34 24 7 31 1 1 9 3 4 1 53 50 50.00

8 四 路面工程 830914 60087 875873 84030 1019990 7235 11252 25337 44934 99785 18128 1026606 1215682

9   10 拆除旧路结构 82753 14652 131 65677 80460 2962 6193 7818 6819 9380 1704 117631 115338

10     10 人工拆除沥青路面厚4cm m2 533.400 5162 1373 6 3682 5061 174 396 848 425 621 113 7739 7638 14.32

11     20 人工拆除水泥稳定基层 m2 533.400 3249 1797 1442 3239 106 232 677 266 406 74 5010 5000 9.37

12     50 铣刨路面面层厚4cm m2 6290.000 16929 2947 125 13292 16364 568 1257 1855 1392 1929 350 24281 23716 3.77

13     60 铣刨路面基层厚20cm m2 6290.000 46595 7785 37590 45375 1542 3383 3634 3822 5197 944 65118 63898 10.16

14     60 拆除圬工 m3 360.400 10818 750 9671 10421 572 925 804 914 1227 223 15483 15086 41.86

15   30 回铺沥青路面 748161 45435 875742 18353 939530 4273 5059 17519 38115 90405 16424 908975 1100344

16     10
人工摊铺中粒式沥青混凝土
路面厚4cm

m2 533.400 20087 495 26223 503 27221 35 80 221 85 2488 452 23019 30153 56.53

17     20 中粒式沥青混凝土路面厚4cm m2 6290.000 231621 608 309224 6072 315904 235 533 565 566 28602 5196 262262 346545 55.09

18     30 乳化沥青粘层 m2 533.400 832 720 9 729 28 64 74 13 1011 908 1.70

19     40 透层 m2 6290.000 22038 131 19155 730 20016 753 69 88 1696 2036 370 27050 25028 3.98

20     50 C20水泥混凝土厚20cm m2 533.400 43056 9656 35486 1241 46383 401 865 3627 3289 4911 892 57041 60368 113.18

21     60
水泥稳定级配碎石（5:95）
基层厚20cm

m2 6290.000 256063 1832 319941 9193 330966 453 883 1123 19099 31727 5764 309617 384520 61.13

22     70 C30混凝土拦水带 m3 9.400 4727 1320 3807 138 5265 70 115 499 364 568 103 6446 6984 742.98

23     80 C30混凝土路肩硬化 m3 351.000 169737 31393 161186 467 193046 2298 2514 11396 12952 19999 3633 222529 245838 700.39

24 七 沿线设施 37506 3582 35047 1052 39681 1141 193 857 2294 3260 592 45844 48019

25   10 标志牌 14829 1367 13657 499 15523 529 86 437 1124 1565 284 18854 19548

26     10 ▽700 个 7.000 5016 381 4720 162 5263 183 30 155 387 541 98 6410 6657 951.00

27     20 △700 个 10.000 7312 543 6892 235 7670 267 43 220 567 789 143 9342 9700 970.00

28     40 △700（拆除新建） 个 2.000 1787 409 1399 48 1856 53 7 44 114 159 29 2192 2261 1130.50

29     50 △700（更换版面） 个 5.000 530 7 514 23 544 18 2 5 41 55 10 661 675 135.00

30     60 △700（更换反光膜） 个 2.000 184 27 132 31 190 8 4 13 15 21 4 249 255 127.50

定额设备购

置费

定额直接费工程量单位工程名称分项编号序号

直  接  费 设备购置

费

企业管理费 措施费 规费

定额建筑安

装工程费

建筑安装工程费利润（元）
税金（元

）
安全生产费

人工费 材料费 机械使用费 合计
合计（元

）

单价（元

）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7.420% 9.000% 1.500%

建筑安装工程费计算表
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31   20 道口标柱 个 92.000 12626 381 12804 1 13186 274 31 139 482 690 125 14368 14928 162.26

32   30 里程标（拆除新建） 个 8.000 8047 1641 6544 209 8394 249 35 180 530 738 134 9913 10260 1282.50

33   40 热熔标线 m2 60.000 2004 193 2042 343 2578 89 41 101 158 267 49 2709 3283 54.72

34 八 绿化工程 21719 2094 7373 123 9590 149 174 760 1636 1108 201 25747 13618

35   10 播撒草籽 m2 5033.000 21719 2094 7373 123 9590 149 174 760 1636 1108 201 25747 13618 2.71

36 九 设备购置费 公路公里 8.330

定额设备购

置费

定额直接费工程量单位工程名称分项编号序号

直  接  费 设备购置

费

企业管理费 措施费 规费

定额建筑安

装工程费

建筑安装工程费利润（元）
税金（元

）
安全生产费

人工费 材料费 机械使用费 合计
合计（元

）

单价（元

）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7.420% 9.000% 1.500%

建筑安装工程费计算表
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1 路基 5.796 1.687 7.723 4.427 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

2 运输 1.829 2.221 4.181 2.398 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

3 路面 5.548 2.046 7.775 3.417 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

4 隧道 3.398 1.260 4.955 4.816 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

5 桥梁 8.674 1.388 10.337 6.518 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

6 钢材及钢结构 2.542 2.771 3.513 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

7 费率为0

措施费（%）

工程类别序号 企业管理费（%）

规  费（%）

基本措施费
高原地区施工增加

费

风沙地区施工增加

费

行车干扰工程施工

增加费
综合费率 养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 综合费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  综合费率计算表
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序号 设备规格名称 单位 数量 说明
单价（元） 金额（元）

定额基价 预算单价 定额设备购置费 设备购置费

设备购置费计算表
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第二部分  土地征用及拆迁补偿费 公路公里 8.330 9109.00 75878

一 土地征用费 公路公里 8.330 9109.00 75878

临时用地 亩 7.550 10050.07 75878

补偿费 亩 7.550 720.00 5436

占地税 亩 7.550 1330.00 10042

政策性奖励 亩 7.550 8000.00 60400

二 拆迁补偿费 公路公里 8.330

说明及计算式序号 费用名称 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注

土地使用及拆迁补偿费计算表
10表
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第三部分  公路养护工程其他费用 138042

一 养护工程项目管理费 94506

3476610 养护单位项目管理费 [养护单位项目管理费] 34766

20 信息化费

1280467*3%30 工程监理费 [建安费]*3% 38414

300040 设计文件审查费 [设计文件审查费] 3000

50 竣(交)工验收试验检测费 18326

二 研究试验费

1280467*3%三 前期工作费 [建安费]*3% 38414

1280467*0.4%四 工程保险费 [建安费(不含设备费)]*0.4% 5122

备注序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额（元）

养护工程其他费用计算表
11表
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1 人工 工日 1001001 104.00

2 机械工 工日 1051001 104.00

3 普C20-32.5-4(商) m3 1511032 320.00

4 普C30-42.5-4(商) m3 1511035 380.00

5 中粒式沥青混凝土(商) m3 1513006 1229.03

6 水泥碎石(商)（5:95） m3 1515004-2 252.82

7 HPB300钢筋 t 2001001 3170.25

8 HRB400钢筋 t 2001002 3169.24

9 8～12号铁丝 kg 2001021 5.26

10 20～22号铁丝 kg 2001022 5.51

11 型钢 t 2003004 3331.45

12 钢管立柱 t 2003015 4838.89

13 组合钢模板 t 2003026 4823.35

14 电焊条 kg 2009011 5.26

15 镀锌法兰 kg 2009018 10.57

16 铁件 kg 2009028 4.85

17 镀锌铁件 kg 2009029 5.07

18 铁钉 kg 2009030 4.85

19 石油沥青 t 3001001 4154.30

20 乳化沥青 t 3001005 2915.29

21 汽油 kg 3003002 8.27

22 汽油 kg 3003002 8.27

23 柴油 kg 3003003 6.92

24 煤 t 3005001 600.00

25 电 kW·h 3005002 0.98

26 水 m3 3005004 10.00

27 锯材 m3 4003002 1780.10

28 草籽 kg 4013001 20.65

29 热熔涂料 kg 5009008 6.15

30 中(粗)砂 m3 5503005 141.87

31 天然砂砾 m3 5503008 146.42

32 路面用石屑 m3 5503015 134.40

33 碎石(4cm) m3 5505013 134.40

34 32.5级水泥 t 5509001 405.24

35 铝合金标志 t 6007002 17892.48

备注序号 名称 单位 代号
预算单价（元

）

人工、材料、施工机械台班单价汇总表
12表
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36 反光玻璃珠 kg 6007003 3.40

37 反光膜 m2 6007004 180.66

38 反光膜 m3 6007004 180.66

39 锥形交通标志 个 6007023 20.00

40 路拦 t 6007028-1 1200.00

41 其他材料费 元 7801001 1.00

42 折旧费 元 01ZJF 1.00

43 检修费 元 02JXF 1.00

44 维护费 元 03WHF 1.00

45 安拆辅助费 元 04ACFZF 1.00

46 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001027 1151.50

47 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001030 1448.87

48 2.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001047 934.97

49 6～8t光轮压路机 台班 8001078 348.75

50 12～15t光轮压路机 台班 8001081 564.01

51 20t以内振动压路机 台班 8001090 1407.01

52 7.5m以内稳定土摊铺机 台班 8003015 1555.26

53 8000L以内沥青洒布车 台班 8003040 805.93

54 9.0m内沥青混合料摊铺机 台班 8003059 2593.67

55 10t以内振动压路机(双钢轮) 台班 8003063 1062.63

56 9～16t轮胎式压路机 台班 8003066 631.19

57 16～20t轮胎式压路机 台班 8003067 741.19

58 20～25t轮胎式压路机 台班 8003068 925.25

59 热熔标线设备 台班 8003070 787.50

60 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 141.82

61 混凝土电动切缝机 台班 8003085 210.46

62 混凝土机动(风冷汽油机)切缝机 台班 8003086 278.76

63 1000mm以内路面铣刨机 台班 8003093 1282.78

64 2000mm以内路面铣刨机 台班 8003094 4310.94

65 3t以内载货汽车 台班 8007002 397.75

66 4t以内载货汽车 台班 8007003 467.14

67 6t以内载货汽车 台班 8007005 469.76

68 6t以内自卸汽车 台班 8007013 550.63

69 20t以内自卸汽车 台班 8007019 1078.14

70 6000L以内洒水汽车 台班 8007041 694.97

备注序号 名称 单位 代号
预算单价（元

）



71 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1075.14

72 1t以内机动翻斗车 台班 8007046 205.76

73 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 632.15

74 10m以内高空作业车 台班 8009046 499.92

75 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 193.08

76 1m3/min内电动空压机 台班 8017041 64.20

77 6m3/min内机动空压机 台班 8017048 508.43

78 小型机具使用费 元 8099001 1.00

79 普C25-32.5-4 m3 1503033

备注序号 名称 单位 代号
预算单价（元

）

人工、材料、施工机械台班单价汇总表
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备注序号 名称 单位 代号
预算单价（元

）



1

2

3

人工

路拦

4t以内载货汽车

工日

t

台班

104.00

1200.00

467.14

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

双柱式标志牌

10块

0.4

借5-1-1-10换

5.200

3.300

1.450

2.080

1.320

0.580

216.32

1584.00

270.94

2.080 216.32

1.320 1584.00

0.580 270.94

3.417

36.3

7.420

9.000

1.500

494

2071

38

17

100

41

204

37

2508

494

2071

38

17

100

41

204

37

2508

分项工程预算表
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编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

人工

锥形交通标志

4t以内载货汽车

工日

个

台班

104.00

20.00

467.14

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

保通临时安全设施安装拆除

锥形标

10个

4

预5-1-1-2

0.200

3.300

0.030

0.800

13.200

0.120

83.20

264.00

56.06

0.800 83.20

13.200 264.00

0.120 56.06

3.513

36.3

7.420

9.000

1.500

818

403

4

29

34

63

48

9

590

818

403

4

29

34

63

48

9

590

分项工程预算表
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编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

人工

2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机

20t以内自卸汽车

工日

台班

台班

104.00

1448.87

1078.14

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

边坡(沟)防护加固、维修 自卸汽车运土、石方 挖掘机挖装土、石方

边坡  填土加固  边坡  20t以内自卸汽车运土3km 2.0m3以内挖掘机挖装普通土

100m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

0.01 0.001 0.001

1-6-1 预1-1-11-11换 预1-1-9-8

23.300 3.100

1.300

5.560

0.233 0.003

0.001

0.006

24.23 0.32

1.88

6.04

0.236 24.55

0.001 1.88

0.006 6.04

4.427 2.398 4.427

36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500

25 7 2

24 6 1

1

1

9

2 1

3 1

1

41 8 1

34

31

1

1

9

3

4

1

50

分项工程预算表
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编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

人工

其他材料费

2.0m3以内轮胎式装载机

混凝土机动(风冷汽油机)切缝机

20t以内自卸汽车

6m3/min内机动空压机

小型机具使用费

工日

元

台班

台班

台班

台班

元

104.00

1.00

934.97

278.76

1078.14

508.43

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铣刨、切割沥青路面 挖除沥青旧路面 装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

铣刨  切割沥青面层  厚5cm 挖除沥青旧路面  机械挖清(风镐) 2m3以内装载机装土 20t以内自卸汽车运土3km

100m 10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

5.334 2.134 0.021 0.021

2-25-5换 2-24-2 预1-1-10-2 预1-1-11-11换

0.650 4.560

1.200

1.410

1.710

5.560

0.888

10.000

3.467 9.731

6.401

0.030

9.121

0.117

1.895

21.340

360.58 1011.84

6.40

28.14

2542.60

127.87

963.27

21.34

13.198 1372.42

6.401 6.40

0.030 28.14

9.121 2542.60

0.117 127.87

1.895 963.27

21.340 21.34

3.417 3.417 4.427 2.398

36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500

2939 2062 30 131

2910 1997 28 126

228 160 3 5

100 70 1 3

476 367 1 4

242 170 3 10

356 249 3 13

65 45 1 2

4377 3058 40 163

5162

5061

396

174

848

425

621

113

7638

分项工程预算表
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编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

人工

2.0m3以内轮胎式装载机

20t以内自卸汽车

1m3/min内电动空压机

工日

台班

台班

台班

104.00

934.97

1078.14

64.20

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

机械刨除基层 装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

机械刨除基层  风镐刨除  稳定土层 2m3以内装载机装土 20t以内自卸汽车运土3km

10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

9.601 0.096 0.096

2-42-3 预1-1-10-2 预1-1-11-11换

1.800

1.410

5.560

1.200

17.282

0.135

0.534

11.521

1797.35

126.60

575.51

739.67

17.282 1797.35

0.135 126.60

0.534 575.51

11.521 739.67

3.417 4.427 2.398

36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500

2518 133 598

2537 126 576

197 10 25

86 6 14

652 5 20

208 11 47

331 14 61

60 3 11

4071 175 754

3249

3239

232

106

677

266

406

74

5000

分项工程预算表

14表

编制范围：K0+000-K8+330

第  5  页 共  33  页分项编号:20

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

人工

其他材料费

2.0m3以内轮胎式装载机

1000mm以内路面铣刨机

6t以内自卸汽车

20t以内自卸汽车

6000L以内洒水汽车

小型机具使用费

工日

元

台班

台班

台班

台班

台班

元

104.00

1.00

934.97

1282.78

550.63

1078.14

694.97

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铣刨、切割沥青路面 装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方
铣刨  铣刨沥青混合料路面  宽度100mm以内  厚4cm  第一个1km  2m3以内装载机装土 20t以内自卸汽车运土2km

1000m2 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

6.29 0.252 0.252

2-25-1 预1-1-10-2 预1-1-11-11换

4.505

19.860

1.410

0.667

1.600

4.700

0.128

31.900

28.336

124.919

0.355

4.195

10.064

1.184

0.805

200.651

2946.99

124.92

331.73

5381.78

5541.54

1274.90

559.52

200.65

28.336 2946.99

124.919 124.92

0.355 331.73

4.195 5381.78

10.064 5541.54

1.184 1274.90

0.805 559.52

200.651 200.65

3.417 4.427 2.398

36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500

15252 350 1327

14755 332 1277

1175 27 55

521 15 32

1797 13 45

1258 29 105

1756 37 136

319 7 25

21581 460 1675

16929

16364

1257

568

1855

1392

1929

351

23716

分项工程预算表

14表
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第  6  页 共  33  页分项编号:50

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

人工

2.0m3以内轮胎式装载机

2000mm以内路面铣刨机

20t以内自卸汽车

工日

台班

台班

台班

104.00

934.97

4310.94

1078.14

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

钢结构表面除锈 装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

铣刨水泥稳定土基层厚20cm 2m3以内装载机装土 20t以内自卸汽车运土2km

1000m2 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

6.29 1.258 1.258

部预1-2-1-1换 预1-1-10-2 预1-1-11-11换

11.900

1.410

1.090

4.700

74.851

1.774

6.856

5.913

7784.50

1658.45

29556.24

6374.61

74.851 7784.50

1.774 1658.45

6.856 29556.24

5.913 6374.61

3.417 4.427 2.398

36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500

38221 1748 6626

37341 1659 6375

2972 134 277

1306 77 159

3344 67 223

3153 145 524

4330 187 680

787 34 124

53233 2303 8362

46595

45375

3383

1542

3634

3822

5197

945

63898

分项工程预算表

14表
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第  7  页 共  33  页分项编号:60

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

人工

1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机

2.0m3以内轮胎式装载机

20t以内自卸汽车

工日

台班

台班

台班

104.00

1151.50

934.97

1078.14

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

旧建筑物拆除 装载机装土、石方 自卸汽车运土、石方

挖掘机拆除浆砌圬工 2m3以内装载机装软石 20t以内自卸汽车运石3km

10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

36.04 0.36 0.36

预4-11-17-7 预1-1-10-5 预1-1-11-25换

0.200

0.150

2.130

7.030

7.208

5.406

0.767

2.531

749.63

6225.01

717.78

2731.58

7.208 749.63

5.406 6225.01

0.767 717.78

2.531 2731.58

6.518 4.427 2.398

36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500

7226 756 2836

6975 717 2729

747 59 119

471 33 68

680 29 95

627 63 224

855 81 291

155 15 53

10510 997 3579

10818

10421

925

572

804

914

1227

223

15086

分项工程预算表

14表
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第  8  页 共  33  页分项编号:60

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

人工

中粒式沥青混凝土(商)

6～8t光轮压路机

12～15t光轮压路机

9～16t轮胎式压路机

工日

m3

台班

台班

台班

104.00

1229.03

348.75

564.01

631.19

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

沥青混合料路面铺筑

人工摊铺中粒式沥青混合料 中粒式沥青混凝土(商)

1000m3路面实体 m3

0.021 21.336

预2-2-14-3换 1513006

226.700

21.336

27.500

19.260

5.540

4.761

21.336

0.578

0.404

0.116

503.04

26222.58

204.61

231.75

74.61

4.761 503.04

21.336 26222.58

0.578 204.61

0.404 231.75

0.116 74.61

3.417

36.3

7.420

9.000 9.000

1.500

1027 19060

998 26223

80

35

221

85

128 2360

23

1570 28583

20087

27221

80

35

221

85

2488

23

30153

分项工程预算表

14表

编制范围：K0+000-K8+330

第  9  页 共  33  页分项编号:10

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

人工

中粒式沥青混凝土(商)

9.0m内沥青混合料摊铺机

10t以内振动压路机(双钢轮)

16～20t轮胎式压路机

20～25t轮胎式压路机

10000L以内洒水汽车

工日

m3

台班

台班

台班

台班

台班

104.00

1229.03

2593.67

1062.63

741.19

925.25

1075.14

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

沥青混合料路面铺筑

机械摊铺中粒式沥青混凝土混合料(160t/h以内) 中粒式沥青混凝土(商)

1000m3路面实体 m3

0.252 251.6

预2-2-14-43 1513006

23.200

251.600

2.870

10.840

2.200

3.320

0.400

5.846

251.600

0.723

2.732

0.554

0.837

0.101

607.06

309223.95

1872.89

2898.11

410.25

772.86

108.16

5.846 607.06

251.600 309223.95

0.723 1872.89

2.732 2898.11

0.554 410.25

0.837 772.86

0.101 108.16

3.417

36.3

7.420

9.000 9.000

1.500

6864 224757

6680 309224

533

235

565

566

772 27830

140

9491 337054

231621

315904

533

235

565

566

28602

140

346545

分项工程预算表

14表
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第  10  页 共  33  页分项编号:20

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

乳化沥青

8000L以内沥青洒布车

t

台班

2915.29

805.93

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

透层、黏层、封层

乳化沥青沥青层粘层

1000m2

0.533

预2-2-16-6

0.464

0.020

0.247

0.011

721.53

8.62

0.247 721.53

0.011 8.62

3.417

36.3

7.420

9.000

1.500

832

729

28

64

74

13

908

832

729

28

64

74

13

908

分项工程预算表
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第  11  页 共  33  页分项编号:30

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

人工

乳化沥青

路面用石屑

8000L以内沥青洒布车

9～16t轮胎式压路机

工日

t

m3

台班

台班

104.00

2915.29

134.40

805.93

631.19

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

透层、黏层、封层

乳化沥青半刚性基层透层

1000m2

6.29

预2-2-16-4

0.200

0.927

2.550

0.050

0.120

1.258

5.831

16.040

0.315

0.755

130.83

16998.47

2155.71

253.47

476.42

1.258 130.83

5.831 16998.47

16.040 2155.71

0.315 253.47

0.755 476.42

3.417

36.3

7.420

9.000

1.500

22038

20016

69

753

88

1696

2036

370

25028

22038

20016

69

753

88

1696

2036

370

25028

分项工程预算表

14表
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第  12  页 共  33  页分项编号:40

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

人工

普C20-32.5-4(商)

HPB300钢筋

HRB400钢筋

型钢

石油沥青

煤

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

其他材料费

混凝土电动真空吸水机组

混凝土电动切缝机

250L以内强制式混凝土搅拌机

10000L以内洒水汽车

小型机具使用费

工日

m3

t

t

t

t

t

m3

m3

m3

m3

t

元

台班

台班

台班

台班

元

104.00

320.00

3170.25

3169.24

3331.45

4154.30

600.00

10.00

1780.10

141.87

134.40

405.24

1.00

141.82

210.46

182.63

1075.14

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

0.533

预2-2-17-1换

174.200

204.000

0.004

0.054

0.099

0.020

29.000

0.070

265.000

2.470

2.486

1.120

251.100

92.849

108.732

0.002

0.029

0.053

0.011

15.457

0.037

141.245

1.317

1.325

0.597

133.836

9663.50

34820.35

6.66

95.95

219.35

6.42

154.69

66.40

141.35

186.85

279.07

642.29

133.94

92.849 9663.50

108.732 34820.35

0.002 6.66

0.029 95.95

0.053 219.35

0.011 6.42

15.457 154.69

0.037 66.40

141.245 141.35

1.317 186.85

1.325 279.07

0.597 642.29

133.836 133.94

3.417

36.3

7.420

9.000

1.500

43056

46383

865

401

3627

3289

4911

892

60368

43056

46383

865

401

3627

3289

4911

892

60368

分项工程预算表

14表
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第  13  页 共  33  页分项编号:50

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

人工

水泥碎石(商)（5:95）

其他材料费

12～15t光轮压路机

20t以内振动压路机

7.5m以内稳定土摊铺机

16～20t轮胎式压路机

10000L以内洒水汽车

工日

m3

元

台班

台班

台班

台班

台班

104.00

252.82

1.00

564.01

1407.01

1555.26

741.19

1075.14

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

机械铺筑厂拌基层稳定土混合料

7.5m以内摊铺机铺筑基层 水泥碎石(商)（5:95）

1000m2 m3

6.29 1258

预2-1-9-7 1515004-2

2.800

1258.000

301.000

0.080

0.410

0.310

0.250

0.160

17.612

1258.000

1893.290

0.503

2.579

1.950

1.573

1.006

1831.65

318047.56

1893.29

283.81

3628.54

3032.60

1165.52

1082.02

17.612 1831.65

1258.000 318047.56

1893.290 1893.29

0.503 283.81

2.579 3628.54

1.950 3032.60

1.573 1165.52

1.006 1082.02

3.417

36.3

7.420 7.420

9.000 9.000

1.500

13256 242807

12918 318048

883

453

1123

1083 18016

1481 30246

269

18210 366310

256063

330966

883

453

1123

19099

31727

269

384520

分项工程预算表
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编制范围：K0+000-K8+330

第  14  页 共  33  页分项编号:60

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

人工

普C30-42.5-4(商)

水

中(粗)砂

碎石(2cm)

32.5级水泥

其他材料费

250L以内强制式混凝土搅拌机

1t以内机动翻斗车

小型机具使用费

工日

m3

m3

m3

m3

t

元

台班

台班

元

104.00

380.00

10.00

141.87

109.37

405.24

1.00

182.63

205.76

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

维修拦水带

维修拦水带  小型机漏筑  水泥混凝土

10m3

0.94

2-31-3换

13.500

10.200

12.000

53.600

0.550

33.200

12.690

9.588

11.280

50.384

0.517

31.208

1319.76

3643.44

112.80

50.38

106.38

31.21

12.690 1319.76

9.588 3643.44

11.280 112.80

50.384 50.38

0.517 106.38

31.208 31.21

4.427

36.3

7.420

9.000

1.500

4727

5265

115

70

499

364

568

103

6984

4727

5265

115

70

499

364

568

103

6984

分项工程预算表

14表

编制范围：K0+000-K8+330

第  15  页 共  33  页分项编号:70

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

人工

普C30-42.5-4(商)

8～12号铁丝

型钢

铁件

铁钉

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

其他材料费

250L以内强制式混凝土搅拌机

3m3以内混凝土搅拌运输车

小型机具使用费

工日

m3

kg

t

kg

kg

m3

m3

m3

m3

t

元

台班

台班

元

104.00

380.00

5.26

3331.45

4.85

4.85

10.00

1780.10

141.87

134.40

405.24

1.00

182.63

796.18

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

路肩硬化与加固

路肩硬化与加固  现浇混凝土

10m3

35.1

1-4-4换

8.600

10.200

2.100

0.007

15.000

0.600

12.000

0.260

23.300

13.300

301.860

358.020

73.710

0.246

526.500

21.060

421.200

9.126

817.830

466.830

31393.44

136047.60

387.72

818.54

2553.53

102.14

4212.00

16245.19

817.83

466.83

301.860 31393.44

358.020 136047.60

73.710 387.72

0.246 818.54

526.500 2553.53

21.060 102.14

421.200 4212.00

9.126 16245.19

817.830 817.83

466.830 466.83

4.427

36.3

7.420

9.000

1.500

169737

193046

2514

2298

11396

12952

19999

3633

245838

169737

193046

2514

2298

11396

12952

19999

3633

245838

分项工程预算表
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编制范围：K0+000-K8+330

第  16  页 共  33  页分项编号:80

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

天然砂砾

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

3170.25

3169.24

5.51

3331.45

4838.89

4823.35

5.26

10.57

4.85

5.07

10.00

1780.10

141.87

146.42

134.40

405.24

17892.48

180.66

1.00

469.76

632.15

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填砂砾(砂)基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.041 0.003 0.202 0.022 0.033 0.025

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-1换

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700 2.900

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

3.717

0.007

0.900

4355.000

3.300

1988.000 7566.000

12.000

0.001

4.900

12.750

8.470

3.417

2.494

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

0.390 0.070 2.646 0.191 0.287 0.073

0.023

0.034

0.112 0.168

0.001

0.152

0.001

0.037

178.555

0.667

81.508 22.698

2.424

0.990

0.319

1.711

0.690

0.007

2.889

6.787

0.131 0.024

0.116 0.021

0.006

0.707

40.12 8.31 274.66 19.74 30.15 7.60

71.01

108.39

0.61 0.94

2.67

730.67

6.75

0.19

1869.60

3.23

409.37 131.04

24.19

0.36

140.14

47.05

229.50

279.17

152.09

594.35

6.77

61.07 12.68

72.63 15.05

1.18

0.71

3.657 380.59

0.023 71.01

0.034 108.39

0.280 1.55

0.001 2.67

0.152 730.67

0.001 6.75

0.037 0.19

178.555 1869.60

0.667 3.23

104.206 540.40

2.424 24.19

0.36

0.990 140.14

0.319 47.05

1.711 229.50

0.690 279.17

0.007 152.09

2.889 594.35

6.787 6.77

0.155 73.75

0.137 87.68

0.006 1.18

0.707 0.71

分项工程预算表

14表

编制范围：K0+000-K8+330

第  17  页 共  33  页分项编号:10

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填砂砾(砂)基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.041 0.003 0.202 0.022 0.033 0.025

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-1换

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

3237 773 753 97 142 14

3213 794 968 94 139 55

5 1 22 1 1

114 27 33 3 5 1

29 5 100 7 11 3

249 59 60 7 11 1

325 80 106 10 15 5

59 14 19 2 3 1

3994 980 1308 124 185 66

5016

5263

30

183

155

387

541

98

6657

分项工程预算表
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编制范围：K0+000-K8+330

第  18  页 共  33  页分项编号:10

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

人工

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

天然砂砾

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

工日

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

104.00

3170.25

3169.24

5.51

3331.45

4838.89

4823.35

5.26

10.57

4.85

5.07

10.00

1780.10

141.87

146.42

134.40

405.24

17892.48

180.66

1.00

469.76

632.15

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填砂砾(砂)基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.058 0.005 0.288 0.031 0.048 0.036

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-1换

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700 2.900

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

3.717

0.007

0.900

4355.000

3.300

1988.000 7566.000

12.000

0.001

4.900

12.750

8.470

3.417

2.494

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

0.551 0.117 3.773 0.270 0.418 0.104

0.032

0.049

0.158 0.245

0.001

0.216

0.002

0.052

252.590

0.950

115.304 37.830

3.456

1.411

0.459

2.439

0.984

0.012

4.816

9.677

0.186 0.040

0.164 0.035

0.009

1.008

57.33 11.88 392.37 28.21 43.07 10.86

101.13

154.66

0.88 1.34

4.00

1043.75

9.65

0.28

2670.89

4.61

584.81 187.20

34.56

0.53

200.21

67.21

327.86

398.80

218.29

849.08

9.68

87.23 18.13

103.80 21.56

1.68

1.01

5.233 543.70

0.032 101.13

0.049 154.66

0.403 2.21

0.001 4.00

0.216 1043.75

0.002 9.65

0.052 0.28

252.590 2670.89

0.950 4.61

153.134 772.01

3.456 34.56

0.53

1.411 200.21

0.459 67.21

2.439 327.86

0.984 398.80

0.012 218.29

4.816 849.08

9.677 9.68

0.226 105.37

0.199 125.36

0.009 1.68

1.008 1.01

分项工程预算表
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第  19  页 共  33  页分项编号:20

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填砂砾(砂)基础垫层

10t 10t 10m3 1t 1t 10m3实体

0.058 0.005 0.288 0.031 0.048 0.036

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-1换

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

4584 1294 1075 136 204 19

4550 1330 1382 130 200 78

8 1 31 1 1 1

161 45 48 5 7 1

40 8 142 10 16 4

353 99 86 11 16 2

460 133 152 14 22 8

84 24 28 3 4 1

5656 1640 1869 174 266 95

7312

7670

43

267

220

567

789

144

9700

分项工程预算表

14表

编制范围：K0+000-K8+330

第  20  页 共  33  页分项编号:20

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

拆除

人工

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

天然砂砾

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

个

工日

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

150.00

104.00

3170.25

3169.24

5.51

3331.45

4838.89

4823.35

5.26

10.57

4.85

5.07

10.00

1780.10

141.87

146.42

134.40

405.24

17892.48

180.66

1.00

469.76

632.15

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 拆除 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填砂砾(砂)基础垫层

10t 10t 个 10m3 1t 1t 10m3实体

0.012 0.001 2 0.058 0.006 0.01 0.007

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-1换

2.000

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700 2.900

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

3.717

0.007

0.900

4355.000

3.300

1988.000 7566.000

12.000

0.001

4.900

12.750

8.470

3.417

2.494

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

2.000

0.114 0.023 0.760 0.052 0.087 0.020

0.006

0.010

0.031 0.051

0.045

0.011

52.260

0.191

23.856 7.566

0.696

0.284

0.089

0.491

0.198

0.002

0.963

1.949

0.038 0.008

0.034 0.007

0.002

0.203

300.00

11.46 2.37 78.48 5.64 8.61 2.17

20.29

31.06

0.18 0.27

0.67

208.56

1.93

0.06

534.16

0.92

116.96 37.44

6.91

0.18

40.04

13.44

65.57

79.75

42.94

169.82

1.94

17.43 3.62

20.74 4.30

0.33

0.20

分项工程预算表

14表

编制范围：K0+000-K8+330

第  21  页 共  33  页分项编号:40

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 拆除 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填砂砾(砂)基础垫层

10t 10t 个 10m3 1t 1t 10m3实体

0.012 0.001 2 0.058 0.006 0.01 0.007

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-1换

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

950 251 300 214 26 42 4

943 258 300 275 24 41 15

1 6

33 9 9 1 1

8 1 29 2 3 1

73 19 17 2 3

95 26 30 3 4 1

17 5 5 1

1170 318 300 371 32 53 17

分项工程预算表

14表

编制范围：K0+000-K8+330

第  22  页 共  33  页分项编号:40

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

拆除

人工

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

天然砂砾

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

个

工日

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

150.00

104.00

3170.25

3169.24

5.51

3331.45

4838.89

4823.35

5.26

10.57

4.85

5.07

10.00

1780.10

141.87

146.42

134.40

405.24

17892.48

180.66

1.00

469.76

632.15

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

2.000 300.00

1.056 108.73

0.006 20.29

0.010 31.06

0.082 0.44

0.67

0.045 208.56

1.93

0.011 0.06

52.260 534.16

0.191 0.92

31.422 154.40

0.696 6.91

0.18

0.284 40.04

0.089 13.44

0.491 65.57

0.198 79.75

0.002 42.94

0.963 169.82

1.949 1.94

0.046 21.05

0.041 25.03

0.002 0.33

0.203 0.20

分项工程预算表

14表

编制范围：K0+000-K8+330

第  23  页 共  33  页分项编号:40

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1787

1856

7

53

44

114

159

28

2261

分项工程预算表

14表

编制范围：K0+000-K8+330

第  24  页 共  33  页分项编号:40

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

人工

镀锌铁件

铝合金标志

反光膜

4t以内载货汽车

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

工日

kg

t

m2

台班

台班

台班

104.00

5.07

17892.48

180.66

467.14

469.76

632.15

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 安全设施拆除

单柱式铝合金标志面板 拆除铝合金标志面板

10t 10t

0.002 0.002

预5-1-4-4换 预5-1-10-2

23.400 8.100

7566.000

2.494

963.100

3.340

7.900

6.980 2.820

0.047 0.016

15.132

0.005

1.926

0.007

0.016

0.014 0.006

5.94 2.06

93.60

109.14

424.55

3.78

9.07

10.75 4.36

0.063 8.00

15.132 93.60

0.005 109.14

1.926 424.55

0.007 3.78

0.016 9.07

0.020 15.11

3.513 4.427

36.3 36.3

7.420 7.420

9.000 9.000

1.500 1.500

521 9

535 9

1 1

18

4 1

40 1

54 1

10

662 13

530

544

2

18

5

41

55

10

675

分项工程预算表
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编制范围：K0+000-K8+330

第  25  页 共  33  页分项编号:50

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

人工

反光膜

其他材料费

3t以内载货汽车

10m以内高空作业车

小型机具使用费

工日

m3

元

台班

台班

元

104.00

180.66

1.00

397.75

499.92

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

更换反光膜

更换反光膜

m2

0.66

5-7-1

0.400

1.100

1.200

0.080

0.026

1.440

0.264

0.726

0.792

0.053

0.017

0.950

27.46

131.16

0.79

21.00

8.60

0.95

0.264 27.46

0.726 131.16

0.792 0.79

0.053 21.00

0.017 8.60

0.950 0.95

4.427

36.3

7.420

9.000

1.500

184

190

4

8

13

15

21

4

255

184

190

4

8

13

15

21

4

255

分项工程预算表
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编制范围：K0+000-K8+330

第  26  页 共  33  页分项编号:60

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

钢柱

人工

型钢

组合钢模板

铁件

水

锯材

中(粗)砂

碎石(4cm)

32.5级水泥

反光膜

其他材料费

小型机具使用费

个

工日

t

t

kg

m3

m3

m3

m3

t

m2

元

元

70.00

104.00

3331.45

4823.35

4.85

10.00

1780.10

141.87

134.40

405.24

180.66

1.00

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

轮廓标 钢筋混凝土基础

立面标记  反光膜 金属标志牌基础混凝土 钢柱

100m2 10m3 个

0.277 0.248 92

预5-1-7-4 预5-1-4-1

92.000

1.500 13.100

0.004

0.007

3.300

12.000

0.001

4.900

8.470

3.417

110.000

22.300 33.600

3.500

92.000

0.416 3.249

0.001

0.002

0.818

2.976

1.215

2.101

0.847

30.470

6.177 8.333

0.868

6440.00

43.27 338.42

3.33

8.20

3.98

29.81

0.36

172.68

282.76

343.97

5512.26

6.19 8.35

0.87

92.000 6440.00

3.665 381.69

0.001 3.33

0.002 8.20

0.818 3.98

2.976 29.81

0.36

1.215 172.68

2.101 282.76

0.847 343.97

30.470 5512.26

14.510 14.53

0.868 0.87

4.427 4.427

36.3 36.3

7.420 7.420

9.000 9.000

1.500 1.500

5259 927 6440

5554 1192 6440

4 27

233 41

16 123

408 74

559 131

102 24

6876 1612 6440

12626

13186

31

274

139

482

690

126

14928

分项工程预算表
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编制范围：K0+000-K8+330

第  27  页 共  33  页分项编号:20

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

拆除

人工

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

天然砂砾

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

个

工日

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

150.00

104.00

3170.25

3169.24

5.51

3331.45

4838.89

4823.35

5.26

10.57

4.85

5.07

10.00

1780.10

141.87

146.42

134.40

405.24

17892.48

180.66

1.00

469.76

632.15

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 拆除 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填砂砾(砂)基础垫层

10t 10t 个 10m3 1t 1t 10m3实体

0.043 0.008 8 0.23 0.025 0.038 0.029

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-1换

8.000

9.500 23.400 13.100 8.700 8.700 2.900

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

3.067

0.007

0.900

4780.000

3.300

2213.000 6138.000

12.000

0.001

4.900

12.750

8.470

3.417

3.922

963.100

33.600

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

8.000

0.409 0.187 3.013 0.218 0.331 0.084

0.026

0.039

0.128 0.194

0.001

0.132

0.002

0.039

205.540

0.759

95.159 49.104

2.760

1.127

0.370

1.948

0.786

0.031

7.705

7.728

0.138 0.063

0.122 0.056

0.006

0.805

1200.00

42.55 19.17 313.89 22.56 34.46 8.68

81.16

123.60

0.70 1.07

3.00

639.22

7.72

0.20

2175.79

3.69

483.17 245.07

27.65

0.36

160.17

53.77

262.28

319.05

552.88

1370.20

7.74

64.73 29.22

77.06 34.77

1.26

0.81

分项工程预算表
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第  28  页 共  33  页分项编号:30

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 钢筋混凝土基础 基础垫层

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 拆除 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 金属标志牌基础钢筋 填砂砾(砂)基础垫层

10t 10t 个 10m3 1t 1t 10m3实体

0.043 0.008 8 0.23 0.025 0.038 0.029

预5-1-4-3换 预5-1-4-4换 预5-1-4-1 预5-1-4-2 预5-1-4-2换 预4-11-5-1换

3.513 3.513 4.427 3.513 3.513 4.427

36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

3495 2202 1200 861 110 163 16

3480 2280 1200 1106 106 159 63

5 2 25 1 1 1

123 77 38 4 6 1

30 13 114 8 12 3

269 169 69 9 13 1

352 229 122 12 17 6

64 42 22 2 3 1

4323 2812 1200 1496 142 211 76

分项工程预算表
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第  29  页 共  33  页分项编号:30

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

拆除

人工

HPB300钢筋

HRB400钢筋

20～22号铁丝

型钢

钢管立柱

组合钢模板

电焊条

镀锌法兰

铁件

镀锌铁件

水

锯材

中(粗)砂

天然砂砾

碎石(4cm)

32.5级水泥

铝合金标志

反光膜

其他材料费

6t以内载货汽车

5t以内汽车式起重机

32kV·A以内交流电弧焊机

小型机具使用费

个

工日

t

t

kg

t

t

t

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

t

t

m2

元

台班

台班

台班

元

150.00

104.00

3170.25

3169.24

5.51

3331.45

4838.89

4823.35

5.26

10.57

4.85

5.07

10.00

1780.10

141.87

146.42

134.40

405.24

17892.48

180.66

1.00

469.76

632.15

193.08

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8.000 1200.00

4.242 441.30

0.026 81.16

0.039 123.60

0.322 1.77

0.001 3.00

0.132 639.22

0.002 7.72

0.039 0.20

205.540 2175.79

0.759 3.69

144.263 728.24

2.760 27.65

0.36

1.127 160.17

0.370 53.77

1.948 262.28

0.786 319.05

0.031 552.88

7.705 1370.20

7.728 7.74

0.201 93.95

0.178 111.83

0.006 1.26

0.805 0.81
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第  30  页 共  33  页分项编号:30

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)



定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8047

8394

35

249

180

530

738

134

10260

分项工程预算表
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第  31  页 共  33  页分项编号:30

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

6

人工

热熔涂料

反光玻璃珠

其他材料费

热熔标线设备

4t以内载货汽车

工日

kg

kg

元

台班

台班

104.00

6.15

3.40

1.00

787.50

467.14

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

路面标线

沥青路面热熔标线

100m2

0.6

预5-1-5-4

3.100

469.000

95.700

194.200

0.470

0.430

1.860

281.400

57.420

116.520

0.282

0.258

193.44

1730.61

195.23

116.52

222.08

120.52

1.860 193.44

281.400 1730.61

57.420 195.23

116.520 116.52

0.282 222.08

0.258 120.52

4.427

36.3

7.420

9.000

1.500

2004

2578

41

89

101

158

267

49

3283

2004

2578

41

89

101

158

267

49

3283

分项工程预算表
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第  32  页 共  33  页分项编号:40

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1

2

3

4

5

人工

水

草籽

其他材料费

小型机具使用费

工日

m3

kg

元

元

104.00

10.00

20.65

1.00

1.00

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

栽植草坪

栽植草坪  散播草籽

100m2

50.33

6-7-3换

0.400

2.500

5.150

15.150

2.450

20.132

125.825

259.200

762.500

123.309

2093.73

1258.25

5352.47

762.50

123.31

20.132 2093.73

125.825 1258.25

259.200 5352.47

762.500 762.50

123.309 123.31

4.427

36.3

7.420

9.000

1.500

21719

9590

174

149

760

1636

1108

201

13618

21719

9590

174

149

760

1636

1108

201

13618

分项工程预算表
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编制范围：K0+000-K8+330

第  33  页 共  33  页分项编号:10

工程名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

编

号

工程项目

工程细目

定额单位

工程数量

定额表号

工、料、机名称 单位 单价(元)

合计

数量 金额(元)

定额基价

直接费

措施费

企业管理费

规费

利润

税金

安全生产费

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

元



1513006 中粒式沥青混凝土(商) m3 1150 阿镇-工地 汽车,1.00,34.2 2.37
(((13+0.6×10+0.45×19.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×2.37×1

69.88 1219.88 0.75 9.1491 1229.03

1515004-2 水泥碎石(商)（5:95） m3 185 阿镇-工地 汽车,1.00,34.2 2.3
(((13+0.6×10+0.45×19.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×2.3×1

67.82 252.82 252.82

2001001 HPB300钢筋 t 3099 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 1
(((13+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×1×1

47.65 3146.65 0.75 23.5999 3170.25

2001002 HRB400钢筋 t 3098 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 1
(((13+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×1×1

47.65 3145.65 0.75 23.5924 3169.24

2001021 8～12号铁丝 kg 5.1 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 0.001
(((13+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×0.001×1

0.05 5.15 2.06 0.1061 5.26

2003004 型钢 t 3259 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 1
(((13+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×1×1

47.65 3306.65 0.75 24.7999 3331.45

2003015 钢管立柱 t 4771 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 1
(((13+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×1×1

47.65 4818.65 0.42 20.2383 4838.89

2009011 电焊条 kg 5.1 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 0.0011
(((13+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×0.0011×1

0.05 5.15 2.06 0.1061 5.26

2009028 铁件 kg 4.7 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 0.0011
(((13+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×0.0011×1

0.05 4.75 2.06 0.0979 4.85

2009030 铁钉 kg 4.7 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 0.0011
(((13+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×0.0011×1

0.05 4.75 2.06 0.0979 4.85

3001001 石油沥青 t 4015 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 1
(((19+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+7×1
)/1.09+0)×1×1

55.45 4070.45 2.06 83.8513 4154.3

3001005 乳化沥青 t 2801 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 1
(((19+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+7×1
)/1.09+0)×1×1

55.45 2856.45 2.06 58.8429 2915.29

4003002 锯材 m3 1725 阿镇-工地 汽车,1.00,34.2 0.65
(((13+0.6×10+0.45×19.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×0.65×1

19.17 1744.17 2.06 35.9299 1780.1

4013001 草籽 kg 20 阿镇-工地 汽车,1.00,34.2 0.001
(((13+0.6×10+0.45×19.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×0.001×1

0.03 20.03 1 0.2003 2.06 0.4167 20.65

5009008 热熔涂料 kg 6 阿镇-工地 汽车,1.00,34.2 0.001
(((13+0.6×10+0.45×19.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×0.001×1

0.03 6.03 2.06 0.1242 6.15

5503005 中(粗)砂 m3 50 高头窑-工地 汽车,1.00,124.2 1.5
(((6+0.6×10+0.45×85+0.35×24.2)×(1+
0%)+3.5×1)/1.09+0)×1.5×1

85.62 135.62 2.5 3.3905 2.06 2.8636 141.87

5503008 天然砂砾 m3 45 高头窑-工地 汽车,1.00,124.2 1.7 (((6+0.6×10+0.45×85+0.35×24.2)×(1 97.04 142.04 1 1.4204 2.06 2.9553 146.42

序号 规格名称 单位 原价(元)

运杂费
原价运费合计

(元)

场外运输损耗 采购及保管费

预算单价(元)
供应地点 运输方式比重及运距

毛重系数或单

位毛重
运杂费构成说明或计算式 单位运费(元) 费率(%) 金额(元) 费率(%) 金额(元)
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+0%)+3.5×1)/1.09+0)×1.7×1

5503015 路面用石屑 m3 60
大柳塔李家畔村
-工地

汽车,1.00,94.2 1.5
(((6+0.6×10+0.45×79.2)×(1+0%)+3.5×
1)/1.09+0)×1.5×1

70.38 130.38 1 1.3038 2.06 2.7127 134.4

5505013 碎石(4cm) m3 60
大柳塔李家畔村
-工地

汽车,1.00,94.2 1.5
(((6+0.6×10+0.45×79.2)×(1+0%)+3.5×
1)/1.09+0)×1.5×1

70.38 130.38 1 1.3038 2.06 2.7127 134.4

5509001 32.5级水泥 t 345 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 1.01
(((13+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×1.01×1

48.13 393.13 1 3.9313 2.06 8.1795 405.24

6007002 铝合金标志 t 17770 东胜-工地 汽车,1.00,78.2 1
(((13+0.6×10+0.45×63.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×1×1

47.65 17817.65 0.42 74.8341 17892.48

6007004 反光膜 m2 177 阿镇-工地 汽车,1.00,34.2 0.0004
(((13+0.6×10+0.45×19.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×0.0004×1

0.01 177.01 2.06 3.6464 180.66

6007004 反光膜 m3 177 阿镇-工地 汽车,1.00,34.2 0.0004
(((13+0.6×10+0.45×19.2)×(1+0%)+4.5
×1)/1.09+0)×0.0004×1

0.01 177.01 2.06 3.6464 180.66

序号 规格名称 单位 原价(元)

运杂费
原价运费合计

(元)

场外运输损耗 采购及保管费

预算单价(元)
供应地点 运输方式比重及运距

毛重系数或单

位毛重
运杂费构成说明或计算式 单位运费(元) 费率(%) 金额(元) 费率(%) 金额(元)

材料预算单价计算表
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

8001027

8001030

8001047

8001078

8001081

8001090

8003015

8003040

8003059

8003063

8003066

8003067

8003068

8003070

8003079

8003085

8003086

8003093

8003094

8007002

8007003

8007005

8007013

8007019

8007041

8007043

8007046

8009025

8009046

8015028

8017041

8017048

1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机(WY100液压)

2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机(WY200A液压)

2.0m3以内轮胎式装载机(ZL40)

6～8t光轮压路机(2Y-6/8)

12～15t光轮压路机(3Y-12/15)

20t以内振动压路机(YZ18A,YZJ19A)

7.5m以内稳定土摊铺机(WTU75)

8000L以内沥青洒布车(LS-7500)

9.0m内沥青混合料摊铺机(S1700)

10t以内振动压路机(双钢轮)(YZC-10)

9～16t轮胎式压路机(YL16)

16～20t轮胎式压路机(YL20)

20～25t轮胎式压路机(YL27)

热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)

混凝土电动真空吸水机组(含吸垫5mX5m)

混凝土电动切缝机(SLF)

混凝土机动(风冷汽油机)切缝机(SLF)

1000mm以内路面铣刨机(RG100)

2000mm以内路面铣刨机(LX200)

3t以内载货汽车

4t以内载货汽车(CA10B)

6t以内载货汽车(CA141K,CA1091K)

6t以内自卸汽车(CA/CQ340X)

20t以内自卸汽车(BJ374)

6000L以内洒水汽车(YGJ5102GSSEQ)

10000L以内洒水汽车(YGJ5170GSSJN)

1t以内机动翻斗车(F10A)

5t以内汽车式起重机(QY5)

10m以内高空作业车(QYJ5040JGKZ10)

32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)

1m3/min内电动空压机(3V-0.9/7)

6m3/min内机动空压机(WY-6/7A)

1151.50

1448.87

934.97

348.75

564.01

1407.01

1555.26

805.93

2593.67

1062.63

631.19

741.19

925.25

787.50

141.82

210.46

278.76

1282.78

4310.94

397.75

467.14

469.76

550.63

1078.14

694.97

1075.14

205.76

632.15

499.92

193.08

64.20

508.43

425.120

604.710

188.380

111.890

183.210

468.260

966.180

360.290

1617.350

478.180

294.680

343.780

472.480

204.620

21.570

87.890

122.080

574.530

2784.960

77.740

79.560

94.220

142.150

440.540

307.390

605.760

39.480

211.280

146.950

5.170

26.030

204.710

425.120

604.710

188.380

111.890

183.210

468.260

966.180

360.290

1617.350

478.180

294.680

343.780

472.480

204.620

21.570

87.890

122.080

574.530

2784.960

77.740

79.560

94.220

142.150

440.540

307.390

605.760

39.480

211.280

146.950

5.170

26.030

204.710

定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额 定额 金额

机械工：104.00元/工日 汽油：8.27元/kg 柴油：6.92元/kg 电：0.98元/kW·h

2 74.91

2 91.93

1 92.86

1 19.2

1 40

2 105.6

2 55.07

1 49.37

3 96

2 54.4

1 33.6

1 42.4

1 50.4

2 45.33

1 16.58

1 18.95

1 6.37

2 72.29

2 190.46

1 26.12

1 34.29

1 39.24

1 44

1 77.11

1 34.29

1 52.8

1 9

2 25.74

2 20.95

1 85.62

38.95

43.89

208.00 518.38

208.00 636.16

104.00 642.59

104.00 132.86

104.00 276.80

208.00 730.75

208.00 381.08

104.00 341.64

312.00 664.32

208.00 376.45

104.00 232.51

104.00 293.41

104.00 348.77

208.00 374.88

104.00 16.25

104.00 18.57

104.00 52.68

208.00 500.25

208.00 1317.98

104.00 216.01

104.00 283.58

104.00 271.54

104.00 304.48

104.00 533.60

104.00 283.58

104.00 365.38

104.00 62.28

208.00 212.87

208.00 144.97

104.00 83.91

38.17

303.72

726.377

844.156

746.591

236.864

380.800

938.752

589.084

445.640

976.320

584.448

336.512

397.408

452.768

582.879

120.248

122.571

156.680

708.247

1525.983

320.012

387.578

375.541

408.480

637.601

387.578

469.376

166.280

420.870

352.974

187.908

38.171

303.719

施工机械台班单价计算表
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养护项目名称：伊金霍洛旗C120阿成西线-龙虎渠公路养护工程

编制：严冉 复核：秦永强

序号 代号 规格名称
台班单

价(元)

不变费用(元)

定额 调整值

调整系数：0

可变费用(元)

车船税 合计


