
矿业大街南侧硬化维修
项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：矿业大街南侧硬化维修项
目

第  1  页  共  1  页

表-01

编制依据：
1.清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误。
2.定额执行2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》《内蒙古自治
区通用安装工程预算定额》《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》及现行相关
政策性文件等。
3.规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工
程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件，将规费中
的养老保险费率由12.5%调整为10.5%，规费费率为19%。
4.税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建
标[2019]113号文件，税率为9%。
5.人工费调增执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设
工程现行预算定额人工费的通知》内建标[2021]148号文件，定额人工费调增10%
。
6.材料价格执行鄂尔多斯建设工程造价管理站颁发的《鄂尔多斯工程造价信息》
2024年第7月伊旗、康巴什信息价；伊旗、康巴什信息价没有的执行东胜信息价
及市场价格。



矿业大街南侧硬化
维修项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：矿业大街南侧硬化维修项目 标段：矿业大街南侧硬化维修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

改造翻新工程

1 040203008002 广场砖路面

1，30-60厚广场砖，缝宽
15，1:1水泥砂浆填缝
2.30厚1:3千硬性水泥砂
浆

m2 5837

2 040205019001 减速垄 m 9.4

3 050307017001 垃圾箱 个 3

分部小计

拆改工程

4 041001001001 拆除路面 m2 5837

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：矿业大街南侧硬化维修项目 标段：矿业大街南侧硬化维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：矿业大街南侧硬化维修项目 标段：矿业大街南侧硬化维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 80000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 80000 —



暂列金额明细表

工程名称：矿业大街南侧硬化维修项目 标段：矿业大街南侧硬化维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 80000

合    计 80000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：矿业大街南侧硬化维修项目 标段：矿业大街南侧硬化维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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