
蒙苏经济开发区管理委
员会东侧平房办公场所

修缮项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除建筑工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

天棚拆除

1 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除石膏板吊顶 m2 221.34

2 011606003003 天棚面龙骨及饰
面拆除（梁上）

1.拆除石膏板吊顶 m2 18.84

3 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除600*600硅钙板吊
顶 m2 224.94

4 011608002002 铲除涂料面 1.拆除天棚腻子乳胶漆 m2 25.59

分部小计

地面拆除

5 011605001001 平面块料拆除 1.拆除地面砖及水泥砂浆
结合层

m2 452.86

6 011602001001 地面砖混凝土垫
层拆除

1.拆除混凝土垫层200mm
厚

m3 93.97

7 011605001003 室外台阶拆除 1.拆除室外石材台阶 m2 31.95

8 011601001002 台阶砖基础拆除 1.砖基础拆除 m3 3.67

分部小计

墙面拆除

9 011605002001 立面块料拆除 1.拆除墙砖及30厚粘结层 m2 90.45

10 011601001001 拆除原有砌块隔
墙

1.拆除原有砌块隔墙 m3 3.89

11 011606002001
墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.拆除原有石膏板隔墙 m2 72.43

12 011606002002
墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.拆除原有柱木饰面板 m2 48.3

13 011608002001 铲除涂料面 1.墙面铲除涂料 m2 560.48

14 011605002002 立面块料拆除 1.墙面瓷砖踢脚拆除 m2 19.52

15 011601001003 砖砌体拆除 1.拆除窗洞口 m3 0.65

16 011601001004 砖砌体拆除 1.拆除小红砖隔墙 m3 4.15

分部小计

拆除门窗

17 011610002001 金属门拆除 1.拆除原有断桥门 m2 115.49

18 011610001001 木门窗拆除 1.拆除原有木门 m2 5.88

19 011610002002 金属窗拆除 1.拆除原有窗 m2 36.29

20 011605001004 平面块料拆除 1.拆除原有窗台板 m2 11.58

21 010103002001 余方弃置 1.垃圾装车外运，运距施
工单位自行考虑 m3 179.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除建筑工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除建筑工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除建筑工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除建筑工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除建筑工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除建筑工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除建筑工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除安装工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005002001 钢制散热器 拆除暖气片1.8ｍ*10柱*8
组

组 8

2 031005002002 钢制散热器 拆除暖气片1.8ｍ*8柱*2
组

组 2

3 031005002003 钢制散热器 拆除暖气片0.65ｍ*25柱 组 8

4 031005002004 钢制散热器 拆除暖气片0.65ｍ*12柱 组 2

5 031001006001 塑料管
拆除卫生间地面下原有排
水管道需挖沟回填至室外
排污井

m 19.5

6 041001009001 拆除井 拆除原有旧给水井1500X1
200一座

座 1

7 040103002001 余方弃置 拆除原有旧给水井1500X1
200一座垃圾外运

m3 1.36

8 010103002001 余方弃置
1.垃圾装车外运，运距施
工单位自行考虑 m3 3.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除安装工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除安装工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除安装工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除安装工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除安装工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除安装工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 13.5

2 010103001002 回填方 原土回填 m3 11.32

3 010103002001 余方弃置
余土外运，运距施工单位
自行考虑 m3 11.32

4 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m内 m3 132.5

5 010103001003 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土 m3 132.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

1 011102003002 块料楼地面-地2

800*800柔光砖
1.10厚防滑地砖铺实拍平
，稀水泥浆擦缝
2.40厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
3.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）
4.100mm厚C20混凝土垫层
5.素土夯实
6.走廊、所有办公室地面

m2 452.86

2 011202004001 地面勾缝 1.勾缝类型:地砖美缝 m2 469.83

3 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1. 1.2厚合成高分子防水
涂料

m2 452.86

4 011102003004 块料楼地面-地3

400*800防滑地砖地面（
防水）
1.10厚防滑地砖，干水泥
浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层，表面撒水泥粉
3.刷基层处理剂一遍
4.最薄处30厚C20细石混
凝土，从门口处向排水沟
找1%坡
5.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）
6.100mm厚C20混凝土垫层
7.素土夯实
8卫生间、盥洗室

m2 16.97

5 010904002002
楼（地）面涂膜
防水

1. 1.5厚合成高分子防水
涂料，面撒黄砂，四周沿
墙上翻250高，门口处铺
出500宽

m2 26.8

6 010401001001 砖基础 小红砖砌筑卫生间墩台 m3 0.76

分部小计

墙面工程

7 011204003001 块料墙面-内墙2

1.10厚面砖
2.4厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶
3.刷素水泥浆一道
4.卫生间、盥洗室

m2 95.22

8 011201003001 墙面勾缝 1.勾缝类型:墙砖美缝 m2 95.22

9 011406001001 抹灰面油漆 1.乳胶漆三遍
2.3厚柔性耐水腻子三遍

m2 546

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

刮平

10 011207001001 墙面装饰板 定制12mm木饰面 m2 13.4

11 011207001002 墙面装饰板 1.双层石膏板包柱子 m2 29.77

12 011210002001 铝合金玻璃隔断
1.80款铝合金型材，10mm
厚单层磨砂钢化玻璃隔断 m2 164.17

13 011207001003 墙面装饰板

1.100*50系列竖向单层隔
墙龙骨
2.填充100厚隔音玻璃丝
棉纤维
3.12mm石膏板面层

m2 123.47

14 011105006001 金属踢脚线

1.8厚奥松板基层
2.60mm灰色拉丝不锈钢板
7字型内刨槽
3.结构胶粘结固定

m2 18.98

15 010402001002 砌块墙 砌块封堵窗洞口 m3 2.23

分部小计

天棚工程

16 011302001001 吊顶天棚

1.9.5厚900*2700纸面石
膏板，自攻螺钉拧牢，孔
眼用腻子填平
2.轻钢龙骨双层骨架，主
龙骨中距900-1000，次龙
骨中距450，横撑龙骨中
距900（主龙骨38高，次
龙骨19高）

m2 452.86

17 011304001001 灯带（槽）
灯槽
1.细木工板基层
2.石膏板面层

m2 49.68

18 010606001001 钢支撑、钢拉条

钢结构反向支撑
1.4mm厚8#镀锌槽钢反支
撑固定于原结构
2.40*40*4镀锌角钢，反
向支撑点横向间距1200
3.所有石膏板隔墙及玻璃
隔断与吊顶连接处，均需
满设钢结构反向支撑
4.包含运输

t 1.192

19 011302001002 吊顶天棚

1.卫生间铝扣板吊顶
2.轻钢龙骨双层骨架，主
龙骨中距900-1000，次龙
骨中距450，横撑龙骨中
距900（主龙骨38高，次
龙骨19高）

m2 39.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.参见图集：12J1-99-棚
13

20 011406001003 抹灰面油漆
1.乳胶漆三遍
2. 3厚柔性耐水腻子分三
遍刮平

m2 508.61

分部小计

门窗工程

21 010808007001 成品门套 1.20mm宽灰拉丝不锈钢门
套

m2 4.05

22 010809004001 石材窗台板 17mm厚石英石窗台板 m2 9.15

23 010801002001 木质门带套
1.定制成品实木复合门
2.规格：970*2100
3.含门把手、合页等五金

樘 3

24 010801002002 木质门带套
1.定制成品实木复合门
2.规格：850*2100
3.含门把手、合页等五金

樘 2

25 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

80系列断桥窗户，5+9A+5
+12A+5三层玻璃 m2 88.92

26 010802001001 金属(塑钢）门 肯德基门 m2 10.26

27 010805005002 全玻自由门 玻璃门
1.含门把手、合页等五金

m2 19.64

28 010810005001 窗帘轨 窗帘盒暗轨安装 m 32.4

29 010810002001 木窗帘盒 窗帘盒
1.双层9.5mm石膏板 m 32.4

30 010810001001 窗帘 1.窗帘材质:布帘 m2 239.55

31 010807004001 金属纱窗 成品窗纱 m2 12.54

分部小计

室外工程

32 011102003005 块料楼地面-地1

花岗岩地面
1.铺20厚花岗岩（正、背
面及四周边满涂防污剂）
，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）
4.100厚C20混凝土
5.素土夯实
6.门厅一、门厅二地面

m2 20.3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门厅工程

33 010805001001 电子感应门

定制铝型材玻璃感应门
1.材质：高强度铝合金框
架、钢化玻璃（8-12mm）
2.含自动感应系统、人脸
识别系统

m2 5.57

34 011210002002 铝合金玻璃隔断 1.80款铝合金型材，10mm
厚单层磨砂钢化玻璃隔断

m2 45.96

35 010805005001 全玻自由门 玻璃门
1.含门把手、合页等五金

m2 6.36

36 010602001001 钢屋架

1.HJ1（镀锌）：50*50*3
，20*40*2
2.HJ2（镀锌：80*80*4，
50*50*3
3.金属结构制作、安装

t 0.789

37 010606002001 钢檩条-屋顶

门厅钢结构
1.50*50*3镀锌钢管
2.100*100*4镀锌钢管
3.金属结构制作、安装

t 0.303

38 010606002002 钢檩条-墙面
1.20*40*2镀锌钢管
2.金属结构制作、安装 t 0.129

39 010603003001 钢管柱
1.100*100*5镀锌钢管
2.3.金属结构制作、安装 t 0.197

40 011207001004 墙面装饰板 门厅钢结构外包3mm厚三
涂两烤铝板 m2 85.7

41 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.58

42 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.6

43 010515001001 现浇构件钢筋-
HRB400-φ10

1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别： HRB400 t 0.01

44 010515001002
现浇构件钢筋-
HRB400-φ12

1.钢筋种类、规格:直径
：12   级别： HRB400 t 0.044

45 010515001003
现浇构件钢筋-
箍筋-HRB400-φ
8

1.钢筋种类、规格:   箍
筋   直径：8   级别： 
HRB400

t 0.023

分部小计

其他工程

46 011505001001 洗漱台 白色石英石洗漱台 m2 1.26

47 011501003001 衣柜 生态板柜体
1.规格：高：2680mm，

m 1.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

宽：920mm，深550mm

48 011210006001 其他隔断 1.18mm厚铝蜂窝隔断，高
度2m

m2 6.99

49 010402001003 砌块墙-封堵窗
户

砌块封堵窗户 m3 1.9

50 011201001001 墙面一般抹灰
1.内墙挂网
2.1:3水泥砂浆，抹灰厚
度15mm

m2 7.29

51 011001003001 保温隔热墙面
外墙采用60mm厚聚苯板做
保温处理 m2 7.29

52 011201001002 墙面一般抹灰 1.3mm抗裂砂浆压网抹灰 m2 7.29

53 011406001004 抹灰面油漆 1.外墙涂料两遍 m2 7.29

54 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.主入口门洞口上方采用
50*50*4镀锌钢管骨架，
横竖向间距400mm，纵向
间距200

t 0.072

55 011207001005 墙面装饰板

1.内塞双层隔音岩棉
2.,外墙封10mm水泥压力
板
3.内墙封10mm厚水泥压力
板

m2 2.15

56 010902004001 屋面排水管 PVC110雨水管 m 6.6

分部小计

措施项目

57 011701003001 里脚手架 装饰脚手架 m2 786.2

58 011702001001 垫层模板 垫层模板 m2 1.92

59 011702001002 独立基础模板 独立基础模板 m2 10.08

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱
1.名称:1-1AL1配电箱
2.型号:800*1000*200
3.安装方式:挂墙安装

台 1

2 030412001001 普通灯具
1.名称:300*1200平板灯
2.规格:118w
3.安装方式:吸顶安装

套 42

3 030412001002 普通灯具
1.名称:600*600LED灯
2.规格:50w
3.安装方式:吸顶安装

套 2

4 030412003001
高度标志(障碍)
灯

1.名称:安全出口
2.安装高度:距地：2.6m 套 2

5 030412003002
高度标志(障碍)
灯

1.名称:安全出口
2.安装高度:距地：2.3m 套 2

6 030412003003 高度标志(障碍)
灯

1.名称:方向指示灯
2.安装高度:距地：2.3m 套 4

7 030404033001 风扇 1.名称:换气扇
2.安装方式:吸顶安装

台 1

8 031007004001 燃气热水器 电热饮水机 台 1

9 030412001003 普通灯具
1.名称:嵌入式筒灯
2.型号:7w 套 58

10 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.安装方式:暗装 1.3m 个 17

11 030404034002 照明开关 1.名称:双联单控开关
2.安装方式:暗装 1.3m 个 2

12 030404034003 照明开关 1.名称:四联单控开关
2.安装方式:暗装 1.3m

个 4

13 030404035001 插座

1.名称:单相二三孔密闭
型插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:距地0.3m

个 77

14 030404035002 插座
1.名称:空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:距2.2m

个 13

15 030404035003 插座
1.名称:热水器插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:距2.2m

个 1

16 030413002001 凿（压)槽 开槽 砖槽 m 122.58

17 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 1094.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZA-BYJ
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 1707.3

19 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZA-BYJ
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 1626.6

20 011304001001 灯带（槽） 24V造型硅胶灯带 m 105.7

21 030411006001 接线盒 接线盒 个 212

22 030414002001 送配电装置系统 送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:台式洗脸
盆
3.组装形式:冷热水

组 2

2 031004006001 大便器 1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式

组 4

3 031004007001 小便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:感应式小
便器

组 1

4 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:成品拖布
池

组 1

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC De110
4.连接形式:粘接

m 12.6

6 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC De110
4.连接形式:粘接

m 3

7 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC De50
4.连接形式:粘接

m 2.9

8 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、消毒

m 3.8

9 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、消毒

m 4.9

10 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、消毒

m 2.3

11 031001006006 塑料管 1.安装部位:室内 m 29.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:给水
3.材质、规格:PE40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、消毒

12 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、消毒

m 1.5

13 031001001001 镀锌钢管 预埋 DN50镀锌管一根 m 6

14 031001006009 塑料管 增加西边自来水主管更换
PE50管40 m 41

15 031003001001 螺纹阀门 闸阀DN50 个 1

16 010401011001 砖检查井
重新砌筑给水检查井一座
含铸铁井盖，井深1500X1
200，

座 1

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005007001 热媒集配装置 1.材质:铜集分水器
2.规格:3路

台 6

2 031005006002 地板辐射采暖

1.保温板、反射膜
2.钢丝网
3.管道材质、规格:PE-RT
地板辐射采暖管DE20*2.0
4.40mm厚水泥砂浆找平层

m 3726

3 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PPR采暖管
 DN25
4.连接形式:熔接

m 11.6

4 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PPR采暖管
 DN40
4.连接形式:熔接

m 192.3

5 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动温控阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 3

6 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 6

7 031003001003 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 18

8 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 080903008002 监控主机 监控主机，16路（品牌甲
方定）

台 1

2 080903008003 监控屏 50寸监控屏,主机存储60
天

台 1

3 030904016002 硬盘 硬盘4T（品牌甲方定） 套 2

4 030501012001 交换机
交换机16路，（品牌甲方
定） 台 2

5 030501001001 光纤收发器 光纤收发器22寸（品牌甲
方定） 台 1

6 030501012002 交换机 网络交换机24路，（品牌
甲方定）

台 1

7 030501012003 交换机 POE换机16路带光纤口，
（品牌甲方定）

台 1

8 030502007001 光缆
光纤12芯，（品牌甲方定
） m 300

9 080903008001 重复显示器
显示器32寸，（品牌甲方
定） 台 1

10 030502012001 信息插座
1.名称:双孔信息插座
2.安装方式:墙上暗装  
底边距地0.3米

个 20

11 031101019001 配线架 配线架 架 1

12 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 909.2

13 030502005001 双绞线缆
1.名称:HSYV-6E
2.规格:4*2*0.5
3.敷设方式:管内穿线

m 609.2

14 030502005002 双绞线缆 超六类网线 m 81

15 040205020001 监控摄像机 室外监控摄像机 台 3

16 040205020002 监控摄像机

海康威视防爆红外球机
iDS—  2DF8425I—  CX（T
5
CF）室外转角处，海康威
视人脸抓拍摄像头识别比
对网络高清变焦摄像机夜
视室户外H265内置音频可
对讲DS-2CD 400万电源供
电3646FDWDA2/F-IZS 焦
距2.7-12mm

台 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 031301017001 脚手架搭拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外铺装硬化

标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧
平房办公场所修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001 拆除人行道 拆除环保砖面层 m2 366.44

2 040204002001 人行道块料铺设
1.铺装红色烧结砖200X10
0X50mm
2.1:3水泥砂浆结合层

m2 365.98

3 041001001001 拆除路面 人工拆除7cm沥青混凝土 m2 3

4 041001003001 拆除基层 拆除水稳层20cm m2 3

5 040202003001 水泥稳定土 新铺水稳层20cm厚 m2 3

6 040203006001 沥青混凝土 沥青混凝土
1.4cm细粒式混凝

m2 3

7 040203006002 沥青混凝土
沥青混凝土
1.3cm粗粒式混凝 m2 3

8 041001002002 拆除人行道 拆除花岗岩地面 m2 16

9 041001003002 拆除基层 拆除混凝土垫层100厚 m2 16

10 040204002002 人行道块料铺设 1.花岗岩铺装
2.C20混凝土垫层100mm

m2 16

11 040103002001 余方弃置 垃圾外运，运距施工单位
自行考虑

m3 39.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装硬化 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外铺装硬化 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外铺装硬化 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装硬化 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外铺装硬化 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺装硬化 标段：蒙苏经济开发区管理委员会东侧平房办公场所
修缮项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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