
佳都房地产移民区商业楼（B）
项目门前广场改造工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



佳都房地产移民区商业
楼（B）项目门前广场改

造工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

总图土方

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 5433.32

2 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:一句方格网
去顶挖土深度

m3 9569.05

3 040103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 56.82

4 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑

m3 9512.23

分部小计

挡土墙土方

5 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:设计院内外
覆土顶标高

m3 3523.7

6 040103001002 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 2867.18

7 040103002002 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑

m3 656.52

8 010404001001 垫层 1.地梁下铺设300厚中砂
防冻胀层 m3 4.5

分部小计

花池土方

9 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 237.4

10 040103001003 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 281.98

11 040103001004 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:外购加
肥种植土
3.回填厚度：30cm

m3 77.76

分部小计

道路硬化、坡道
、排水沟土方

12 040101001002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 2101.21

13 040103002003 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑 m3 2101.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

景墙土方

14 040101002004 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:设计院内外
覆土顶标高

m3 330.7

15 040103001008 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 280.43

16 040103001009 回填方
1.场内弃土倒运
2.运距60m以内 m3 33.23

17 040103002005 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人自行考虑

m3 17.04

分部小计

措施项目

18 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械设备进出场及
安拆
2.投标人自行考虑机械类
型、台数，结算时均不调
整

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目
门前广场改造工程--土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场
改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建挡土墙

结构

1 040303001001 混凝土垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送费用

m3 66.87

2 040303002001 混凝土基础（挡
土墙）

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费用

m3 335.8

3 040303015001 混凝土墙身（挡
土墙）

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费用

m3 339.6

4 010501003001
独立基础（围墙
）

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费用

m3 6

5 010502001001 矩形柱（围墙）
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费用

m3 10.08

6 010503002001 矩形梁（围墙）
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费用

m3 4.36

7 010401003001 实心砖墙（围墙
）

1.砖品种、规格、强度等
级:采用M10.0混合砂浆砌
MU15非粘土烧结实心砖
2.墙体类型:挡土墙

m3 11.86

8 010507005001 压顶
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.砖砌围墙顶部设压顶

m3 0.45

9 040402017001 变形缝（止水带
）

1.伸缩缝内嵌填橡胶止水
带

m 49.55

10 040402017002 变形缝（嵌缝）

1.挡土墙每间隔15~20m设
置一道变形缝(伸缩、沉
降缝)，变形缝宽度为20~
30mm。缝内沿墙的内、外
、顶三边填塞沥青麻筋或
涂沥青木板,塞入深度不
宜小于200mm
2.挡土墙外面用M7.5水泥
砂浆勾缝

m 49.55

11 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:混凝土墙
2.挡土墙墙顶用大于或等
于M7.5级的水泥砂浆抹平
,厚度不小于20mm

m2 37.46

12 040309009001 排(泄)水管 1.材料品种:UPVC m 150.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.管径:DN100
3.2000*2000交错布置

13 040103001001 卵石堆囊

1.密实度要求:符合设计
及规范要求
2.填方材料品种:卵石
3.泄水孔交错布置，后面
设卵石堆囊反滤层，外侧
填200厚石屑（1-4mm）；
泄水孔向外坡度为5%，应
保持直通无阻，具体详见
图集《17J008》第14页-1
7页，排水设施做法选第1
7页A型

m3 18.84

14 031001006001 塑料管（过水洞
）

1.DN100PE雨水管间距300
0一个
2.连接方式：粘接

m 7.92

15 050307008001 钢筋混凝土艺术
围栏

1.围墙浅灰色铁艺栏杆：
铁艺栏杆详专业厂家设计
施工
2.材料暂估价：160元/㎡
3.包含所有预埋构件及固
定件

m2 51.3

16 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径6
级别：HPB300
2.钢筋类型：箍筋

t 0.313

17 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
8级别：HRB400
2.钢筋类型：箍筋

t 2.852

18 040901001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
6级别：HRB300
2.钢筋类型：直筋

t 0.023

19 040901001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
8级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 1.891

20 040901001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
10级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 0.938

21 040901001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
12级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 8.387

22 040901001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
14级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 24.096

23 040901001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径: t 1.212

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

24 040901001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
18级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 22.37

25 040901001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
20级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 2.716

26 040901001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
22级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 7.681

27 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:20 个 402

分部小计

装饰

28 011201001002 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙
2.厚度:20mm水泥砂浆

m2 128.53

29 011202001001 柱面一般抹灰 1.墙体类型:造型柱
2.厚度:20mm水泥砂浆 m2 21.14

30 011406001001 抹灰面油漆
1.乳白色外墙高级仿石涂
料
2.位置：围墙

m2 81.37

31 011406001002 抹灰面油漆

1.乳白色外墙高级仿石涂
料
2.位置：围墙装饰柱
3.分缝位置黑色耐候勾缝
剂勾平凹缝

m2 81.37

分部小计

景墙

结构

32 010404001001 砂砾垫层 1. 300厚天然砂砾 m3 17.3

33 040303001002 混凝土垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送费用

m3 4.03

34 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费用

m3 3.6

35 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送费用

m3 3.39

36 01050300400 圈 1.混凝土种类:预拌 m3 2.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 梁
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送费用

37 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10标准砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆

m3 3.61

38 010401003002 实心砖墙

1.墙体类型材质:MU10标
准砖，240mm厚
2.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆

m3 27.5

39 040901001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径6
级别：HPB300
2.钢筋类型：箍筋

t 0.057

40 040901001013 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径8
级别：HPB300
2.钢筋类型：箍筋

t 0.098

41 040901001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
10级别：HpB300
2.钢筋类型：直筋

t 0.092

42 040901001015 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
10级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 0.133

43 040901001016 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
12级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 0.333

分部小计

装饰

44 011201001004 墙面一般抹灰
1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平 m2 157.28

45 011406001003 抹灰面油漆
1.乳白色外墙高级仿石涂
料
2.位置：景墙

m2 157.28

分部小计

花坛

结构

46 040303001003 混凝土垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.含泵送费用

m3 6.49

47 040303002002 混凝土基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 11.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.含泵送费用

48 040303015002 混凝土墙身
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费用

m3 22.11

49 040309009002 排(泄)水管 1.材料品种:UPVC
2.管径:DN50

m 6.55

50 040901001017 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
8级别：HpB300
2.钢筋类型：直筋

t 2.681

分部小计

装饰

51 040308001001 水泥砂浆抹面
1.混凝土墙面20厚水泥防
水砂浆防潮层 m2 195.77

52 011204001002 石材墙面
1.水泥砂浆粘贴20厚芝麻
灰花岗岩(剁斧饰面) m2 33.87

53 011204001003 石材墙面 1.水泥砂浆粘贴20厚黄锈
石花岗岩(光面)

m2 9.86

54 010403003002 石压顶
1、100厚黄金麻花岗岩压
顶(光面)
2、20厚1∶3水泥砂浆

m3 2.02

分部小计

道路铺装

沥青混凝土道路

55 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形碾压
2.素土夯实,压实度>93% m2 1492.2

56 040202011001 碎石基层 1. 200厚级配碎石 m2 1492.2

57 040202015002 水泥稳定碎(砾
）石

1. 200厚水泥稳定级配砂
砾基层(掺20%碎石)基层
洒水养生(水泥含量5%,压
实度不小于98)
2.水泥稳定级配砂砾基层
运距投标人自行考虑，结
算时不调整

m2 1492.2

58 040203003001 透层、粘层 1.乳化沥青透层 m2 1441

59 040203006001 沥青混凝土

1. 40厚中粒式改性沥青
砼
2.沥青混凝土运距投标人
自行考虑，结算时不调整

m2 1441

60 040203006002 沥青混凝土
1. 40厚细粒式改性沥青
砼
2.沥青混凝土运距投标人

m2 1441

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

自行考虑，结算时不调整

分部小计

车行面包砖路面

61 040202001002 路床(槽）整形 1.路床整形碾压
2.素土夯实,压实度>93%

m2 1926.66

62 040202011002 碎石基层 1. 200厚级配碎石 m2 1926.66

63 040303001010 混凝土垫层 1. 200厚C20混凝土 m3 385.33

64 040204002005 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60厚C
30面包砖
2.结合层:30mm厚干硬水
泥砂浆

m2 1926.66

65 040402017003 锯缝

1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:缝宽6
mm，缝深5cm
3.工艺要求:每隔6m应设
置一道

m 1021.86

分部小计

人行面包砖路面

66 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压
2.素土夯实,压实度>90% m2 306.32

67 040303001005 混凝土垫层 1. 150厚C20混凝土 m3 45.95

68 040204002006 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60厚C
30面包砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30mm厚干硬水泥
砂浆

m2 275.91

69 040204002008 盲道块料铺设

1. 300*300*60成品混凝
土盲道砖
2. 30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 30.41

70 040402017004 锯缝

1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:缝宽6
mm，缝深5cm
3.工艺要求:每隔6m应设
置一道

m 85.5

分部小计

生态停车场

71 040202001003 路床(槽）整形
1.路床整形碾压
2.素土夯实 m2 858.19

72 040202011005 碎石基层 1. 200厚级配碎石 m2 636.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

73 040303001011 混凝土垫层 1. 200厚C20混凝土 m3 127.3

74 040204002007 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:300*1
50*60厚C30面包砖 红色
、黄色
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30mm厚干硬水泥
砂浆

m2 367.56

75 040204002009 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:300*3
00*60厚C30面包砖 红色
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30mm厚干硬水泥
砂浆

m2 268.92

分部小计

路缘石

76 040303001006 混凝土垫层 1.C20混凝土 m3 21.02

77 040204004001 安砌花岗岩路缘
石

1. 1000*300*150花岗岩
路缘石
2. 30厚1:2水泥砂浆

m 467.08

分部小计

排水沟

78 040303001008 混凝土垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送费用

m3 0.83

79 010507003001 排水沟

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.净截面尺寸：300*500
mm
4.底板、侧墙厚度：100
mm

m 11.86

80 011101001001 平面水泥砂浆
1. 20厚1:2水泥砂浆抹面
，内掺5%防水剂 m2 3.56

81 011201001003 立面水泥砂浆
1. 20厚1:2水泥砂浆抹面
，内掺5%防水剂 m2 11.86

82 010607002001 镀锌钢板格栅雨
箅子

1. 500*400*30镀锌钢板
格栅雨箅子
2. L50*30*5镀锌角钢延
排水沟俩侧边通长设置

m2 4.74

83 040901001018 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
6级别：HRB300
2.钢筋类型：直筋

t 0.037

84 040901001019 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径: t 0.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--硬化
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8级别：HRB300
2.钢筋类型：直筋

85 040901001020 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
10级别：HRB300
2.钢筋类型：直筋

t 0.113

分部小计

阀门热力井

86 040303001009 混凝土垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送费用

m3 2.6

87 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费用

m3 8.04

88 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:37cm厚砖墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆

m3 13.88

89 010505003001 平板
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 3.26

90 040504004001 砖砌井筒

1.井筒规格:Φ700
2.砌筑材料品种、规格:
标准砖240*115*53
3.砌筑、勾缝、抹面要求
:内侧及外侧抹防水砂浆

座 4

91 010512008001
沟盖板、井盖板
、井圈

1.球墨铸铁井圈井盖直径
700 套 4

92 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:防水砂浆
抹面 m2 75.46

93 040901001025 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
12级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 0.386

94 040901001026 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
14级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 1.21

95 040901001027 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
16级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 0.422

96 040901001028 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径:
18级别：HRB400
2.钢筋类型：直筋

t 0.212

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

97 041102001001 垫层模板 1.垫层模版 m2 75.4

98 041102002001 挡土墙基础模板 1.挡土墙基础模板 m2 779.61

99 041102017001 挡土墙模板 1.挡土墙墙身模板 m2 2031.53

100 011702001001 独立基础 1.独立基础模板 m2 34.34

101 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 73.9

102 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 33.95

103 011702006001 矩形梁 1.矩形梁模板 m2 29.03

104 011702025001 压顶 1.挡土墙压顶模板 m2 5.3

105 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 17.99

106 011702001002 基础 1.带形基础模板 m2 13

107 011702001004 基础 1.阀门热力井筏板及集水
坑模板 m2 9.42

108 011702016001 平板 1.阀门热力井有梁板模板 m2 22.84

109 011702026001 电缆沟、地沟 1.排水沟模板 m2 26.09

110 041101001002 墙面脚手架 1.挡土墙脚手架
2.墙身高度：8m以内 m2 751.72

111 041101002001 柱面脚手架 1.混凝土柱脚手架
2.柱身高度：4m以内 m2 160.66

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目
门前广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场
改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铁艺栏杆 m2 160

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--硬化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--绿化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

栽植乔灌木

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:油松
2.胸径或干径:胸径8-10
cm
3.株高:2.5-3m
4.冠幅:2-2.3m
5.土球直径：0.6m
6.新工养护一年
全冠移植,树冠饱满,树形
优美。

株 15

2 050102001002 栽植乔木

1.种类:侧柏
2.胸径或干径:胸径8-10
cm
3.株高:2.5-3m
4.冠幅：2-2.3m
5.土球直径：0.6m
6.新工养护一年
全冠移植,树冠饱满,树形
优美。

株 15

3 050102001003 栽植乔木

1.种类:金叶榆
2.胸径或干径:胸径6-8cm
3.株高:1.2-1.5m
4.冠幅:1.2-1.5m
5.土球直径:0.5m
6.新工养护一年
全冠移植,树冠饱满,树形
优美。

株 10

4 050102001004 栽植乔木

1.种类:苹果树
2.胸径或干径:胸径6-8cm
3.株高:1.2-1.5m
4.冠幅:1.2-1.5m
5.土球直径:0.4m
6.新工养护一年
全冠移植,树冠饱满,树形
优美。

株 10

5 050102001005 栽植乔木

1.种类:丛生山杏
2.胸径或干径:地径8-10
cm
3.株高:1.2-1.5m
4.冠幅:1.2-1.5m
5.土球直径：0.5m
6.新工养护一年
全冠移植,树冠饱满,树形
优美,多分枝,丛生或低点
分枝,>10支/株。

株 8

6 050102001006 栽植乔木 1.种类:紫叶李 株 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--绿化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.胸径或干径:地径4-6cm
3.株高:1.5-2m
4.冠幅:1.2-1.5m
5.土球直径：0.4m
6.新工养护一年
全冠移植,树冠饱满,树形
优美。

7 050102001008 栽植乔木

1.种类:暴马丁香
2.胸径或干径:地径4-6cm
3.株高:1.5-2m
4.冠幅:1.2-1.5m
5.土球直径：0.5m
6.新工养护一年
全冠移植,树冠饱满,树形
优美。

株 9

分部小计

栽植花草绿篱

8 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:金娃娃萱草
2.株高或蓬径:0.3-0.35m
3.单位面积株数:36株/㎡
4.三芽一株
5.新工养护一年
植株生长良好,密度以不
露土为原则

m2 224

9 050101001001 砍伐乔木
1.树干胸径:20cm以内
2.挖树根
3.运距投标人自行考虑

株 10

分部小计

措施项目

10 050403001001 树木支撑架

1.支撑类型、材质:四架
木支撑
2.支撑材料规格:φ50mm
木柱

株 77

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目
门前广场改造工程--绿化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场
改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--绿化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--绿化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--绿化

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--电气

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030413005001 手孔井

1.名称:手孔井
2.做法见12D9-115。
3.井盖:φ700重型球墨铸
铁井盖

个 4

2 030413005002 小号直通人孔井

1.名称:小号直通人孔井
2.做法见12D9-94
3.井盖井圈:φ700重型球
墨铸铁井盖

个 2

3 030413005003 小号直角人孔井

1.名称:小号直角人孔井
2.做法见12D9-102
3.井盖井圈:φ700重型球
墨铸铁井盖

个 1

4 030408003001 电缆保护管

1.名称:线缆保护管
2.材质:七孔梅花管（φ3
2）
3.敷设方式:地下直埋

m 256.5

5 031001006001 塑料管
1.材质、规格:PVC110
2.连接形式:粘接 m 85.5

6 031001006002 塑料管
1.材质、规格:PVC160
2.连接形式:粘接 m 884

7 031002001001 管枕
1.材质:UPVC
2.管道直径:DN100 套 181

8 031002001002 管枕 1.材质:UPVC
2.管道直径:DN160

套 452

9 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.规格:16mm2软线 m 28

10 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:∠50*5*2000  L=
2000mm
4.安装部位:路灯接地
5.配置要求:包含完成此
项一切内容

根 14

11 030412007002 太阳能路灯

1.名称:太阳能路灯
2.型号、规格:30W
3.包含5m灯杆、基础、光
伏板、蓄电池、控制器、
灯架、灯头灯座、等

套 14

分部小计

垫层、基础

12 040303001001 混凝土垫层（配 1.混凝土强度等级:C15 m3 15.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--电气

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管垫层）

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目
门前广场改造工程--电气

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场
改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--电气

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--电气

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--电气

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--采暖

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道

1 031001008001 预制直埋保温管

1.介质:采暖
2.管道材质、规格:无缝
钢管  DN150
3.连接形式:焊接
4.供热管道保温前应除锈
，保温材料采用聚氨脂硬
质泡沫塑料，外保护壳为
高密度聚乙烯管，保温层
厚度50mm,管道出厂前满
足《高密度聚乙烯外护管
硬质聚氨酯泡沫塑料预制
直埋保温管及管件》（GB
/T 29047-2012）的相关
要求；
5.接口保温材料:热缩套
袖补口
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 268

2 031001011001 室外管道碰头

1.介质:水
2.碰头形式:接市政供暖
管网
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:焊接

处 1

3 031002003001 套管 1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN150 个 4

4 031002003002 套管
1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN200 个 4

5 031003001001 截止阀
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
3.焊接方法:螺纹

个 8

分部小计

热计量装置(图
集12N1-12)

6 031003003001 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 3

7 031003003002 Y型过滤器
1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 1

8 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100 台 3

9 031003003003 平衡阀 1.类型:平衡阀
2.规格、压力等级:DN150 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--采暖

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:法兰连接

10 030601001001 温度仪表 1.名称:温度计 支 2

11 031003003004 闸板阀
1.类型:闸板阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1

12 031003003005 闸板阀
1.类型:闸板阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接

个 1

13 031003011001 法兰
1.名称:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:焊接

副 5

14 031003011002 法兰
1.名称:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:焊接

副 1

15 031003011003 法兰
1.名称:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:焊接

副 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目
门前广场改造工程--采暖

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场
改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--采暖

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--采暖

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--采暖

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--雨水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001010001 承插水泥管

1.名称:承插式钢筋混凝
土管
2.规格:DN300
3.接口方式及材料:柔性
橡胶圈密封接口
4.压力试验及吹、洗设计
要求:闭水试验

m 103.23

2 031001010002 承插水泥管

1.名称:承插式钢筋混凝
土管
2.规格:DN400
3.接口方式及材料:柔性
橡胶圈密封接口
4.压力试验及吹、洗设计
要求:闭水试验

m 120.89

3 031001010003 承插水泥管

1.名称:承插式钢筋混凝
土管
2.规格:DN500
3.接口方式及材料:柔性
橡胶圈密封接口
4.压力试验及吹、洗设计
要求:闭水试验

m 122.53

4 040504002001 预制混凝土检查
井

1.名称:雨水检查井
2.类型:预制混凝土检查
井
3.做法:参照国标图集06
MS201-5-P10~15
4.井盖、井圈材质及规格
:φ700重型球墨铸铁井盖
5.防渗、防水要求:检查
井井盖采用“ 五防” (防
响、防跳、防盗、防坠落
、防位移)型井盖;井盖下
设置防坠网

座 15

5 040504009007
预制混凝土装配
式平篦式单箅雨
水口

1.雨水箅子及圈口材质、
型号、规格:重型球墨铸
铁箅子
2.做法:详见图集16S518-
39

座 20

6 040504009004
预制混凝土装配
式平篦式双箅雨
水口

1.雨水箅子及圈口材质、
型号、规格:重型球墨铸
铁箅子
2.做法:详见图集16S518-
40

座 2

7 040504009008 预制混凝土装配 1.雨水箅子及圈口材质、 座 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--雨水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

式平篦式三箅雨
水口

型号、规格:重型球墨铸
铁箅子
2.做法:详见图集16S518-
41

8 040504009006
预制混凝土装配
式平篦式四箅雨
水口

1.雨水箅子及圈口材质、
型号、规格:重型球墨铸
铁箅子
2.做法:详见图集16S518-
41

座 1

9 031001011001 室外管道碰头 1.介质:雨水 处 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目
门前广场改造工程--雨水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场
改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--雨水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--雨水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--雨水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--污水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040504002001 预制混凝土检查
井

1.名称:污水检查井
2.类型:预制混凝土检查
井
3.做法:参照国标图集06
MS201-5-P10~15
4.规格:Φ1000mm
5.井盖、井圈材质及规格
:φ700重型球墨铸铁井盖
6.防渗、防水要求:污水
检查井井盖应有防止雨水
流入污水管道的措施，检
查井井盖采用“ 五防” (
防响、防跳、防盗、防坠
落、防位移)型井盖;井盖
下设置防坠网。

座 11

2 031001006001
钢带缠绕增强
HDPE双壁波纹排
水管

1.名称:钢带缠绕增强
HDPE双壁波纹排水管
2.介质:污水
3.材质、规格:DN300  环
刚度≥8KN/㎡
4.连接形式:承插式密封
圈连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验及闭水试
验

m 126.12

3 031001011001 室外管道碰头 1.介质:污水 处 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目
门前广场改造工程--污水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场
改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--污水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--污水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--污水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--给水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室外
2.名称:钢丝网架塑料（
PE）复合管
3.介质:水
4.材质、规格:DN100 1.6
MPa
5.连接形式:电热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水消毒
冲洗

m 119

2 030413003001 打洞（孔） 1.名称:预留孔洞
2.规格:DN150 个 1

3 031001011001 室外管道碰头 1.介质:生活用水 处 1

4 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:井
内
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.附件配置:闸阀2个、止
回阀1个

组 1

5 040504001001 砌筑井

1.名称：矩形水表井（带
倒流防止器）
2.图集：12S2-12
3.井盖井圈：φ700重型
球墨铸铁井盖

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目
门前广场改造工程--给水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场
改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--给水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--给水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--给水

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--管道土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 010101003006 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.放坡及工作面:清单工
程量含放坡及工作面

m3 204.77

2 040103001001 中粗砂垫层

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.垫层材料:中粗砂、管
底管顶分别垫100mm

m3 81.8

3 010103001003 回填土
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 107.81

4 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 96.96

分部小计

采暖

5 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.放坡及工作面:清单工
程量含放坡及工作面

m3 253.59

6 040103001005 砂垫层

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.厚度:200mm
3.垫层材料:中粗砂

m3 13.17

7 010103001001 回填中粗砂

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:中粗砂
3.范围:管道垫层至管保
温层顶200mm

m3 84.3

8 010103001002 回填土
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 156.12

9 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 97.47

分部小计

雨水

10 010101003003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.放坡及工作面:清单工
程量含放坡及工作面

m3 1131.2

11 040103001002 砂垫层
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.厚度:20CM

m3 81.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--管道土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.垫层材料:180° 砂石

12 010103001004 回填粗砂

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:中粗砂
3.范围:管底至路面结构
底层

m3 643.47

13 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1131.2

分部小计

污水

14 010101003004 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.放坡及工作面:清单工
程量含放坡及工作面

m3 401.8

15 040103001003 砂砾垫层

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.厚度:100MM
3.垫层材料:中粗砂

m3 11.77

16 010103001005 回填土

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:中粗砂
3.管底至管顶以上0.2m处

m3 12.6

17 010103001006 回填土

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.管顶0.2m处至结构层底

m3 244.31

18 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 157.49

分部小计

给水

19 010101003005 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.放坡及工作面:清单工
程量含放坡及工作面

m3 348.11

20 040103001004 砂砾垫层

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.厚度:100mm
3.垫层材料:中粗砂

m3 8.72

21 010103001007 回填土

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:中粗砂
3.管垫层至管顶以上0.2m

m3 30.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--管道土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

处

22 010103001008 回填土

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.管顶0.2m处至结构层底

m3 198.4

23 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 149.71

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目
门前广场改造工程--管道土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场
改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--管道土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--管道土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--管道土方

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前
广场改造工程--暂列金

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--暂列金

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 141522 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 141522 —



暂列金额明细表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--暂列金

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 141522

合    计 141522 —



规费、税金项目计价表

工程名称：佳都房地产移民区商业楼（B）项
目门前广场改造工程--暂列金

标段：佳都房地产移民区商业楼（B）项目门前广场改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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