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总  说  明

工程名称：2025年企业周边及项目建
设沿线的园林绿地恢复绿化美化项目
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表-01

一、工程概况： 
1、工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿地恢复绿化美化项目 
2、施工地点：鄂尔多斯高新技术产业开发区
二、编制依据： 
1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，内蒙古自治区
建设工程造价管理总站颁布的2017届《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、
《内蒙古自治区园林养护工程预算定额》《内蒙古自治区建设工程费用定额》及
有关文件编制； 
2、规费按内建标函（2019）468号文件19%计取； 
3、税金按内建标（2019）113号文件9%计取； 
4、人工费调整按内建标（2021）148号文件计取； 
5、苗木材料价参照当地市场价； 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、汇丰大街、
达尔汗壕路北凯
未来城门口裸露
土地绿化

1 050102013011 撒播百日草

1、整理绿化用地
2、撒播百日草
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 16000

2 05B016 挖机清理死水蜡
1、210履带式单斗液压挖
掘机

台班 33

3 05B003 自卸汽车 1、自卸汽车 台班 15

4 05B017 人工 1、人工 工日 50

5 050102008003 栽植三七景天

1、规格：4-6芽/株，50
株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 500

6 050102008004 栽植鼠尾草

1、规格：42株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 100

7 050102013012 撒播小麦

1、整理绿化用地
2、撒播小麦
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 3500

8 050102013013 撒播百日草

1、整理绿化用地
2、撒播百日草
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 200

9 050102013014
混播小麦和紫花
苜蓿

1、整理绿化用地
2、混播小麦和紫花苜蓿
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 9000

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 050102005009 栽植侧柏篱

1、规格：H=1.2m，24株/
㎡，带土球30cm
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 12

11 050102001015 栽植樟子松

1、规格：H=3.5-4m，带
土球
2、其他：苗木乙供，三
架支撑，支架为松木杆长
度3m
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

株 34

12 050102013015 撒播百日草

1、整理绿化用地
2、撒播百日草
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 800

13 050101009006
种植土回（换）
填

1、回填土质要求:换填种
植土 m3 400

14 010401003001 实心砖墙 1、240砖墙 m3 1.74

15 050102008018
栽植三七景天（
布尔洞大道、希
尔顿酒店门前）

1、规格：4-6芽/株，50
株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 850

16 050102013018
撒播小麦（布尔
洞大道、希尔顿
酒店门前）

1、整理绿化用地
2、撒播小麦
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 3000

分部小计

2、晶澳厂区东
门口空地绿化覆
盖

17 050102001001 栽植卫矛球

1、规格：D=4-6cm带土球
，冠幅1-1.2m（要求球形
为净球，球形整齐美观）
，分支点高度为

株 100

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1-1.2m；
2、其他：苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

18 050102001002 栽植云杉

1、规格：H=4.5-5m，带
土球1*1m
2、其他：苗木甲供，三
架支撑，支架为松木杆长
度3m
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 35

19 050102001003 栽植油松

1、规格：H=6-6.5m，带
土球1*1m
2、其他：苗木甲供，三
架支撑，支架为松木杆长
度3m
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 15

20 050102001004 栽植国槐

1、规格：胸径25-30cm，
带土球1.2*1.2m
2、其他：苗木甲供，三
架支撑，支架为松木杆长
度3m
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 20

21 050102001005 栽植馒头柳

1、规格：胸径25-30cm，
带土球1.2*1.2m
2、其他：苗木甲供，三
架支撑，支架为松木杆长
度3m
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 2

22 050102001006 栽植新疆杨

1、规格：胸径25-30cm，
带土球1.2*1.2m
2、其他：苗木甲供，三
架支撑，支架为松木杆长
度3m
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 100

23 050102001007 起挖并栽植侧柏 1、规格：H=2-2.5m，带 株 1200

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土球30cm
2、其他：三架支撑
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

24 050102001011 栽植樟子松

1、规格：H=5-5.5m，带
土球60cm
2、其他：苗木乙供，三
架支撑，支架为松木杆长
度3m
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

株 105

25 050102005002 栽植侧柏篱

1、规格：H=1-1.2m，24
株/㎡，带土球30cm
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 370

26 050102013002 撒播百日草

1、整理绿化用地
2、撒播百日草
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 15000

27 050101009002 种植土回（换）
填

1、回填土质要求:换填种
植土

m3 4500

28 050101010001 挖机整理地形 1、挖掘机平整场地 m2 15000

29 040101001001 挖一般土方 1、土壤类别:一、二类土
2、土方外运，运距5KM

m3 7000

30 05B001 人工 1、人工 工日 50

31 05B002 自卸汽车
1、自卸汽车苗木二次倒
运

台班 15

32 05B015 挖机
1、210履带式单斗液压挖
掘机 台班 8

分部小计

3、公园大街、
西中环路口及中
车厂区门口裸露
土地绿化

33 050102013003 撒播百日草
1、整理绿化用地
2、撒播百日草
3、新工养护三个月，水

m2 61000

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿
地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目 第  5  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

34 050101009003
种植土回（换）
填

1、回填土质要求:换填种
植土 m3 1800

35 05B005 人工 1、人工 工日 15

36 05B006 自卸汽车
1、自卸汽车苗木二次倒
运 台班 3

37 05B007 50装载机 1、50装载机 台班 5

38 05B032 履带式单斗液压
挖掘机

1、210履带式单斗液压挖
掘机

台班 3

39 050102001016
起挖并栽植卫矛
球

1、规格：D=6-8cm，带土
球50cm
2、其他：起挖并栽植卫
矛球
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 10

40 05B004 网围栏 1、铺设网围栏，高2.5m m 250

41 010516002001 角钢立柱 1、40*40*4角钢立柱 t 1.062

42 05B008 监控及监控杆 1、太阳能球机监控，5m
高监控杆

个 2

43 05B025 人工 1、人工 工日 20

分部小计

4、金龙门口裸
露土地绿化

44 050102013004 撒播百日草

1、整理绿化用地
2、撒播百日草
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 4500

45 050102013005
混播小麦和紫花
苜蓿

1、整理绿化用地
2、混播小麦和紫花苜蓿
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 19000

46 050102001017
起挖并栽植卫矛
球

1、规格：D=6-8cm，带土
球50cm
2、其他：起挖并栽植卫
矛球
3、养护三个月，水车浇

株 20

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

47 050102001020
起挖并栽植红宝
石海棠

1、规格：D=6-8cm，带土
球50cm
2、其他：起挖并栽植红
宝石海棠
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 9

48 050102001030 起挖并栽植侧柏

1、规格：H=2.5m，带土
球30cm
2、其他：起挖并栽植侧
柏
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 70

49 050102005010 起挖并栽植侧柏
篱

1、规格：H=1.2m，16株/
㎡，带土球30cm
2、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

m2 35

50 050102001019
起挖并栽植樟子
松

1、规格：H=6.5-7m，带
土球1.2*1.2m
2、其他：三架支撑，支
架为松木杆长度3m
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 3

51 050102001034
起挖并栽植樟子
松

1、规格：H=2.5-3m，带
土球0.8*0.8m
2、其他：三架支撑，支
架为松木杆长度2.5m
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 2

52 050102001021 起挖并栽植山桃

1、规格：D=6-8cm，带土
球50cm
2、其他：起挖并栽植山
桃
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 9

53 050102001031 起挖并栽植山杏
1、规格：D=6-8cm，带土
球50cm
2、其他：起挖并栽植山

株 23

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

杏
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

54 050102001032
起挖并栽植山楂
树

1、规格：D=6-8cm，带土
球50cm
2、其他：起挖并栽植山
楂树
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 1

55 050102001033 栽植新疆杨

1、规格：胸径10-12cm，
带土球80cm
2、其他：苗木乙供，三
架支撑
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

株 17

56 05B018 挖机 1、210履带式单斗液压挖
掘机

台班 29

57 05B019 50装载机 1、50装载机 台班 2

58 05B020 自卸汽车 1、自卸汽车苗木二次倒
运

台班 10

59 050101009007
种植土回（换）
填

1、回填土质要求:种植土 m3 1800

60 050102013016 撒播百日草

1、整理绿化用地
2、撒播百日草
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 6200

分部小计

5、晶澳三号门
周边及晶澳办公
楼周边裸露土地
绿化

61 050102001022 栽植金叶榆球

1、规格：D=6-8cm，冠径
1-1.2m，带土球50cm
2、其他：苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

株 11

62 050102001023 栽植造型金叶榆
1、规格：D=6-8cm，高1.
6-1.8m，带土球50cm

株 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿
地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目 第  8  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、其他：苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

63 050102001024 栽植四季海棠

1、规格：D=8cm，冠径1.
2m，带土球50cm
2、其他：苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

株 6

64 050102001025 栽植红叶李球

1、规格：D=8cm，冠径0.
8m，带土球50cm
2、其他：苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

株 8

65 050102001026
起挖并栽植樟子
松

1、规格：H=6m，带土球1
m
2、其他：三架支撑，支
架为松木杆长度3m
3、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

株 31

66 050102001027 栽植卫矛球

1、规格：D=6-8cm，冠径
1-1.2m，带土球50cm
2、其他：苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

株 14

67 050102001028 栽植侧柏球

1、规格：冠径1m，带土
球50cm
2、其他：苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

株 10

68 050102001029 栽植桧柏球

1、规格：冠径1.5-1.8m
，带土球50cm
2、其他：苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

株 2

69 050102008008 栽植天竺葵

1、规格：42株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内

m2 350

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿
地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目 第  9  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4、整理绿化用地

70 050102008006 栽植鼠尾草

1、规格：42株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 200

71 050102008007 栽植三七景天

1、规格：4-6芽/株，50
株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 2000

72 050101009005 种植土回（换）
填

1、回填土质要求:种植土 m3 800

73 05B009 破碎机 1、75破碎机 台班 1

74 05B021 挖机 1、210履带式单斗液压挖
掘机

台班 10

75 05B011 自卸汽车 1、自卸汽车 台班 12

76 011102001001 花岗岩铺装
1、3cm花岗岩铺装
2、15cm厚混凝土垫层

m2 100

77 010401003002 实心砖墙 1、240砖墙 m3 0.35

78 010401003003 实心砖墙 1、370砖墙 m3 5

79 05B022 人工 1、人工 工日 50

80 050102008009 栽植玉簪

1、规格：50株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水
4、整理绿化用地

m2 200

81 050102008010 栽植角堇

1、规格：50株/m2
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水
4、整理绿化用地

m2 240

82 050102008011 栽植牵牛花

1、规格：60株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水
4、整理绿化用地

m2 21

83 050102008012 栽植大丽花
1、规格：25株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水

m2 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿
地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目 第  10  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管浇水
4、整理绿化用地

84 050102008013 栽植红叶鸡冠花

1、规格：50株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水
4、整理绿化用地

m2 30

85 050102008014 栽植佛甲草

1、规格：120株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水
4、整理绿化用地

m2 30

86 050102008015 栽植孔雀草

1、规格：60株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水
4、整理绿化用地

m2 45

87 050102008016
栽植红叶四季海
棠

1、规格：60株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水
4、整理绿化用地

m2 8

88 050102011001 小雏菊

1、规格：2加仑
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水

盆 119

89 050102011002 吊兰

1、规格：3加仑
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水

盆 8

90 050102011003 金边吊兰

1、规格：2加仑
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水

盆 60

91 050102011004 马尾铁

1、规格：2加仑
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水

盆 4

92 050102011005 龙血树

1、规格：2加仑
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
管浇水

盆 6

93 050102001035 栽植三角梅球
1、规格：冠径0.8-1m，
带土球50cm
2、其他：苗木乙供

株 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿
地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目 第  11  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、新工养护三个月，水
管浇水

94 050201001001 铺设雨花石 1、铺设雨花石 m2 10

95 050102001036 起挖并栽植桧柏

1、规格：H=2m，带土球1
00cm
2、其他：三架支撑
3、养护三个月，水管浇
水

株 4

96 05B023 人工 1、人工 工日 50

97 05B024 挖机 1、75履带式单斗液压挖
掘机

台班 2

分部小计

6、久科康瑞周
边建设、布尔洞
大道中央隔离带
绿化

98 050101009001 种植土回（换）
填

1、回填土质要求:种植土 m3 1000

99 050102005006 栽植沙地柏

1、规格：2-3年生，条长
20-40cm，24株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 1400

100 050102008017 栽植玉簪

1、规格：42株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 1400

101 050102005008
起挖并栽植桧柏
篱

1、规格：H=1.2m，24株/
㎡，带土球30cm
2、养护三个月，水车浇
水，水源地甲供，水车运
距5KM以内

m2 100

102 050102013008 撒播百日草

1、整理绿化用地
2、撒播百日草
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 5000

103 05B033
履带式单斗液压
挖掘机

1、210履带式单斗液压挖
掘机

台班 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿
地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目 第  12  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

7、中环东大道
厕所周边裸露空
地建设绿化

104 050102005004 栽植侧柏篱

1、规格：H=1-1.2m，24
株/㎡，带土球30cm
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 100

105 050102005005 栽植沙地柏

1、规格：2-3年生，条长
20-40cm，24株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 300

106 050102008001 栽植三七景天

1、规格：4-6芽/株，50
株/㎡
2、苗木乙供
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、整理绿化用地

m2 200

107 050102013017 撒播波斯菊

1、整理绿化用地
2、撒播波斯菊
3、新工养护三个月，水
车浇水，水源地甲供，水
车运距5KM以内
4、翻地施农家肥

m2 8200

108 05B034 履带式单斗液压
挖掘机

1、210履带式单斗液压挖
掘机

台班 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线的园
林绿地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿地恢
复绿化美化项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿地恢
复绿化美化项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿地恢
复绿化美化项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿地恢
复绿化美化项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿地恢
复绿化美化项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿地恢
复绿化美化项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2025年企业周边及项目建设沿线
的园林绿地恢复绿化美化项目

标段：2025年企业周边及项目建设沿线的园林绿地恢
复绿化美化项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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