
呼伦贝尔市红花尔基林业局2021—2022年度森林保险灾后治理项目（原

地）中标（成交）明细

内蒙古京宇咨询顾问有限公司受呼伦贝尔市红花尔基林业局委托，采用竞争性磋商进行采购2021—2022年度森林保险灾后治理项目（原
地）（项目编码：HSZCS-C-F-230191）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （2021—2022年度森林保险灾后治理项目（原地））
1.1、中标（成交）供应商：呼伦贝尔市利和农林发展有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 2,400,800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服
务
范
围

服务要求

服
务
期
限

服务标
准

单价（元） 数量
单
位
总价（元）

1-
1

农
作
物
病
虫
害
防
治
服
务

2021
—

2022
年度
森林
保险
灾后
治理
项目
（原
地）

头道
桥林
场、
红花
尔基
林场

1.人工修枝治理项目位置、面积、标牌等内容：1.1人工修枝治理位
置、面积、蓄积：项目区位于呼伦贝尔市红花尔基林业局头道桥林
场、红花尔基林场，人工修枝面 积3673.3亩，人工修枝蓄积

10865.3258m³ 。其中：头道桥林场人工修枝治理面积2853.3亩，
人工修枝治理林木蓄积7751.4372m³; 红花尔基林场人工修枝治理面
积820亩，人工修枝治理林木蓄3113.8886m³。1.2人工修枝治理项
目共计铺设塑料39116平方米，塑料由红花尔基林业局提供， 由中标
方铺设。2.严格依据《红花尔基林业局2021—2022年度森林保险灾
后治理（原地） 实施方案》 及《森林采伐作业规程》 （ LY、

T1646- 2005）施工；3.前期作业准备3.1作业准备主要包括：防治
区清理工具的购置与维修、运输工具的维修保养、以及相关设备的购
置，必要的生活物资和安全保护设备等；生活物资购置需保证食品安
全标准，并配有专人进行管理，杜绝火灾隐患和食品安全等问题。3.2
安全教育和作业技术培训生产作业前组织全体施工人员学习本次人工
修枝治理工作的相关文件和技术规定，对全体施工人员进行劳动安
全、职业 道德和防火常识培训；对相关作业及技术指导工作人员，进
行岗前技能培训。人工修腐木治理作业的人员严格执行技术规定和操
作规程，禁止越界修枝，破坏森林的行为。4.管理人员及技术人员管
理人员要正确理解和执行林业相关法律法规及规程的规定；具有基本
技术技能和知识，包括：劳工关系（人力资源管理）；有关合作、转
让的协议；较好的组织协调能力；较好的文字表达和人际交流沟通能
力；熟悉工伤急救常识。技术员能正确读图、使用图纸、熟悉森林抚
育作业规程，能正确地标记及记录各种调查数据和信息。能理解和执
行有关 规程或文件对修枝作业的要求；主要设备操作者（操作电动
锯、油锯、机动运输工具）应有：被认可的培训机构颁发的 技能和能
力证书，本作业规程中规定的安全作业能力，设备操作手册；质量监
督人员除具有管理人员的基本技术技能外, 还应：熟悉有关规程、规
范；5.人工修枝治理技术措施5.1人工修枝治理抚育方式本次设计人工
修枝治理位于红花尔基林业局头道桥林场、红花尔基林场。根据项目
需求，确定治理方式为人工修技治理。5.2人工修枝治理作业管理严格
按照林业局安全生产规定及人工修枝治理作业技术要求进行施工。5.3
人工修枝治理操作流程人工修枝治理工作包括：修枝、运输、清理归
堆。10米以上的病害木修枝高度为树高4米，10米以下的病害木修枝
高 度为病害木高度的三分之一。将修枝完成后的枝丫运输到无活立木
的林间空地采用塑料覆盖物理隔离。修剪下来的枝丫待进入深冬季，
适时进行点烧处理。人工修枝治理采用高枝截锯、弯把锯、油锯等工
具。6.人工修枝堆放场设立人工修枝根据现地实际情况，依据就近集
中处理的原则，选择无活立木的林间空地对修枝枝丫采用塑料覆盖的
方式进行物理隔离，修剪下来的枝丫待进入深冬季，适时进行点烧处
理。7.安全管理人工修枝堆放场作业人员作业前需要进行安全生产培
训，对安全生产规定和各项生产规程进行学习，人工修枝堆放场范 围
内要求严禁用火，作业人员禁止将烟、火带入操作场地，运输车辆需
配备防火帽等安全设施，驾驶员场地内行驶车辆 需严格遵守安全生产
规定，禁止违规载人，行驶中作业等情况发生。装卸枝丫需有专人指
挥车辆，司机不得独立操作。8.高枝油锯： 油锯采用(5米)高枝油锯
。高枝油锯排量31.4m³, 功率1.05kw ,重量7.2KG,导板长度12″。9.
塑料对清理归堆后的枝丫由人工使用加厚塑料覆盖进行物理隔离，塑
料规格为全新料薄膜14S。10. 生产组织本项林木修枝作业， 由红花
尔基林业局负责组织施工、技术指导、中间检查和伐区验收。由红花
尔基林业局、工程监理公司共同调查确认。11 、质量要求： 达到
《红花尔基林业局2021—2022年度森林保险灾后治理（原地） 实施
方案》 及《森林采伐作业规程》 （ LY、T1646- 2005）施工质量要
求。12 、能够在2023年11月中旬前保质保量完成作业 ，并保质保量
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2,400,800.001.00项2,400,800.00
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内蒙古京宇咨询顾问有限公司

2023年10月09日
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