
呼伦贝尔市人民医院
党校院区后勤办公区
域粉刷更换塑窗工程 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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单位工程投标报价汇总表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区域

粉刷更换塑窗工程

  标段：呼伦贝尔市人民医院

党校院区后勤办公区域粉刷更

换塑窗工程
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序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价

（元）

1 分部分项工程

1.1 窗户改造

1.2 室内粉刷

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办

公区域粉刷更换塑窗工程

标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区

后勤办公区域粉刷更换塑窗工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

窗户改造

拆除项目

1
01161000100

1
木门窗拆除

1.原木窗拆除
2.含建筑垃圾清理及外

运

m2 261.42

2
01161000200

1
金属门窗拆除

1.原塑钢窗拆除
2.含建筑垃圾清理及外

运

m2 380.6

3
01160400200

1

立面抹灰层拆

除

1.窗口抹灰层拆除
2.含建筑垃圾清理及外

运

m2 280

分部小计

窗户恢复

4
01080700100

1

金属（塑钢、

断桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:

三玻塑钢窗
m2 506.4

5
01040101200

1
零星砌砖

原木窗内侧窗口砖砌

120墙
m3 10.84

6 01120100100
1

墙面一般抹灰 窗口抹灰 m2 277.8

7
01140600101

4
抹灰面油漆

二楼窗口

1.满刮腻子两道
2.刷乳胶漆两道

m2 33.1

分部小计

室内粉刷

一楼墙面

8
01160400200
2

立面抹灰层拆
除

1.铲除墙面空鼓区域涂
料及抹灰至结构层

2.含建筑垃圾清理及外

运

m2 64.05

9 01160800100
1

铲除油漆面 拆除抹灰面油漆涂料 m2 1216.95

10 01120100100

2
墙面一般抹灰 1.界面剂一遍 m2 1281

11 01120100100
5

墙面一般抹灰 2.20mm厚水泥砂浆找平
层

m2 64.05

12 01120100100
6

墙面一般抹灰 3.粘贴玻纤网格布 m2 1281

13 01120100101

3
墙面一般抹灰 4.批刮嵌缝石膏2mm m2 1281

14
01140600100

1
抹灰面油漆

1.满刮腻子两道

2.刷乳胶漆两道
m2 1281

分部小计

一楼天棚

15 01160800100
2

铲除油漆面 拆除抹灰面油漆涂料 m2 357.77

16 01130100100
1

天棚抹灰 1.界面剂一遍 m2 348.82

17 01130100100

4
天棚抹灰 2.3mm厚石膏砂浆找平

层
m2 348.82

18 01140600100
2

抹灰面油漆-天 1.满刮腻子两道 m2 357.77

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办

公区域粉刷更换塑窗工程

标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区

后勤办公区域粉刷更换塑窗工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

棚 2.刷乳胶漆两道

19
01140600102

0

刷乳胶漆两遍-

天棚
天棚刷乳胶漆两遍 m2 80.59

20
01140600100

3

室内地面防护

地膜

室内地面防护地膜（铺

设及清理）
m2 438

分部小计

楼梯间天棚

21
01160800200

1
铲除涂料面

1.铲除天棚涂料至抹灰
层

2.含建筑垃圾清理及外

m2 771.44

22 01130100101
1

天棚抹灰 1.界面剂一遍 m2 771.44

23 01130100101

2
天棚抹灰 2.3mm厚石膏砂浆找平

层
m2 771.44

24
01140600100

4

抹灰面油漆-天

棚

1.满刮腻子两道

2.刷乳胶漆两道
m2 771.44

25
01140600100

5

室内地面防护

地膜

室内地面防护地膜（铺

设及清理）
m2 771.44

分部小计

三楼墙面

26
01160400200

3

立面抹灰层拆

除

1.铲除墙面空鼓区域涂

料及抹灰至结构层
2.含建筑垃圾清理及外

运

m2 98.3

27 01160800100

3
铲除油漆面 拆除抹灰面油漆涂料 m2 1867.7

28 01120100101
4

墙面一般抹灰 1.界面剂一遍 m2 1966

29 01120100101

5
墙面一般抹灰 2.20mm厚水泥砂浆找平

层
m2 98.3

30 01120100101
6

墙面一般抹灰 3.粘贴玻纤网格布 m2 1966

31 01120100101
7

墙面一般抹灰 4.批刮嵌缝石膏2mm m2 1966

32
01140600102

1
抹灰面油漆

1.满刮腻子两道

2.刷乳胶漆两道
m2 1966

分部小计

三楼天棚

33 01160800100

4
铲除油漆面 拆除抹灰面油漆涂料 m2 632.66

34 01130100101
3

天棚抹灰 1.界面剂一遍 m2 611

35 01130100101
4

天棚抹灰 2.3mm厚石膏砂浆找平
层

m2 611

36
01140600102

2

抹灰面油漆-天

棚

1.满刮腻子两道

2.刷乳胶漆两道
m2 632.66

37
01140600102

3

刷乳胶漆两遍-

天棚
天棚刷乳胶漆两遍 m2 194.9

38
01140600102

4

室内地面防护

地膜

室内地面防护地膜（铺

设及清理）
m2 827.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办

公区域粉刷更换塑窗工程

标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区

后勤办公区域粉刷更换塑窗工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

四楼墙面

39
01160400200
4

立面抹灰层拆
除

1.铲除墙面空鼓区域涂
料及抹灰至结构层

2.含建筑垃圾清理及外

运

m2 93.45

40 01160800100

5
铲除油漆面 拆除抹灰面油漆涂料 m2 1775.55

41 01120100101
8

墙面一般抹灰 1.界面剂一遍 m2 1869

42 01120100101
9

墙面一般抹灰 2.20mm厚水泥砂浆找平
层

m2 93.45

43 01120100102

0
墙面一般抹灰 3.粘贴玻纤网格布 m2 1869

44 01120100102
1

墙面一般抹灰 4.批刮嵌缝石膏2mm m2 1869

45
01140600102

5
抹灰面油漆

1.满刮腻子两道

2.刷乳胶漆两道
m2 1869

分部小计

四楼天棚

46 01160800100
6

铲除油漆面 拆除抹灰面油漆涂料 m2 558.66

47 01130100101

5
天棚抹灰 1.界面剂一遍 m2 537

48 01130100101
6

天棚抹灰 2.3mm厚石膏砂浆找平
层

m2 537

49
01140600102

6

抹灰面油漆-天

棚

1.满刮腻子两道

2.刷乳胶漆两道
m2 558.66

50
01140600102

7

刷乳胶漆两遍-

天棚
天棚刷乳胶漆两遍 m2 194.9

51
01140600102

8

室内地面防护

地膜

室内地面防护地膜（铺

设及清理）
m2 753.55

分部小计

措施项目

52 01170100300
1

里脚手架 移动脚手架 m2 2790.94

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区后
勤办公区域粉刷更换塑窗工程

标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区
域粉刷更换塑窗工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区
后勤办公区域粉刷更换塑窗工程

标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区
域粉刷更换塑窗工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 74166.02 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 74166.02 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区
后勤办公区域粉刷更换塑窗工程

标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区
域粉刷更换塑窗工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 74166.02

合    计 74166.02 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区
后勤办公区域粉刷更换塑窗工程

标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区
域粉刷更换塑窗工程
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序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区
后勤办公区域粉刷更换塑窗工程

标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区
域粉刷更换塑窗工程

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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计 日 工 表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区
后勤办公区域粉刷更换塑窗工程

标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区
域粉刷更换塑窗工程

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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规费、税金项目计价表
工程名称：呼伦贝尔市人民医院党校院区
后勤办公区域粉刷更换塑窗工程

标段：呼伦贝尔市人民医院党校院区后勤办公区
域粉刷更换塑窗工程
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序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13


