
 工程量清单项目汇总表
 工程名称：2025年度中俄界河（额尔古纳河）航道养护计划（测量）

序号 项目名称 备注

1 一般项目

2 单位工程

2.1 调查测量费

2.2 2025年度航道整治效果观测费

3 计日工项目

4 含税工程造价



 分部分项工程量清单表
 单位工程名称：2025年度中俄界河（额尔古纳河）航道养护计划（测量）

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 项目特征

1 FB001 GPS测量 二级 困难类别:Ⅱ� 点 14 GPS测量 二级 困难类别:Ⅱ

2 FB002 地形测量 图比1:1000 困难类别:Ⅱ� km² 0.22
地形测量 图比1:1000 困难类

别:Ⅱ

3 FB003
平原河流水深测量 图比1:1000 困难类

别:Ⅴ�
km² 9.38

平原河流水深测量 图比

1:1000 困难类别:Ⅴ

4 FB004 比降观测 困难类别:Ⅱ� 点 28 比降观测 困难类别:Ⅱ

5 FB005 开工准备、收工结束 开工准备(内河) 次 1
开工准备、收工结束 开工准

备(内河)

6 FB006 开工准备、收工结束 收工结束 内河 次 1
开工准备、收工结束 收工结

束 内河

7 FB007 GPS测量 二级 困难类别:Ⅱ� 点 4 GPS测量 二级 困难类别:Ⅱ

8 FB008 地形测量 图比1:1000 困难类别:Ⅱ� km² 0.09
地形测量 图比1:1000 困难类

别:Ⅱ

9 FB009
平原河流水深测量 图比1:1000 困难类

别:Ⅴ�
km² 1.61

平原河流水深测量 图比

1:1000 困难类别:Ⅴ

10 FB010 比降观测 困难类别:Ⅱ� 点 9 比降观测 困难类别:Ⅱ

11 FB011 开工准备、收工结束 开工准备(内河) 次 1
开工准备、收工结束 开工准

备(内河)

12 FB012 开工准备、收工结束 收工结束 内河 次 1
开工准备、收工结束 收工结

束 内河



 计日工项目清单表
 工程名称：2025年度中俄界河（额尔古纳河）航道养护计划（测量）

编号 名称 规格（工种） 计量单位 数量

1 人工

2 材料

3 船舶机械



 工程名称：2025年度中俄界河（额尔古纳河）航道养护计划（测量）

 招标人供应材料设备表

序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 交货地点 备注


