


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼会议室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.8 门窗工程

1 010810001001 窗帘 1、成品定制窗帘 m 29.06

2 010810001002 成品定制遮光布 1、成品定制遮光布 m2 7.59

3 010810002001
天花细木工板木
基层面饰石膏板
制作窗帘盒

1、天花细木工板木基层
面饰石膏板制作窗帘盒

m 29.06

4 010810005001
成品定制铝合金
电动窗帘滑道

1、成品定制铝合金电动
窗帘滑道
2、成品窗帘轨 明装 单
轨

m 29.06

5 011210003001 成品定制单透玻
璃 1、成品定制单透玻璃 m2 4.29

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

6 011104002001

地面地台(60MM*
60MM方管焊接框
架细木工板饰面
)

1、地面地台(60MM*60MM
方管焊接框架细木工板饰
面)
2、方管厚度5mm
3、条形复合地板 铺在细
木工板上 成品安装

m2 19.94

7 011105006001 黑色型材不锈钢
踢脚线

1、黑色型材不锈钢踢脚
线

m 64.11

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

8 011207001001 墙面轻钢龙骨
1、 轻钢龙骨基层 中距 
竖603mm以内 横1500mm以
内

m2 230.89

9 011207001006
墙面轻钢龙骨细
木工板木基层立
式墙体

1、细木工板制作基础木
基层. m2 230.89

10 011207001007 墙面装饰板
1.墙饰面 龙骨基层 断面
13cm2以内 木龙骨平均中
距 30cm以内

m2 31.93

11 011207001008 墙面装饰板 1、双向木龙骨 防火涂料
二遍

m2 31.93

12 011207001002

墙面轻钢龙骨细
木工板木基层立
式墙体石膏板罩
面

1、墙饰面  石膏板 墙面 m2 25.26

13 011207001004 成品定制吸音硬 1、墙饰面  成品定制吸 m2 53.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼会议室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

包 音硬包 墙面

14 011207001003 成品定制竹木纤
维吸音板

1、墙饰面  成品定制竹
木纤维吸音板 墙面

m2 90.25

分部小计

A.13 天棚工程

15 011302001004 吊顶天棚

1、平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格600× 600mm 
平面

m2 245.15

16 011302001005 吊顶天棚
1、平面、跌级天棚 石膏
板天棚基层 m2 138.94

17 011302001006 吊顶天棚
1、平面、跌级天棚 石膏
板天棚面层
2、石膏板上贴绷带

m2 253.42

18 011302001002
天花细木工板木
基层 1、天花细木工板木基层 m2 40.84

19 011302001003 天花成品定制铝
方通吊顶

1、平面、跌级天棚 铝方
通天棚 条型 间距100mm m2 106.21

分部小计

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

20 011407001002
墙面整体乳胶漆
饰面/基膜粉刷
饰面

1、墙面，清扫、满刮腻
子二遍、打磨、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 25.26

21 011407002001
天花整体棚面乳
胶漆饰面

1、天棚，清扫、满刮腻
子二遍、打磨、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 253.42

22 011407002002 天棚喷刷涂料 1.天棚，喷刷涂料 大白
浆 天棚面 三遍

m2 106.73

分部小计

A.15 其他装饰工程

23 011502008001
成品定制钛金不
锈钢装饰线条

1、成品定制钛金不锈钢
装饰线条，宽度 ≤75mm m 60.86

24 011504003001
成品定制铝合金
暖气罩

1、成品定制铝合金暖气
罩 m2 8.76

分部小计

B.3 琉璃砌筑工程

25 01b001 窗口仿偷窥玻璃
贴 1.窗口仿偷窥玻璃贴 m2 7.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼会议室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼会议室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一楼会议室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 18241.16 明细详见表-12-1

2 暂估价 14800

2.1 专业工程暂估价 14800 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 33041.16 —



暂列金额明细表

工程名称：一楼会议室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

56
15.08m2 窗口仿偷窥玻璃贴12

475
221.8

m2 成品定制铝合金暖气罩11

085
133.1

m2 复合地板10

68.61m212δ 成品定制单透玻璃9

140m2) 含配件(间距100铝方通8

43
66.55m 成品窗帘轨7

426
665.5

套 电动装置6

130m2 竹木纤维吸音板5

04
37.27m2 成品定制遮光布4

302
159.7m2 黑色型材不锈钢踢脚线3

04
37.27m2 布窗帘2

968
126.8

m2 吸音硬包1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第标段：全市中小学素质教育研创综合馆工程名称：一楼会议室

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一楼会议室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

成品定制亚克力雕刻艺
术字（一楼会议室）

暂定2.6平方米  45
0元/平方米 1170 文字内容未确定

成品定制型材展示发光
灯箱

暂定7.2平方米  45
0元/平方米 3240 文字内容未确定

整楼亚克力板门牌尺寸
：35cm*40cm

暂定25个   200元/
个 5000

原有地面地砖不进行拆
除,地面石膏板铺装保
护工程

245平米  22平米 5390

合    计 14800



计 日 工 表

工程名称：一楼会议室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：一楼会议室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼团体活动室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.8 门窗工程

1 010810001001 窗帘 1、成品定制窗帘 m 8.76

2 010810002001
天花细木工板木
基层面饰石膏板
制作窗帘盒

1、天花细木工板木基层
面饰石膏板制作窗帘盒 m 8.76

3 010810005001
成品定制铝合金
窗帘滑道

1、成品定制铝合金电动
窗帘滑道
2、成品窗帘轨 明装 单
轨

m 8.76

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

4 011105006001
黑色型材不锈钢
踢脚线

1、黑色型材不锈钢踢脚
线 m 31.9

分部小计

A.12
墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

5 011207001005
墙面轻钢龙骨细
木工板木基层立
式墙体

1、细木工板制作基础木
基层.

m2 130.45

6 011207001006 墙面装饰板
1、墙饰面 龙骨基层 断
面13cm2以内 木龙骨平均
中距 30cm以内

m2 34.55

7 011207001007 墙面装饰板 1、双向木龙骨 防火涂料
二遍 m2 34.55

8 011207001002 成品定制竹木纤
维吸音板

1、墙饰面  成品定制吸
音硬包 墙面

m2 79.5

分部小计

A.13 天棚工程

9 011302001003 吊顶天棚

1、平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格600× 600mm 
平面

m2 75.68

10 011302001004 吊顶天棚
1、平面、跌级天棚 石膏
板天棚基层 m2 78.4

11 011302001005 吊顶天棚
1、平面、跌级天棚 石膏
板天棚面层
2、石膏板上贴绷带

m2 78.4

12 011302001006
天花细木工板木
基层 1、天花细木工板木基层 m2 8.19

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼团体活动室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

13 011407002001 天花整体棚面乳
胶漆饰面

1、墙面，清扫、满刮腻
子二遍、打磨、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 78.4

分部小计

A.15 其他装饰工程

14 011504003001 成品定制铝合金
暖气罩

1、成品定制铝合金暖气
罩 m2 3.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼团体活动室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一楼团体活动室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 5546.65 明细详见表-12-1

2 暂估价 1100

2.1 专业工程暂估价 1100 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 6646.65 —



暂列金额明细表

工程名称：一楼团体活动室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

475
221.8

m2 成品定制铝合金暖气罩6

43
66.55

m 成品窗帘轨5

426
665.5套 电动装置4

130m2 竹木纤维吸音板3

302
159.7m2 黑色型材不锈钢踢脚线2

04
37.27

m2 布窗帘1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第标段：全市中小学素质教育研创综合馆工程名称：一楼团体活动室

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一楼团体活动室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

成品定制亚克力雕刻高
清UV展板

暂定2平方米  550
元/平方米 1100 文字内容未确定

合    计 1100



计 日 工 表

工程名称：一楼团体活动室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：一楼团体活动室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼接待室和个体咨询室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.8 门窗工程

1 010810001001 窗帘 1、成品定制窗帘 m 2.7

2 010810002001
天花细木工板木
基层面饰石膏板
制作窗帘盒

1、天花细木工板木基层
面饰石膏板制作窗帘盒 m 2.7

3 010810005001
成品定制铝合金
窗帘滑道

1、成品定制铝合金电动
窗帘滑道
2、成品窗帘轨 明装 单
轨

m 2.7

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

4 011103002001
橡胶板卷材楼地
面

1、环氧自流平防腐地面 
底漆一遍、中间漆（刮腻
子）、面漆一遍
2、橡胶卷材地面面层

m2 25

5 011105006001
黑色型材不锈钢
踢脚线

1、黑色型材不锈钢踢脚
线 m 25.15

分部小计

A.12
墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

6 011207001005
墙面轻钢龙骨细
木工板木基层立
式墙体

1、细木工板/欧松板(OSB
板)制作基础木基层.

m2 96.17

7 011207001006 墙面装饰板
1.墙饰面 龙骨基层 断面
13cm2以内 木龙骨平均中
距 30cm以内

m2 21.11

8 011207001007 墙面装饰板 1、双向木龙骨 防火涂料
二遍 m2 21.11

9 011207001003 成品定制竹木纤
维饰面板

1、墙饰面  成品定制纤
维板 墙面

m2 48.7

10 011210003001
成品定制型材钢
化玻璃隔断(内
置百叶)

1、成品定制型材钢化玻
璃隔断(内置百叶) m2 7.6

分部小计

A.13 天棚工程

11 011302001003 吊顶天棚

1、平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格600× 600mm 
平面

m2 24.14

12 011302001004 吊顶天棚 1、平面、跌级天棚 石膏 m2 26.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼接待室和个体咨询室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板天棚基层

13 011302001005 吊顶天棚
1、平面、跌级天棚 石膏
板天棚面层
2、石膏板上贴绷带

m2 26.86

14 011302001002 天花细木工板木
基层

1、天花细木工板木基层 m2 2.72

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程

15 011407002001
天花整体棚面乳
胶漆饰面

1、天棚，清扫、满刮腻
子二遍、打磨、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 26.86

16 011407001002
墙面整体乳胶漆
饰面

1、墙面，清扫、满刮腻
子二遍、打磨、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 2.95

分部小计

A.15 其他装饰工程

17 011502002001 天花石膏板线

1、双层石膏板线安装饰
面.
2、石膏角线 宽度 >100
mm

m 27.6

18 011502008001
成品定制钛金不
锈钢装饰线条

1、成品定制钛金不锈钢
装饰线条
2、不锈钢装饰线 角线 
宽度 ≤75mm

m 21.59

19 011504003001
成品定制铝合金
暖气罩

1、成品定制铝合金暖气
罩 m2

分部小计

A.16 拆除工程

20 011601001001 砖砌体拆除 1、原有建筑墙体进行拆
除 m3 2.04

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼接待室和个体咨询室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一楼接待室和个体咨询室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 4729.16 明细详见表-12-1

2 暂估价 2200

2.1 专业工程暂估价 2200 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 6929.16 —



暂列金额明细表

工程名称：一楼接待室和个体咨询室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

43
66.55m 成品窗帘轨7

426
665.5

套 电动装置6

580m2) 叶
内置百(成品定制型材钢化玻璃隔断

5

65m2 玻璃纤维板4

66.55m2 再生橡胶卷材3

302
159.7m2 黑色型材不锈钢踢脚线2

04
37.27

m2 布窗帘1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第标段：全市中小学素质教育研创综合馆工程名称：一楼接待室和个体咨询室

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一楼接待室和个体咨询室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

成品定制亚克力雕刻高
清UV展板

暂定4平方米  550
元/平方米 2200 文字内容未确定

合    计 2200



计 日 工 表

工程名称：一楼接待室和个体咨询室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：一楼接待室和个体咨询室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼减压放松室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.8 门窗工程

1 010810001001 窗帘 1、成品定制窗帘 m 2.8

2 010810002001
天花细木工板木
基层面饰石膏板
制作窗帘盒

1、天花细木工板木基层
面饰石膏板制作窗帘盒 m 2.8

3 010810005001
成品定制铝合金
窗帘滑道

1、成品定制铝合金电动
窗帘滑道
2、成品窗帘轨 明装 单
轨

m 2.8

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

4 011103001001
成品定制地面加
厚泡沫地垫

1、成品定制地面加厚泡
沫地垫 m2 24.8

5 011105006001 黑色型材不锈钢
踢脚线

1、黑色型材不锈钢踢脚
线 m 21.93

分部小计

A.12
墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

6 011207001002 成品定制防撞软
包

1、墙饰面  成品定制防
撞软包 墙面 m2 38.03

分部小计

A.13 天棚工程

7 011302001001 天花矿棉吸音板
吊顶

1、T型铝合金天棚龙骨(
不上人) 规格600× 600mm
 平面
2、矿棉吸音板安装饰面

m2 24.8

分部小计

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

8 011407001002 墙面整体乳胶漆
饰面

1、墙面，清扫、满刮腻
子二遍、打磨、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 35.85

分部小计

A.15 其他装饰工程

9 011504003001 成品定制铝合金
暖气罩

1、成品定制铝合金暖气
罩

m2 1.2

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一楼减压放松室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼减压放松室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一楼减压放松室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3804.17 明细详见表-12-1

2 暂估价 2200

2.1 专业工程暂估价 2200 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 6004.17 —



暂列金额明细表

工程名称：一楼减压放松室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

475
221.8m2 成品定制铝合金暖气罩8

130m2 防撞软包7

43
66.55

m 成品窗帘轨6

426
665.5

套 电动装置5

56
35.49m2 矿棉吸音板4

302
159.7m2 黑色型材不锈钢踢脚线3

04
37.27m2 布窗帘2

649
283.9

m2 成品定制地面加厚泡沫地垫1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第标段：全市中小学素质教育研创综合馆工程名称：一楼减压放松室

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一楼减压放松室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

成品定制亚克力雕刻高
清UV展板

暂定4平方米  550
元/平方米 2200 文字内容未确定

合    计 2200



计 日 工 表

工程名称：一楼减压放松室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：一楼减压放松室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼综合实践展厅 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.8 门窗工程

1 010808005001 石材门窗套 1、成品石材门窗套 m2 4.96

2 010810001001 成品定制遮光布 1、成品定制遮光布 m2 3.8

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

3 011103002001
橡胶板卷材楼地
面

1、环氧自流平防腐地面 
底漆一遍、中间漆（刮腻
子）、面漆一遍
2、橡胶卷材地面面层

m2 245.2

4 011105006001 黑色型材不锈钢
踢脚线

1、黑色型材不锈钢踢脚
线 m 122.47

分部小计

A.12
墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

5 011204001002
成品定制理石饰
面

1、墙饰面  成品定制理
石饰面 墙面 m2 23.83

6 011207001005 墙面轻钢龙骨
1、墙饰面 轻钢龙骨基层
 中距 竖603mm以内 横15
00mm以内

m2 390.86

7 011207001006
墙面轻钢龙骨细
木工板木基层立
式墙体

1、细木工板制作基础木
基层. m2 390.86

8 011207001007 墙面装饰板
1、墙饰面 龙骨基层 断
面13cm2以内 木龙骨平均
中距 30cm以内

m2 152.05

9 011207001008 墙面装饰板 1、双向木龙骨 防火涂料
二遍

m2 152.05

10 011207001002

墙面轻钢龙骨细
木工板木基层立
式墙体石膏板罩
面

1、墙饰面  石膏板 墙面 m2 228.42

11 011207001003
成品定制竹木纤
维饰面板

1、墙饰面  成品定制竹
木纤维饰面板  墙面 m2 12.61

12 011207002001
成品定制高清喷
绘宣绒布壁布

1、墙饰面  成品定制高
清喷绘宣绒布壁布  墙面 m2 85.51

分部小计

A.13 天棚工程

13 011302001004 吊顶天棚
1、装配式U型轻钢天棚龙
骨(不上人型) 规格600×
600mm 平面

m2 245.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼综合实践展厅 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 011302001005 吊顶天棚
1、平面、跌级天棚 石膏
板天棚基层 m2 159.24

15 011302001006 吊顶天棚
1、平面、跌级天棚 石膏
板天棚面层
2、石膏板上贴绷带

m2 178.89

16 011302001007 天花细木工板木
基层 1、天花细木工板木基层 m2 30.43

17 011302001003 天花成品定制铝
方通吊顶

1、平面、跌级天棚 铝方
通天棚 条型 间距100mm

m2 46.79

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程

18 011407002002 天棚喷刷涂料 1、天棚，喷刷涂料 大白
浆 天棚面 三遍 m2 46.79

19 011407002003
天花整体棚面乳
胶漆饰面

1、天棚，清扫、满刮腻
子二遍、打磨、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 178.88

20 011407001002
墙面整体乳胶漆
饰面

1、墙面，清扫、满刮腻
子二遍、打磨、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 280.27

分部小计

A.15 其他装饰工程

21 011502008001
成品定制钛金不
锈钢装饰线条

1、成品定制钛金不锈钢
装饰线条  宽度 ≤75mm m 150.04

分部小计

B.3 窗口仿偷窥玻璃
贴

22 01b001
窗口仿偷窥玻璃
贴 1.窗口仿偷窥玻璃贴 m2 37

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼综合实践展厅 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二楼综合实践展厅 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 26128.41 明细详见表-12-1

2 暂估价 144195

2.1 专业工程暂估价 144195 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 170323.41 —



暂列金额明细表

工程名称：二楼综合实践展厅 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

56
15.08m2 窗口仿偷窥玻璃贴8

140m2) 含配件(间距100铝方通7

04
37.27

m2 成品定制遮光布6

65m2 玻璃纤维板5

66.55m2 再生橡胶卷材4

302
159.7m2 黑色型材不锈钢踢脚线3

26
39.93m2 成品定制高清喷绘宣绒布壁布2

258
195.2

m2 成品定制理石饰面1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第标段：全市中小学素质教育研创综合馆工程名称：二楼综合实践展厅

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二楼综合实践展厅 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1
天花成品定制发光党徽
造型

暂定3.5平方米  35
00元/平方米 12250 文字内容未确定

2 成品定制钛金发光字
暂定44米  650元/
米 28600 文字内容未确定

3 成品定制钛金雕刻字 暂定20米  550元/
米 11000 文字内容未确定

4 成品定制亚克力雕刻艺
术字

暂定11平方米  450
元/平方米

4950 文字内容未确定

5 成品定制雪弗板雕刻高
清UV展板

暂定17平方米  350
元/平方米

5950 文字内容未确定

6
成品定制亚克力雕刻高
清UV展板

暂定4平方米   550
元/平方米 2200 文字内容未确定

7
成品定制型材展示发光
灯箱

暂定18平方米   45
0元/平方米 8100 文字内容未确定

8
原有地面地砖不进行拆
除,地面石膏板铺装保
护工程

20.54平米  22平米 450

9 成品定制旋转展柜 1395

10 成品定制中控室桌椅 2套 3600

11 成品定制荣誉展柜 17平方米 25500

12 成品定制立式玻璃展柜 (2220MM*450MM*100
0MM)

5000

13 成品定制挂壁式展柜 (1200MM*350MM*220
MM) 6组

15000

成品定制立式展台 成品定制立式展台 3300

成品定制实木卷轴立柱
造型
成品定制实木卷轴立柱
造型

2套 1800

成品定制竹简展墙造型 成品定制竹简展墙
造型 6700

成品定制实木卷轴挂画
展墙

6套 8400

合    计 144195



计 日 工 表

工程名称：二楼综合实践展厅 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：二楼综合实践展厅 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼综合研创室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.8 门窗工程

1 010810001001 窗帘 1、成品定制窗帘 m 8.56

2 010810002001
天花细木工板木
基层面饰石膏板
制作窗帘盒

1、天花细木工板木基层
面饰石膏板制作窗帘盒 m 8.76

3 010810005001
成品定制铝合金
电动窗帘滑道

1、成品定制铝合金电动
窗帘滑道
2、成品窗帘轨 明装 单
轨

m 8.56

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

4 011105006001
黑色型材不锈钢
踢脚线

1、黑色型材不锈钢踢脚
线 m 38.27

分部小计

A.12
墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

5 011207001004 墙面轻钢龙骨
1、墙饰面 轻钢龙骨基层
 中距 竖603mm以内 横15
00mm以内

m2 65.17

6 011207001001
墙面轻钢龙骨细
木工板木基层立
式墙体

1、轻钢龙骨细木工板制
作基础木基层.

m2 152.74

7 011207001005 墙面装饰板
1、墙饰面 龙骨基层 断
面13cm2以内 木龙骨平均
中距 30cm以内

m2 78.03

8 011207001006 墙面装饰板 1、双向木龙骨 防火涂料
二遍 m2 78.03

9 011207001002 成品定制吸音硬
包

1、墙饰面  成品定制吸
音硬包   墙面

m2 105.52

10 011210003001 成品定制蓝色烤
漆玻璃

1、墙饰面  成品定制蓝
色烤漆玻璃  墙面

m2 23.77

分部小计

A.13 天棚工程

11 011302001003 吊顶天棚

1、平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格600× 600mm 
平面

m2 173.88

12 011302001004 吊顶天棚
1、平面、跌级天棚 石膏
板天棚基层 m2 58.18

13 011302001005 吊顶天棚 1、平面、跌级天棚 石膏 m2 58.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼综合研创室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板天棚面层
2、石膏板上贴绷带

14 011302001002 天花成品定制铝
方通吊顶

1、平面、跌级天棚 铝方
通天棚 条型 间距100mm m2 128.09

分部小计

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

15 011407002001 天花整体棚面乳
胶漆饰面

1、天棚，清扫、满刮腻
子二遍、打磨、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 58.18

16 011407002002 天棚喷刷涂料 1、天棚，喷刷涂料 大白
浆 天棚面 三遍

m2 128.09

分部小计

A.15 其他装饰工程

17 011504003001 成品定制铝合金
暖气罩

1、成品定制铝合金暖气
罩

m2 6.6

分部小计

B.3 窗口仿偷窥玻璃
贴

18 01b001 窗口仿偷窥玻璃
贴

1.窗口仿偷窥玻璃贴 m2 11.36

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼综合研创室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二楼综合研创室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 14149.63 明细详见表-12-1

2 暂估价 8072

2.1 专业工程暂估价 8072 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 22221.63 —



暂列金额明细表

工程名称：二楼综合研创室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

56
15.08m2 窗口仿偷窥玻璃贴9

475
221.8m2 成品定制铝合金暖气罩8

140m2) 含配件(间距100铝方通7

43
66.55

m 成品窗帘轨6

426
665.5

套 电动装置5

302
159.7m2 黑色型材不锈钢踢脚线4

04
37.27m2 布窗帘3

968
126.8m2 吸音硬包2

120m26δ 成品定制蓝色烤漆玻璃1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第标段：全市中小学素质教育研创综合馆工程名称：二楼综合研创室

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二楼综合研创室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1
成品定制亚克力雕刻高
清UV展板

暂定12平方米  350
元/平方米 4200

2
原有地面地砖不进行拆
除,地面石膏板铺装保
护工程

176平米  22平米 3872

合    计 8072



计 日 工 表

工程名称：二楼综合研创室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：二楼综合研创室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011101005001 地胶 1、地面满铺塑胶地板 m2 644.08

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 9922.05 明细详见表-12-1

2 暂估价 80000

2.1 专业工程暂估价 80000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 89922.05 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

12
70.99

m23δ 橡胶板1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第标段：全市中小学素质教育研创综合馆工程名称：体育馆

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

全市中小学素质教育研
创综合馆（字体） 20000

全市心理健康辅导站造
型 60000

合    计 80000



计 日 工 表

工程名称：体育馆 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：录播大教室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.8 门窗工程

1 010801002002 木质门带套 成品套装木门安装 双扇
门   尺寸1.5*3.0m

樘 1

2 010810001003 窗帘 1.窗帘遮光布 m2 11.34

3 010810005001
成品定制铝合金
电动窗帘滑道

1、成品定制铝合金电动
窗帘滑道
2、成品窗帘轨 明装 单
轨

m 5.4

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

4 011103002001
橡胶板卷材楼地
面

1、环氧自流平防腐地面 
底漆一遍、中间漆（刮腻
子）、面漆一遍
2.橡胶卷材地面面层

m2 154.55

5 011104002003 竹、木（复合）
地板

1、60*60*4mm镀锌方钢管
焊接框架  间距60cm
2.细木工板基层 钢龙骨
平口
3.满铺强化复合木地板
4.不锈钢装饰线收口压边
   （宽度50mm）

m2 21.95

6 011105006001 金属踢脚线
1、黑色型材不锈钢踢 脚
线 m2 8.26

分部小计

A.12
墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

7 011207001002 墙面装饰板
1、墙饰面轻钢龙骨基层
中距竖603mm以内横1500
mm以内

m2 25.78

8 011207001008 墙面装饰板 1实体墙内墙乳胶漆一遍 m2 24.55

9 011207001009 墙面装饰板

2、墙饰面18mm欧松板 基
层
3、墙饰面面层 石膏板墙
面
4.刮腻子二遍，内墙乳胶
漆二遍

m2 33.22

10 011207001010 墙面装饰板
1.墙饰面 龙骨基层 断面
13cm2以内 木龙骨平均中
距 30cm以内

m2 148.1

11 011207001011 墙面装饰板 刷防火涂料二遍 m2 148.1

12 011207001005 墙面装饰板 2.18mm细木工板基层
3.成品定制木制吸音板墙

m2 78.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：录播大教室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

饰面

13 011207001007 墙面装饰板
2.18mm细木工板基层
3.成品定制吸音毛毡墙饰
面

m2 69.18

分部小计

A.13 天棚工程

14 011302001001 吊顶天棚

1、平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格600× 600mm 
平面

m2 46.21

15 011302001003 吊顶天棚

2、平面、跌级天棚 石膏
板天棚基层
3、平面、跌级天棚 石膏
板天棚面层
4.石膏板上贴绷带

m2 57.54

16 011302001002 吊顶天棚

1.平面、跌级天棚 装配
式T型铝合金天棚龙骨(上
人型) 规格600× 600mm以
上 平面
2、平面、跌级天棚 矿棉
吸音板天棚面层搁 放在
龙骨上

m2 92.11

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程

17 011404005001 抹灰面油漆 1、乳胶漆室内 天棚面新
做三遍(含三遍刮腻子 ) m2 46.21

分部小计

A.15 其他装饰工程

18 011502008001 黑色钛金拉丝不
锈钢装饰线条

1、黑色钛金拉丝不锈钢
装饰线条

m 86.06

19 011504003001 金属暖气罩 成品定制铝合金暖气罩 m2 3.51

分部小计

B.9 油漆彩画工程

20 020911001001
天花细木工板木
基层（软膜灯箱
加固工程）

1、(软膜灯箱加固工程 )
:平面天棚  细木板基层
2.软膜天花吊顶面层

m2 15.05

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：录播大教室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：录播大教室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：录播大教室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 17047.23 明细详见表-12-1

2 暂估价 13370

2.1 专业工程暂估价 13370 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30417.23 —



暂列金额明细表

工程名称：录播大教室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

475
221.8m2 成品定制铝合金暖气罩12

085
133.1

m2 复合地板11

04
37.27

m2 窗帘遮光布10

43
66.55m 成品窗帘轨9

426
665.5套 电动装置8

1706
2662.樘 双扇套装平开实木门7

120m2 成品定制吸音毛毡6

120m2 成品定制木制吸音板5

66.55m2 再生橡胶卷材4

31.06m 黑色钛金拉丝不锈钢装饰线条3

302
159.7m2 黑色型材不锈钢踢脚线2

87
31.05

m2 矿棉板1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第标段：全市中小学素质教育研创综合馆工程名称：录播大教室

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：录播大教室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

成品定制置物柜 体 8370 6.2平方米

大教室背景墙蒙汉双语
及LOGO标识制作安装 5000

合    计 13370



计 日 工 表

工程名称：录播大教室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：录播大教室 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：录播小教室1 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.8 门窗工程

1 010810001004 窗帘 1.窗帘遮光布
2.含五套窗帘电动机

m2 21

2 010810005001 成品定制铝合金
电动窗帘滑道

1、成品定制铝合金电动
窗帘滑道
2、成品窗帘轨 明装 单
轨

m 10

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

3 011103002002
橡胶板卷材楼地
面

1、环氧自流平防腐地面 
底漆一遍、中间漆（刮腻
子）、面漆一遍
2.橡胶卷材地面面层

m2 124.8

4 011104002001 竹、木（复合）
地板

1、60*60*4mm镀锌方钢管
焊接框架  间距60cm
2.细木工板基层 钢龙骨
平口
3.满铺强化复合木地板
4.不锈钢装饰线收口压边
   （宽度50mm）

m2 10.81

5 011105006002 金属踢脚线
1、黑色型材不锈钢踢 脚
线 m2 6.24

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

6 011207001006 墙面装饰板
1.墙饰面 龙骨基层 断面
13cm2以内 木龙骨平均中
距 30cm以内

m2 126.69

7 011207001007 墙面装饰板 刷防火涂料二遍 m2 126.69

8 011207001005 墙面装饰板
2.18mm细木工板基层
3.成品定制吸音毛毡墙饰
面

m2 126.69

分部小计

A.13 天棚工程

9 011302001005 吊顶天棚

1、平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格600× 600mm 
平面

m2 24.94

10 011302001006 吊顶天棚
2、平面、跌级天棚 石膏
板天棚基层
3、平面、跌级天棚 石膏

m2 29.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：录播小教室1 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板天棚面层
4.石膏板上贴绷带

11 011302001007 吊顶天棚

1.平面、跌级天棚 装配
式T型铝合金天棚龙骨(上
人型) 规格600× 600mm以
上 平面
2、平面、跌级天棚 矿棉
吸音板天棚面层搁 放在
龙骨上

m2 94.41

分部小计

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

12 011404005003 抹灰面油漆
1、乳胶漆室内 天棚面新
做三遍(含三遍刮腻子 ) m2 29.26

分部小计

A.15 其他装饰工程

13 011504003001 金属暖气罩 成品定制铝合金暖气罩 m2 5.85

分部小计

B.9 油漆彩画工程

14 020911001002
天花细木工板木
基层（软膜灯箱
加固工程）

1、(软膜灯箱加固工程 )
:平面、跌级天棚  细木
板基层

m2 8.95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：录播小教室1 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：录播小教室1 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 12790.23 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 17790.23 —



暂列金额明细表

工程名称：录播小教室1 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

475
221.8m2 成品定制铝合金暖气罩9

085
133.1m2 复合地板8

04
37.27m2 窗帘遮光布7

43
66.55

m 成品窗帘轨6

426
665.5

套 电动装置5

87
31.05m2 矿棉板4

120m2 成品定制吸音毛毡3

66.55m2 再生橡胶卷材2

302
159.7

m2 黑色型材不锈钢踢脚线1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第标段：全市中小学素质教育研创综合馆1工程名称：录播小教室

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：录播小教室1 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

小教室1背景墙蒙汉双
语及LOGO标识制作安装 5000

合    计 5000



计 日 工 表

工程名称：录播小教室1 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：录播小教室1 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：录播小教室2 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.8 门窗工程

1 010810001003 窗帘 1.窗帘遮光布 m2 13.65

2 010810005001 成品定制铝合金
电动窗帘滑道

1、成品定制铝合金电动
窗帘滑道
2、成品窗帘轨 明装 单
轨

m 6.5

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

3 011103002002
橡胶板卷材楼地
面

1、环氧自流平防腐地面 
底漆一遍、中间漆（刮腻
子）、面漆一遍
2.橡胶卷材地面面层

m2 124.12

4 011104002001 竹、木（复合）
地板

1、60*60*4mm镀锌方钢管
焊接框架  间距60cm
2.细木工板基层 钢龙骨
平口
3.满铺强化复合木地板
4.不锈钢装饰线收口压边
   （宽度50mm）

m2 10.81

5 011105006001 金属踢脚线
1、黑色型材不锈钢踢 脚
线 m2 6.22

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

6 011207001004 墙面装饰板
1.墙饰面 龙骨基层 断面
13cm2以内 木龙骨平均中
距 30cm以内

m2 142.29

7 011207001005 墙面装饰板 刷防火涂料二遍 m2 142.29

8 011207001006 墙面装饰板
2.18mm细木工板基层
3.成品定制吸音毛毡墙饰
面

m2 142.29

分部小计

A.13 天棚工程

9 011302001003 吊顶天棚

1、平面、跌级天棚 装配
式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 规格600× 600mm 
平面

m2 38.42

10 011302001004 吊顶天棚

2、平面、跌级天棚 石膏
板天棚基层
3、平面、跌级天棚 石膏
板天棚面层

m2 42.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：录播小教室2 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.石膏板上贴绷带

11 011302001005 吊顶天棚

1.平面、跌级天棚 装配
式T型铝合金天棚龙骨(上
人型) 规格600× 600mm以
上 平面
2、平面、跌级天棚 矿棉
吸音板天棚面层搁 放在
龙骨上

m2 96.51

分部小计

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

12 011404005002 抹灰面油漆
1、乳胶漆室内 天棚面新
做三遍(含三遍刮腻子 ) m2 42.63

分部小计

A.15 其他装饰工程

13 011504003001 金属暖气罩 成品定制铝合金暖气罩 m2 3.84

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：录播小教室2 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：录播小教室2 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 13341.2 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 18341.2 —



暂列金额明细表

工程名称：录播小教室2 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



总合计

合计

475
221.8m2 成品定制铝合金暖气罩9

085
133.1m2 复合地板8

04
37.27m2 窗帘遮光布7

43
66.55

m 成品窗帘轨6

426
665.5

套 电动装置5

120m2 成品定制吸音毛毡4

66.55m2 再生橡胶卷材3

302
159.7m2 黑色型材不锈钢踢脚线2

87
31.05

m2 矿棉板1

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位名称、规格、型号)工程设备(材料序号

212——表

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、”暂估单价“注：此表由招标人填写

页  1  共  页  1  第标段：全市中小学素质教育研创综合馆2工程名称：录播小教室

材料（工程设备）暂估单价及调整表



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：录播小教室2 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

小教室1背景墙蒙汉双
语及LOGO标识制作安装 5000

合    计 5000



计 日 工 表

工程名称：录播小教室2 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：录播小教室2 标段：全市中小学素质教育研创综合馆 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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