
内蒙古呼伦湖国家
级自然保护区2025
年中央财政林业草
原生态保护恢复项
目-围栏建设工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



编制说明

名称：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区 2025年中央财政林业草原生

态保护恢复项目-围栏建设工程

（1）招标文件中有关计价的要求。

（2）本项目实施方案及施工图纸。

（3）招标答疑。

（4）控制价执行《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017届）》。

（5）材料差价参考呼伦贝尔市 2024年材料信息价格及市场调研价格计入。

（6）关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知，内建标

【2019】113号。

（7）关于调整内蒙古定额人工费调整的通知，内建标【2019】148号

1工程概况：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区 2025年中央财政林业草原生态保护恢

复项目-围栏建设工程包括 6KM金属网围栏及 2.7KM生态木围栏等。

2.招标控制价包括的范围：为本次施工招标的内容。

3.招标控制价编制依据：

。

（8）关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知内建

标函【2019】468 号文件

（9）2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）。

4. 招标控制价编制结果：

（1）招标控制价 893369.83元。

（2）其中暂列金 0.00元。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2025年中
央财政林业草原生态保护恢复项目-围栏建设工程

标段：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2
025年中央财政林业草原生态保护恢复项
目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010607002001 铁艺网围栏

1.高度:地面上1350mm，
地面下650mm
2.材料:围隔围栏 28*18*
18热轧Y型钢柱
3.通长一道刺线：股线φ
2.5、刺线φ2.2热镀锌钢
丝
4.围栏边纬线2根φ2.8热
镀锌钢丝，中边纬线5根
φ2.5热镀锌钢丝
5.每隔200米设置加强桩
6.喷砂除锈方法,除锈等
级为Sa2.5。
7.环氧富锌底漆二道,环
氧云铁中涂一道,聚氨酯
面漆二道,干膜厚度≥150
um。
8.所有金属构件面漆两道
,颜色甲方自定。

m2 8100

2 010802001001 铁艺大门

1.门代号及洞口尺寸:M80
16
2.门框、扇材质:钢管框
金属网
3.制作、安装
4.门柱采用圆钢管φ200*
10，夯入地面内1200mm

m2 76.8

3 011503002001 生态围栏

1.栏杆材料种类、规格:
防腐木栏杆
2.立柱：1900mm防腐木柱
φ200夯入地面内600mm
3.由专业厂家负责安装,
所有构件均应做防腐、防
虫、防火处理

m 2700

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2025
年中央财政林业草原生态保护恢复项目-围栏建
设工程

标段：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2025年中央财
政林业草原生态保护恢复项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2
025年中央财政林业草原生态保护恢复项目-
围栏建设工程

标段：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2025年中央财
政林业草原生态保护恢复项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 47751.75 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 47751.75 —



暂列金额明细表
工程名称：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2
025年中央财政林业草原生态保护恢复项目-
围栏建设工程

标段：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2025年中央财
政林业草原生态保护恢复项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 47751.75

合    计 47751.75 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2
025年中央财政林业草原生态保护恢复项目-
围栏建设工程

标段：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2025年中央财
政林业草原生态保护恢复项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2
025年中央财政林业草原生态保护恢复项目-
围栏建设工程

标段：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2025年中央财
政林业草原生态保护恢复项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2
025年中央财政林业草原生态保护恢复项目-
围栏建设工程

标段：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2025年中央财
政林业草原生态保护恢复项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2
025年中央财政林业草原生态保护恢复项目-
围栏建设工程

标段：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2025年中央财
政林业草原生态保护恢复项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区2025年中央财政林业草原生态保护恢复项目-围
栏建设工程

第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 扁钢综合 t

2 沉头木螺钉 个 L30

3 六角螺栓带螺母综合 kg

4 低碳钢焊条 kg J422 φ4.0

5 镀锌铁丝拨花网 m2 2.0mm× 15mm

6 金属网围栏 m2

7 铁件综合 kg

8 铁件综合 kg

9 木材(成材) m3

10 防腐木栏杆 m 120

11 防腐木柱 m 200

12 酚醛防锈漆 kg

13 酚醛防锈漆(各种颜色) kg

14 油漆溶剂油 kg

15 溶剂汽油 kg

16 氧气 m3

17 乙炔气 m3

18 焊接钢管 t DN50× 3.5

19 其他材料费 元

20 其他材料费 元
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