
绿园社区综合服务设施
（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-拆除工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一层

1 011605001001 平面块料拆除
1.拆除原有水磨石地砖及
结合层 m2 641.87

2 011605001004 平面块料拆除
1.拆除楼梯原有石材面层
及结合层 m2 66.99

3 011602001002 混凝土构件拆除 1.拆除60mm厚混凝土垫层 m3 38.51

4 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除150mm厚碎石灌浆
垫层 m3 96.28

5 011605002001 立面块料拆除
1.拆除墙面原有墙砖及结
合层 m2 126.2

6 011605002002 立面块料拆除 1.拆除瓷砖踢脚线及结合
层

m2 42.79

7 011605002005 立面块料拆除 1.拆除楼梯间石材踢脚线
及结合层

m2 4.66

8 011608002001 铲除涂料面 1.拆除原有墙面及天棚乳
胶漆饰面 m2 2027.21

9 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.拆除卫生间木隔断 m2 18.36

10 011606002002 墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.拆除轻质隔断墙 m2 76.46

11 011610001001 木门窗拆除 1.拆除原有木门 m2 39.81

12 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有金属门窗 m2 313.02

13 011614003001 窗台板拆除 1.拆除原有石材窗台板 m 80.4

分部小计

二层-五层

14 011605001002 平面块料拆除 1.拆除原有地砖及结合层 m2 1917.74

15 011602001003 混凝土构件拆除 1.拆除60mm厚混凝土垫层 m3 115.06

16 011605001005 平面块料拆除 1.拆除楼梯原有石材面层
及结合层 m2 183.79

17 011605002003 立面块料拆除
1.拆除墙面原有墙砖及结
合层 m2 115.54

18 011605002004 立面块料拆除 1.拆除瓷砖踢脚线 m2 114.87

19 011605002006 立面块料拆除
1.拆除楼梯间石材踢脚线
及结合层 m2 12.85

20 011608002002 铲除涂料面
1.拆除原有墙面及天棚乳
胶漆饰面 m2 5985.55

21 011606002003
墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.拆除卫生间木隔断 m2 18.36

22 011606002004 墙柱面龙骨及饰 1.拆除轻质隔断墙 m2 119.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-拆除工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面拆除

23 011610001002 木门窗拆除 1.拆除原有木门 m2 129.24

24 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除原有金属门窗 m2 968.4

25 011614003002 窗台板拆除 1.拆除原有石材窗台板 m 292.7

26 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除原有铁艺围栏 m 4.56

分部小计

屋面

27 011607001001 刚性层拆除
1.拆除原有破损处防水至
保温层 m3 58.76

分部小计

建筑垃圾外运

28 011703001001 垂直运输
1.建筑垃圾垂直运输
2.二层-五层
3.檐口高度：18.9m

m3 317.54

29 010103002001 余方弃置
1.建筑垃圾装车外运
2.运距：投标单位自行考
虑

m3 523.02

分部小计

措施项目

30 011701003001 里脚手架 1.移动脚手架 m2 2796.58

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区
第十中学办公用房）提升改造项目-拆除工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-拆除
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 36584.57 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 36584.57 —



暂列金额明细表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-拆除
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 36584.57

合    计 36584.57 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-拆除
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-拆除
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-拆除
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-拆除
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-土建工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一层

1 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:厚度：120 
mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 3.18

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:厚度：240 
mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 0.43

3 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗 1.单框双玻中空铝塑窗 m2 8.82

4 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗 1.单框三玻中空铝塑窗 m2 122.04

5 010802004002 防盗门
1.防盗门
2.包含：门锁，五金配件
等

m2 5.4

6 010802004005 防盗门
1.保温防盗门
2.包含：门锁，五金配件
等

m2 7.2

7 010802001001 金属(塑钢）门
1.双玻仿铜门
2.包含：门锁，五金配件
等

m2 27

8 010802003001 钢质防火门
1.甲级防火门
2.包含：门锁，五金配件
等

m2 8.1

9 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M08
21
2.复合实木套装门

樘 2

10 010801001002 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M10
27
2.复合实木套装门

樘 12

11 010801001003 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M15
27
2.复合实木套装门

樘 1

12 010809004001 石材窗台板 1.安装大理石窗台板 m2 35.19

13 011102003001 块料楼地面

地面1：地砖地面（用于
办公室及走廊）
1.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝，
2.20厚1：3干硬水泥砂

m2 619.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-土建工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

浆，
3.素水泥浆一道，
4.60厚C15混凝土垫层，
5.150厚碎石灌M5

14 011102003002 块料楼地面

地面2：防滑地砖地面（
用于卫生间）
1.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝，
2.30厚1：3干硬水泥砂浆
，
3.1.5厚合成高分子防水
涂料，
4.最薄处20厚1：3水泥砂
浆或C20细石混凝土找坡
层抹平，
5.素水泥浆一道，
6.60厚C15混凝土垫层，
7.150厚碎石灌M5，

m2 22.35

15 011106001001 石材楼梯面层

楼面4：大理石地面
1.20厚大理石铺实拍平，
水泥砂浆擦缝，
2.30厚1：4干硬性水泥砂
浆结合层，
3.素水泥浆一道，

m2 52.17

16 011105002001 石材踢脚线

(踢脚1)大理石踢脚(楼梯
侧面距踏步面高120mm)
1).10厚大理石板,水泥浆
擦缝;
2).5厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶镶贴;
3).15厚1:3水泥砂浆

m2 4.66

17 011105003001 块料踢脚线

(踢脚2)面砖踢脚(高100
mm)
1.10厚面砖,水泥浆擦缝;
2.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶镶贴;
3.15厚1:3水泥砂浆

m2 42.79

18 011201001001 墙面一般抹灰 1.内墙20mm厚水泥砂浆抹
灰 m2 108.93

19 011201001002 墙面一般抹灰

1.外墙20mm厚水泥砂浆抹
灰
2.纤维网格布
3.门窗洞口处

m2 32.11

20 011406001001 抹灰面油漆 1..外墙涂料饰面
2.门窗洞口处

m2 32.11

21 01140600100 抹灰面油 (内墙1)白色乳胶漆墙面 m2 1341.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-土建工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 漆
1).喷涂乳胶漆两遍;
2).刷底涂料一遍;
3).满刮腻子;

22 011204003001 块料墙面

(内墙2)面砖墙面(用于卫
生间)
1).10厚面砖,1:1水泥砂
浆勾缝;
2).5厚1:1水泥砂浆加水
重20%,建筑胶镶贴;
3).刷素水泥浆一遍;
4).15厚1:3水泥砂浆;
5).满挂呢绒网,墙、柱连
接处挂钢丝网;
6).刷建筑胶素水泥砂浆
一遍,配合比为建筑胶:水
=1:4;

m2 111.14

23 011406001004 抹灰面油漆

(顶棚1)白色乳胶漆顶棚(
用于楼梯间)
1).钢筋混凝土板底面处
理干净;
2.白色乳胶漆二遍;

m2 654.32

24 011302001001 吊顶天棚

(顶棚2)铝扣板吊顶(卫生
间等有水房间)
1).0.6厚铝扣板,离缝安
装带(或不带)插缝板
2).U型轻钢次龙骨LB45x4
8,中距<1500
3).U型轻钢主龙骨CB38x1
2,中距<1500,与钢筋吊杆
固定
4).%%c6钢筋吊杆,中距横
向<1500,纵向<1200
5).用膨胀螺栓固定在板
底,双向中距<1500

m2 22.16

25 011302001002 吊顶天棚

顶棚3：矿棉装饰板吊顶
（用于办公室及走廊）
1.铝合金配套龙骨，中龙
骨中距900-1000，
T型龙骨中距603，横撑中
距603，
2.12-15厚600*600矿棉装
饰板，

m2 564

26 011210005001 成品隔断 1.卫生间安装成品隔断 m2 18.36

分部小计

二层-五层

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-土建工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:厚度：120 
mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 2.9

28 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:厚度：240 
mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 5.31

29 010807001004
金属（塑钢、断
桥）窗 1.单框三玻中空铝塑窗 m2 463.41

30 010802004004 防盗门
1.防盗门
2.包含：门锁，五金配件
等

m2 2.7

31 010802003002 钢质防火门
1.甲级防火门
2.包含：门锁，五金配件
等

m2 2.7

32 010801001004 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M08
21
2.复合实木套装门

樘 3

33 010801001005 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M10
27
2.复合实木套装门

樘 40

34 010801001006 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M15
27
2.复合实木套装门

樘 4

35 010809004002 石材窗台板 1.安装大理石窗台板 m2 122.54

36 011102003007 块料楼地面

楼面1：地砖楼面（用于
办公室及走廊）
1.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝，
2.20厚1：3干硬水泥砂浆
，
3.素水泥浆一道，
4.60厚1：6水泥陶粒垫层

m2 1578.35

37 011102003008 块料楼地面

楼面2：防滑地砖楼面（
用于卫生间）
1.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝，
2.30厚1：3干硬水泥砂浆
，
3.1.5厚合成高分子防水

m2 22.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-土建工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料，
4.最薄处20厚1：3水泥砂
浆或C20细石混凝土找坡
层抹平，
5.素水泥浆一道，
6.最高处60厚1：6C20陶
粒混凝土从门口向地漏找
0.5%坡，

38 011103003002 塑料板楼地面

楼面3：塑胶楼面（用于
活动室、瑜伽室及舞蹈室
）
1.3.0厚塑胶地面（专用
粘合剂粘贴），
2.20厚1：2水泥砂浆抹平
压光，
3.素水泥浆一道，
4.60厚1：6水泥陶粒垫层

m2 292.98

39 011106001002 石材楼梯面层

楼面4：大理石地面（楼
梯）
1.20厚大理石铺实拍平，
水泥砂浆擦缝，
2.30厚1：4干硬性水泥砂
浆结合层，
3.素水泥浆一道，

m2 146.04

40 011102001002 石材楼地面

楼面4：大理石地面（用
于楼梯间）
1.20厚大理石铺实拍平，
水泥砂浆擦缝，
2.30厚1：4干硬性水泥砂
浆结合层，
3.素水泥浆一道，
4.60厚1：6水泥陶粒垫层

m2 31.82

41 011105002002 石材踢脚线

(踢脚1)大理石踢脚(楼梯
侧面距踏步面高120mm)
1).10厚大理石板,水泥浆
擦缝;
2).5厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶镶贴;
3).15厚1:3水泥砂浆

m2 12.85

42 011105003002 块料踢脚线

(踢脚2)面砖踢脚(高100
mm)
1.10厚面砖,水泥浆擦缝;
2.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶镶贴;
3.15厚1:3水泥砂浆

m2 114.87

43 011201001003 墙面一般抹灰 1.20mm厚水泥砂浆抹灰 m2 396.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-土建工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 011201001004 墙面一般抹灰
1.20mm厚水泥砂浆抹灰
2.纤维网格布
3.门窗洞口处

m2 114.34

45 011406001005 抹灰面油漆 1..外墙涂料饰面
2.门窗洞口处 m2 114.34

46 011406001006 抹灰面油漆

(内墙1)白色乳胶漆墙面
1).喷涂乳胶漆两遍;
2).刷底涂料一遍;
3).满刮腻子;

m2 3565.8

47 011204003002 块料墙面

(内墙2)面砖墙面(用于卫
生间)
1).10厚面砖,1:1水泥砂
浆勾缝;
2).5厚1:1水泥砂浆加水
重20%,建筑胶镶贴;
3).刷素水泥浆一遍;
4).15厚1:3水泥砂浆;
5).满挂呢绒网,墙、柱连
接处挂钢丝网;
6).刷建筑胶素水泥砂浆
一遍,配合比为建筑胶:水
=1:4;

m2 100.49

48 011207001002 墙面装饰板

新增轻质内隔墙：
1. 100mm*50mm*0.6mm轻
钢龙骨,竖龙骨间距400mm
，贯通龙骨间距1200mm,
2. 中间填充100mm玻璃丝
棉，
3. 两侧固定安装2*12mm
厚石膏板，

m2 92.34

49 011406001007 抹灰面油漆

新增轻质内隔墙：
1 防潮涂料二道，纵横方
向各刷一道，
2. 2-3厚柔性耐水腻子分
批批刮，磨平，

m2 184.68

50 011406001008 抹灰面油漆

(顶棚1)白色乳胶漆顶棚(
用于楼梯间)
1).钢筋混凝土板底面处
理干净;
2.白色乳胶漆二遍;

m2 2142.26

51 011302001003 吊顶天棚

(顶棚2)铝扣板吊顶(卫生
间等有水房间)
1).0.6厚铝扣板,离缝安
装带(或不带)插缝板
2).U型轻钢次龙骨

m2 22.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-土建工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

LB45x48,中距<1500
3).U型轻钢主龙骨CB38x1
2,中距<1500,与钢筋吊杆
固定
4).%%c6钢筋吊杆,中距横
向<1500,纵向<1200
5).用膨胀螺栓固定在板
底,双向中距<1500

52 011302001004 吊顶天棚

顶棚3：矿棉装饰板吊顶
（用于办公室及走廊）
1.铝合金配套龙骨，中龙
骨中距900-1000，
T型龙骨中距603，横撑中
距603，
2.12-15厚600*600矿棉装
饰板，

m2 1871.18

53 011210005002 成品隔断 1.卫生间安装成品隔断 m2 18.36

分部小计

屋面

54 010902001001 屋面卷材防水

1.2*4厚SBS改性沥青卷材
防水层分双层铺设，女儿
墙通风道出屋面处上卷≥
250，

m2 794.04

55 010902003001 屋面刚性层

1. 40厚C20细石混凝土，
2. 10厚1：4石灰砂浆隔
离层，
3. 体积比1：3：8（水泥
：砂：陶粒）陶粒混凝土
找坡 3％ 并压平，最薄
处30厚；

m2 734.47

分部小计

措施项目

56 011701003001 里脚手架 1.移动式脚手架 m2 2796.58

57 011703001001 垂直运输 1.层数：5层
2.檐口高度：18.9m 元 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区
第十中学办公用房）提升改造项目-土建工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-土建
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 203774.68 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 57900

合计 261674.68 —



暂列金额明细表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-土建
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 203774.68

合    计 203774.68 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-土建
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-土建
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-土建
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-土建
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-电气工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明

1 030404017002 配电箱
1.名称:AL-1配电箱
2.规格:按照图纸要求 台 1

2 030404017006 配电箱
1.名称:AL-2配电箱
2.规格:按照图纸要求 台 1

3 030404017007 配电箱
1.名称:AL-3配电箱
2.规格:按照图纸要求 台 1

4 030404017008 配电箱 1.名称:AL-4配电箱
2.规格:按照图纸要求

台 1

5 030404017009 配电箱 1.名称:AL-5配电箱
2.规格:按照图纸要求

台 1

6 030404017005 配电箱 1.名称:AP-1配电箱
2.规格:按照图纸要求

台 1

7 030404017003 配电箱 1.名称:ALE-1-1配电箱
2.规格:按照图纸要求 台 1

8 030404017004 配电箱 1.名称:RFM-1配电箱
2.规格:按照图纸要求 台 1

9 030404033001 风扇 1.名称:卫生间排气扇
2.安装方式:吸顶 台 4

10 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:墙壁暗装

个 6

11 030404034005 照明开关
1.名称:单联双控开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:墙壁暗装

个 23

12 030404034002 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:墙壁暗装

个 26

13 030404034003 照明开关
1.名称:三联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:墙壁暗装

个 20

14 030404034004 照明开关
1.名称:四联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:墙壁暗装

个 1

15 030404035001 插座
1.名称:安全型五孔插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装

个 166

16 030404035006 插座

1.名称:安全型密闭单相
插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装

个 4

17 030404035007 插座 1.名称:地面插座 个 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-电气工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装

18 030404035003 插座

1.名称:安全型二十孔插
座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装

个 5

19 030411001007 配管

1.名称:电线管敷设
2.材质:SC
3.规格:40
4.配置形式:暗配

m 50.8

20 030411001008 配管

1.名称:电线管敷设
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 3.6

21 030411001010 配管

1.名称:电线管敷设
2.材质:SC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 7.8

22 030411001011 配管

1.名称:电线管敷设
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配

m 405.5

23 030411001013 配管

1.名称:电线管敷设
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 2201.2

24 030411004001 配线

1.名称:照明配线
2.配线形式:管内敷设
3.型号:WDZN-BYJ2.5
4.材质:铜芯

m 4975.6

25 030411004002 配线

1.名称:照明配线
2.配线形式:管内敷设
3.型号:WDZ-BYJ4
4.材质:铜芯

m 4189.9

26 030411004003 配线

1.名称:照明配线
2.配线形式:管内敷设
3.型号:WDZN-BYJ16
4.材质:铜芯

m 88.3

27 030411004006 配线

1.名称:照明配线
2.配线形式:管内敷设
3.型号:WDZN-BYJ6
4.材质:铜芯

m 959.1

28 030411006001 接线盒
1.名称:暗装接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 523

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-电气工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 030408001001 电力电缆 电力电缆 YJV-5*16 m 9.4

30 030408001002 电力电缆 电力电缆 YJV-5*10 m 73.2

31 030411002002 线槽
1.名称:金属线槽
2.材质:镀锌
3.规格:200*100

m 41.4

32 030411002003 线槽
1.名称:金属线槽
2.材质:镀锌
3.规格:100*100

m 137.9

33 030412005002 荧光灯 双管荧光灯 套 197

34 030412001001 普通灯具 防水防尘灯 套 9

35 030412001003 普通灯具 吸顶灯 套 14

36 030412005001 荧光灯 1.名称:600*600LED面板
灯

套 41

37 030412001002 普通灯具
1.名称:应急灯
2.型号:2*4W应急时间60
分钟

套 23

38 030412004004 装饰灯
1.名称:安全出口指示灯
2.型号:2*1W应急时间60
分钟

套 6

39 030412004005 装饰灯

1.名称:多信息复合标志
灯
2.型号:2*1W应急时间60
分钟

套 3

40 080608003001 UPS不间断电源
设备

1.名称:UPS不间断电源设
备 台 1

41 031005005001 暖风机
1.名称:辐射板热风幕
2.型号、规格:JF-8G/4,N
=4KW

台 2

42 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4
4.安装部位:室内

m 169.2

43 030409008001 等电位端子箱、
测试板 1.名称:MEB端子箱 台 1

44 030414002001 送配电装置系统 系统 1

分部小计

弱电

45 030411002001 线槽
1.名称:金属线槽
2.材质:镀锌
3.规格:300*100

m 54.3

46 030411002004 线槽 1.名称:金属线槽 m 139.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-电气工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:镀锌
3.规格:200*100

47 030411001003 配管

1.名称:电线管敷设
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 1341.56

48 030411001009 配管

1.名称:电线管敷设
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 922.4

49 030411001006 配管

1.名称:电线管敷设
2.材质:PVC
3.规格:32
4.配置形式:暗配

m 214.7

50 030411006002 接线盒
1.名称:暗装接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 165

51 030411005001 接线箱 网络接线箱（含配线架） 个 1

52 030411005002 接线箱 监控接线箱 个 1

53 030502005001 双绞线缆 1.名称:网线敷设
2.规格:UTP-6 m 6581.4

54 030502005002 双绞线缆
1.名称:网线敷设
2.规格:RVP-2*1.5 m 7015.8

55 030502005003 双绞线缆
1.名称:网线敷设
2.规格:RVB-2*0.5 m 7216.4

56 030502012001 信息插座 网络插座 个 107

57 030502004001 电视、电话插座 电话插座 个 107

58 030507008001 监控摄像设备 半球带云台彩色摄像机 台 27

分部小计

措施项目

59 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区
第十中学办公用房）提升改造项目-电气工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-电气
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 44000 明细详见表-12-1

2 暂估价 70000

2.1 专业工程暂估价 70000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 114000 —



暂列金额明细表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-电气
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 44000

合    计 44000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-电气
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-电气
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 接室外外网 30000

2 弱电设备 40000

合    计 70000



计 日 工 表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-电气
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-电气
工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-给排水工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水
3.材质、规格:PP-R De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 70.1

2 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水
3.材质、规格:PP-R De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 15.8

3 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水
3.材质、规格:PP-R De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 3.7

4 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水
3.材质、规格:PP-R De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 76.7

5 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水
3.材质、规格:PP-R De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 34.4

6 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水
3.材质、规格:PP-R De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 15.1

7 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水
3.材质、规格:钢塑复合
管 DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 7.8

8 031001006004 塑料管 1.安装部位:室内 m 8.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-给排水工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U De5
0
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

9 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U De1
10
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 41.2

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U De7
5
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 38.2

11 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U De1
60
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 3.4

12 031004003001 洗脸盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:立式 组 4

13 031006012001 热水器、开水炉 1.名称:开水炉
2.安装方式:立装

台 4

14 031004007001 小便器 1.材质:陶瓷
2.组装形式:立式

组 4

15 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式
3.冲水形式:感应冲水

组 10

16 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:不锈钢 DN
50

个 10

17 031002001001 管道支架
角钢管道支架制作安装，
刷两遍防锈漆 kg 60

18 031003001003 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:De25
4.连接形式:丝接

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-给排水工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031003001008 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:De20
4.连接形式:丝接

个 4

20 031003001005 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:De32
4.连接形式:丝接

个 2

21 031003001006 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:De50
4.连接形式:丝接

个 2

22 031003001004 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:De63
4.连接形式:丝接

个 3

23 031003001009 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:De63
4.连接形式:丝接

个 1

24 031003001010 螺纹阀门

1.类型:过滤器
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:De63
4.连接形式:丝接

个 1

25 031003001007 自动排气阀 1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 2

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区
第十中学办公用房）提升改造项目-给排水工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-给排
水工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 4800 明细详见表-12-1

2 暂估价 15000

2.1 专业工程暂估价 15000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 19800 —



暂列金额明细表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-给排
水工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 4800

合    计 4800 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-给排
水工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-给排
水工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 外网接入 15000

合    计 15000



计 日 工 表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-给排
水工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-给排
水工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-采暖改造工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖热水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 772

2 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖热水
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 6.1

3 031001001007 镀锌钢管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:采暖热水
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 1.2

4 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖热水
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 45.3

5 031001001008 镀锌钢管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:采暖热水
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 2.6

6 031001001009 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖热水
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 101

7 031001001010 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖热水
3.规格、压力等级:DN70
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 169.3

8 03100100101 镀锌钢 1.安装部位:室内 m 87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-采暖改造工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 管

2.介质:采暖热水
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

9 031001001013 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖热水
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 94.1

10 031001001014 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖热水
3.规格、压力等级:DN125
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 8.2

11 031002001001 管道支架 角钢管道支架制作安装，
刷两遍防锈漆

kg 800

12 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN00
4.连接形式:法兰连接

个 2

13 031003001009 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN70
4.连接形式:法兰连接

个 3

14 031003001010 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:法兰连接

个 4

15 031003001011 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接

个 1

16 031003001005 螺纹阀门

1.类型:温控阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 145

17 031003001003 自动排气阀
1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 4

18 031003001007 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 354

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十
中学办公用房）提升改造项目-采暖改造工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031003001004 手动放风阀 1.类型:手动放风阀
2.连接形式:螺纹连接

个 145

20 031005001001 铸铁散热器
1.型号、规格:柱翼型铸
铁散热器
2.安装方式:挂式

片 3512

21 031002003001 套管

1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN25

个 145

22 031002003003 套管

1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80

个 8

23 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN50以下

m3 1.7

24 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN80以下

m3 5.3

25 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:PVC布
2.层数:1层
3.对象:管道

m2 203.4

26 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区
第十中学办公用房）提升改造项目-采暖改造工
程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-采暖
改造工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 40000 明细详见表-12-1

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 60000 —



暂列金额明细表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-采暖
改造工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 40000

合    计 40000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-采暖
改造工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-采暖
改造工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 安装拆除 20000

合    计 20000



计 日 工 表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-采暖
改造工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：绿园社区综合服务设施（原海拉
尔区第十中学办公用房）提升改造项目-采暖
改造工程

标段：绿园社区综合服务设施（原海拉尔区第十中学
办公用房）提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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