
海拉尔区教育研修中
心修缮工程 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
01160100100

1
砖砌体拆除

1.砌体名称:拆门洞

2.位置:四层打印室
m3 0.5

2
01160500100

1
平面块料拆除

1.拆除地面砖

2.位置:四层计算机室
m2 64.4

3
01160600300

1

天棚面龙骨及

饰面拆除

1.拆除的基层类型:轻
钢龙骨

2.龙骨及饰面种类:矿

棉板

3.位置:四层计算机房2

m2 64.4

4
01160600200

1

墙柱面龙骨及

饰面拆除

1.拆除的基层类型:轻

钢龙骨
2.龙骨及饰面种类:吸

音板

3.位置:多功能报告厅

m2 22

5
01160500200

1
立面块料拆除

1.踢脚线拆除

2.位置:四层计算机室
m2 3.13

6 01010300200
2

楼内运输垃圾 1.楼层运出垃圾 m3 4.97

7
01010300200

1
余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾

2.运距:暂估5km

m3 4.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙

工程

1
01120700100

1
墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:75系列轻钢龙

骨

2.隔离层材料种类、规

格:聚酯纤维吸音棉
3.面层材料品种、规格

、颜色:木隔音板墙面

（颜色同原墙面颜色）

4.原墙面清扫干净
5.位置:一层多功能报

告厅

m2 16.22

2
01120700100

2
墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格

、中距:75系列轻钢龙

骨

2.隔离层材料种类、规
格:聚酯纤维吸音棉

3.面层材料品种、规格

、颜色:木隔音板墙面

（颜色甲方定）
4.原墙面清扫干净

5.位置:一层计算机室

m2 119.14

3
01121000600

1
轻钢龙骨隔墙

1.骨架:轻钢龙骨隔墙
2.隔板材料品种、规格

、颜色:双面石膏板+双

面隔音毡

3.位置:四层打印室

m2 22.46

4
01140600100

1
抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:2遍

2.油漆品种、刷漆遍

数:乳胶漆2遍
3.位置:四层打印室

m2 46.31

5
01120100100

1
墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙开门

洞抹灰
2.厚度、砂浆配合

比:20厚水泥砂浆抹灰

3.位置:四层打印室

m2 1.39

分部小计

天棚吊顶

6
01130200100
1

吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:12膨胀螺栓固

定L36*4角钢长40

2.龙骨材料种类、规格
、中距:8钢筋吊杆，双

向吊点中距900，与角

钢焊接

3.面层:9.5mm厚纸面石
膏板自攻螺丝拧牢

m2 110.07

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.嵌缝材料种类:板缝

粘贴胶带

5.刮腻子两遍、乳胶漆

两遍
6.部位:一层计算机房

7
01130200100

2
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:12膨胀螺栓固

定L36*4角钢长40

2.龙骨材料种类、规格

、中距:8钢筋吊杆，双
向吊点中距900，与角

钢焊接

3.面层材料品种、规

格:18厚轻钢龙骨矿棉
吸音板

4.部位:四层计算机室

m2 64.4

8
01140700200

1
天棚喷刷涂料

1.原顶棚拆除外运

2.涂料品种、喷刷遍
数:刮腻子两遍、乳胶

漆两遍

m2 20

分部小计

楼地面装饰工

程

9
01110200300

1
块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配

合比:20厚1：4干硬性

水泥砂浆

2.结合层厚度、砂浆配
合比:素水泥浆结合层

一遍

3.面层材料品种、规格

、颜色:10厚铺地砖楼
面，干水泥擦缝

4.部位:四层计算机房

m2 64.4

10
01110500300

1
块料踢脚线

1.踢脚线高度:100mm

2.粘贴层厚度、材料种

类:3-4厚1：1水泥砂浆
加水重20%建筑胶镶贴

3.结合层:17厚1：3水

泥砂浆

4.面层材料品种、规格
、颜色:10厚专用瓷砖

踢脚，水泥砂浆擦缝

5.部位:四层计算机房

m2 3.13

分部小计

门窗工程

11
01080100200

1
木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:

成品套装门M1024
樘 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 木隔音板（报告厅） m2 17 80 1362

2 木隔音板（计算机室） m2 125 80 ####

3 苯丙乳胶漆内墙用 kg 49.1 10 491

4 地砖 800×800 m2 67.6 90 6088

5 陶瓷地砖 综合 m2 3.26 75 244

6 单扇套装平开实木门 M1024 樘 1 1320 1320

合计 ####

总合计 ####

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
01160500100

1
平面块料拆除

1.拆除地面砖

2.部位:一楼卫生间
m2 68.73

2
01160500200

1
立面块料拆除

1.拆除卫生间墙面砖

2.部位:一楼卫生间
m2 172.55

3
01160600300

1

天棚面龙骨及

饰面拆除

1.拆除铝扣板吊顶

2.部位:一楼卫生间
m2 68.73

4
01160100100

1
砖砌体拆除

1.砌体名称:蹲便台

2.位置:一楼卫生间
m3 1.7

5 01160900200

1
隔断隔墙拆除 1.卫生间隔断拆除 m2 20.52

6
01160800100

1
铲除油漆面

1.拆除墙面乳胶漆

2.部位:二层图书室
m2 102.09

7
01160800100

2
铲除油漆面

1.拆除天棚面乳胶漆

2.部位:二层图书室
m2 87.71

8
01010300200

1
余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃

圾
2.运距:暂估5km

m3 20.94

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙

工程

1
01120400300
1

块料墙面

1.面层材料品种、规格

、颜色:10厚釉面砖

（300*600）至吊顶以
上200

2.结合层:4-5厚1：1水

泥砂浆加水重20%建筑

胶镶贴
3.防水层:1.5厚聚氨酯

防水涂料刷至顶板底面

4.刷基层处理剂一遍

5.部位:一层卫生间

m2 172.55

2
01121000600

1
其他隔断

1.骨架:轻钢龙骨隔墙
2.隔板材料品种、规格

、颜色:12mm厚双面石

膏板+双面隔音毡

3.位置:一层设备间

m2 22.75

3
01140600100

1
抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:2遍

2.油漆品种、刷漆遍

数:乳胶漆2遍
3.位置:一层设备间

m2 45.5

4
01120700100

1
墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:75系列轻钢龙

骨

2.隔离层材料种类、规

格:聚酯纤维吸音棉
3.面层材料品种、规格

、颜色:木隔音板墙面

（颜色甲方定）

4.原墙面清扫干净
5.位置:一层会议室

m2 206.19

5
01140600100

2
抹灰面油漆

1.基层类型:界面剂一
道

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆遍

数:乳胶漆2遍
4.位置:二层图书室

m2 102.09

分部小计

天棚工程

6
01130200100

1
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:12膨胀螺栓固

定L36*4角钢长40

2.龙骨材料种类、规格
、中距:8钢筋吊杆，双

向吊点中距900，与角

钢焊接

3.面层材料品种、规

m2 68.73

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8-1厚铝扣板吊顶，轻
钢龙骨上人型

7
01140700200
1

天棚喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍
数:乳胶漆两遍，刮腻

子两遍

2.部位:二层图书室

m2 148.46

分部小计

楼地面装饰工
程

8
01110200300
2

块料楼地面

1.垫层:100mm厚C20混
凝土

2.找平层:30mm厚C20细

石混凝土找坡1%坡向地

漏，最薄处不小于30厚
3.结合层:20mm厚1：4

干硬性水泥砂浆

4.面层材料品种、规格

、颜色:10厚防滑地砖
（300*300)铺实拍平，

水泥浆擦缝

5.防水层:1.5厚聚氨酯

防水涂料2遍，面撒黄
沙，四周反起300或与

墙身防水层层相接

m2 68.73

9
01110400200

1

竹、木（复

合）地板

1.面层材料品种、规格

、颜色:18厚实木复合
地板

2.防护材料种类:铺防

潮膜

3.原地面清扫干净
4.部位:二层图书馆

m2 87.72

10
01110200300
3

块料楼地面

1.400厚夯填土

2.夯填100厚混砂
3.垫层:100mm厚c25混

凝土垫层

4.面层材料:石塑地板

5.部位:一层会议室主
席台

m2 44.52

11
01040100300

1

实心砖墙（地

台处）

1.砖品种、规格、强度
等级:标准砖

2.墙体类型:内墙     

厚度：240   mm    双

面混水

m3 2.02

12
01120100100

1

墙面一般抹灰

（地台处）

1.墙体类型:砖墙

2.厚度、砂浆配合

比:20mm 1:2水泥砂浆

m2 8.4

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

13
01080100200

1
木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:

成品套装门M1021
樘 1

14
01080100200

2
木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:

成品套装门M1621
樘 1

15
01080200400

1
防火门

1.门代号及洞口尺寸:

乙级防火门乙FM1521
m2 3.15

分部小计

其他装饰工程

16 01121000500

1
成品隔断 1.卫生间成品隔断 m2 54.22

17
01150300100

1

金属扶手、栏

杆、栏板

1.扶手材料种类、规

格:不锈钢左边抓杆
m 0.85

18
01150300100

2

金属扶手、栏

杆、栏板

1.扶手材料种类、规

格:手盆抓杆
m 1.43

分部小计

措施项目

19 01170100300

1
里脚手架 里脚手架 m2 216.64

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 木制吸音板 m2 216 80 ####

2 铝合金扣板 m2 72.2 80 5773

3 地砖 300×300 m2 71.5 55 3932

4 石塑地板 m2 47.2 80 3777

5 单扇套装平开实木门 M1021 樘 1 1155 1155

6 单扇套装平开实木门 M1621 樘 1 1848 1848

7 苯丙乳胶漆内墙用 kg 82.3 10 823

8 墙砖 300×600 m2 181 60 ####

合计 ####

总合计 ####

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
03070100300

1
空调器

1.名称:卫生间通风器

（自配止回阀）

2.型号:BLD-400。风量
400m³/h,功率0.06KW。

台 5

2
03070200100

1
碳钢通风管道

1.名称:通风管
2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:100mm*100m

5.板材厚度:1.0mm

m2 14.1

3
03070400100

1

通风工程检测

、调试
1.名称:系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1

卫生间通风器（自配止回阀） 

型号:BLD-400。风量400m³/h,功

率0.06KW。 

台 5 160 800

合计 800

总合计 800

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装--拆除工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 03041200100
1

普通灯具 1.名称:拆除卫生间灯
具

套 6

分部小计

给排水工程

2 03100400600

2
大便器 1.名称:拆除蹲式大便

器
组 4

3 03100400300
2

洗脸盆 1.名称:拆除洗脸盆 组 3

4
03100400800

2

其他成品卫生

器具
1.名称:拆除拖布池 组 1

5 03100401000
2

淋浴器 1.名称:拆除淋浴器 套 8

6
03100400800

1

其他成品卫生

器具
1.名称:拆除地漏 个 4

7
03100400800

3

其他成品卫生

器具

1.名称:拆除地面清扫

口
个 4

8
03100300100

1
螺纹阀门

1.名称:拆除阀门拆除 

公称直径50mm以内
个 5

9
03100100600

5
塑料管

1.名称:塑料管道拆除 

公称外径160mm以内
m 68.3

10
03100100600

6
塑料管

1.名称:塑料管道拆除 

公称外径110mm以内
m 21.84

11
03100100600

3
塑料管

1.名称:塑料管道拆除 

公称外径75mm以内
m 78

12
03100100600

7
塑料管

1.名称:塑料管道拆除 

公称外径50mm以内
m 67.87

13
01010300200

2
余方弃置

1.名称:垃圾外运

2.运距:5km
m3 20

分部小计

通风工程

14
03070100300

1
空调器

1.名称:卫生间通风器

拆除
台 5

15
03070200100

1
碳钢通风管道

1.名称:卫生间通风管

道拆除
m2 14.1

16
01010300200

3
余方弃置

1.名称:垃圾外运

2.运距:5km
m3 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
03040401700

1
配电箱

1.名称:照明配电箱

2.型号:AT-1
3.规格:800*600*200

4.安装方式:暗装，底

边据地1.6m

台 1

2 03041200100
1

普通灯具 1.名称:卫生间灯具更
换

套 6

3
03040403500
1

插座

1.名称:电动窗帘预留

插座

2.安装方式:距地7.2米

个 8

4
03041100100

1
配管

1.名称:配管

2.材质:钢管

3.规格:SC40

m 14.86

5
03041100100

2
配管

1.名称:配管

2.材质:PVC
3.规格:15

m 50.4

6
03041100400
1

配线

1.名称:管内穿线

2.型号:BV
3.规格:4

4.材质:铜芯

m 155.41

7
03040800100

1
电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格型号:YJV-5*16
3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:管

道敷设

m 18.13

8 03041100600
1

接线盒 1.名称:接线盒 个 8

9
03040800600

1
电力电缆头

1.名称:电缆终端头

2.规格:YJV-5*16
个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 照明配电箱 AT-1 800*600*200 台 1 500 500

合计 500

总合计 500

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1
03100100600

1
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:S5系列纳米抗

菌聚丙烯（PP-R）管
4.规格:De63

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规
范要求

m 78

2
03100100600

2
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:S5系列纳米抗

菌聚丙烯（PP-R）管
4.规格:De50

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规
范要求

m 12.15

3
03100100600

3
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:S5系列纳米抗
菌聚丙烯（PP-R）管

4.规格:De40

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计及规

范要求

m 7.8

4
03100100600

4
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:S5系列纳米抗
菌聚丙烯（PP-R）管

4.规格:De32

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计及规

范要求

m 15.94

5
03100100600

5
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:S5系列纳米抗
菌聚丙烯（PP-R）管

4.规格:De25

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计及规

范要求

m 4.62

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6
03100100600
6

塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:S5系列纳米抗

菌聚丙烯（PP-R）管
4.规格:De20

6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规

范要求

m 3.58

7
03100301400

1
热量表

1.名称:计量表

2.型号、规格:DN50
块 1

8
03100300100
1

螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等

级:DN50

3.连接形式:螺纹连接

个 1

9
03100300100
2

螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等

级:DN40

3.连接形式:螺纹连接

个 1

10
03100300100
3

螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等

级:DN32

3.连接形式:螺纹连接

个 1

11
03100300100

4
螺纹阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等
级:DN25

3.连接形式:螺纹连接

个 1

12
03100300100

5
螺纹阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等

级:DN20

3.连接形式:螺纹连接

个 1

13 03100200100
1

管道支架 1.名称:管道支架 kg 36.29

14 03100200100
3

管道支架 1.名称:管道支架刷油 kg 36.29

15
03100200300

1
套管

1.名称:穿楼板套管

2.材质:钢制
3.规格:DN50

个 6

分部小计

排水

16
03100400600

1
大便器

1.名称:蹲式大便器

（带水箱）
组 12

17 03100400600

2
大便器 1.名称:坐式大便器 组 1

18 03100400700
1

小便器 1.名称:小便器 组 6

19
03100400300

1
洗脸盆

1.名称:洗脸盆（台上

式），带冷热水水龙头
组 4

20
03100400800

1

其他成品卫生

器具
1.名称:拖布池 组 1

21
03100400800

2

其他成品卫生

器具

1.名称:地漏

2.规格、类型:De50
组 4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22
03100400800

3

其他成品卫生

器具

1.名称:地面清扫口

2.规格、类型:De110
组 4

23
03100100600

7
塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水

3.材质:平壁UPVC排水

管

4.规格:De160
5.连接形式:粘接

6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规

范要求

m 68.3

24
03100100600

8
塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水

3.材质:平壁UPVC排水

管

4.规格:De110
5.连接形式:粘接

6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规

范要求

m 21.84

25
03100100600

9
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质:平壁UPVC排水

管
4.规格:De50

5.连接形式:粘接

6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规
范要求

m 23.78

26 03100200100

2
管道支架 1.名称:管道支架 kg 70.12

27 03100200100
4

管道支架 1.名称:管道支架刷油 kg 70.12

28
03100200300
2

套管

1.名称:穿楼板套管

2.材质:钢制

3.规格:DN150

个 6

29
03100200300

3
套管

1.名称:穿墙套管

2.材质:钢制

3.规格:DN150

个 6

30 03100200300

4
套管 1.名称:阻火圈 个 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 瓷蹲式大便器 个 12.1 150 1818

2 瓷蹲式大便器高水箱及配件 套 12.1 100 1212

3 连体坐便器 个 1.01 850 859

4 挂式小便器 个 6.06 450 2727

5 洗脸盆 个 4.04 380 1535

6 混合冷热水龙头 个 4.04 185 747

7 成品拖布池 套 1.01 200 202

合计 9100

总合计 9100

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将

上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除地面

1
01160500100

1
平面块料拆除

1.拆除地面砖

2.部位:卫生间
m2 7.29

2
01160500200

1
立面块料拆除

1.拆除卫生间墙面砖

2.部位:卫生间
m2 41.63

3
01160600300

1

天棚面龙骨及

饰面拆除

1.拆除铝扣板吊顶

2.部位:卫生间
m2 7

4
01160100100

6
砖砌体拆除

1.砌体名称:单间台阶

拆除
m3 11.46

5
01110400200

1

竹、木（复

合）地板

1.面层材料品种、规格

、颜色:拆除单间地面
板

m2 38.19

6
01160500100
2

平面块料拆除

1.拆除的基层类型:拆

除水磨石地面

2.位置:地沟

m2 169.39

7
01160200100

1

混凝土构件拆

除

1.构件名称:混凝土地

面
2.位置:车库地沟

m3 11.69

8
01160200100

2

混凝土构件拆

除

1.拆除构件的厚度或规
格尺寸:车库地沟盖板

拆除

m3 3.51

分部小计

拆除墙面

9
01160900200

2
隔断隔墙拆除

1.拆除隔墙的骨架种

类:彩钢板墙拆除
m2 45.52

10 01160500200
2

立面块料拆除 1.拆除水泥踢脚线 m2 14.64

11
01160400200

1

立面抹灰层拆

除

1.拆除部位:拆除内墙

面抹灰
m2 336.67

12
01160400300

1

天棚抹灰面拆

除

1.拆除部位:雨棚抹灰

拆除
m2 92.42

13
01160400200

2

立面抹灰层拆

除

1.拆除部位:拆除外墙

面抹灰
m2 608.43

分部小计

拆除天棚

14
01160600300

2

天棚面龙骨及

饰面拆除

1.拆除的基层类型:拆

除胶合板天棚（含龙

骨）

m2 445.41

分部小计

拆除门窗

15 01161000200

1
金属门窗拆除 1.拆除双层钢窗 m2 206.04

16 01161000200
2

金属门窗拆除 1.拆除外金属门 m2 22.68

17 01161000100
1

木门窗拆除 1.拆除木门窗 m2 25.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 01161400300
1

窗台板拆除 1.石材窗台板拆除 m 16.56

分部小计

拆除砌体

19
01160100100

1
砖砌体拆除

1.砌体名称:蹲便台

2.位置:卫生间
m3 0.92

20 01160100100

7
砖砌体拆除 1.砌体名称:砖砌水池 m3 4.56

21 01160100100
5

砖砌体拆除 1.砌体名称:拆窗洞 m3 1.62

22 01160900200
1

隔断隔墙拆除 1.卫生间隔断拆除 m2 8.56

23 01160100100

4
砖砌体拆除 1.砖台阶拆除 m3 15.23

24
01010300200

1
余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾

2.运距:暂估5km

m3 142.42

分部小计

拆除屋面

25
01090100200

1
型材屋面

1.拆除食堂屋面（包括

顶面、屋架、檩条等）
m2 635.63

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1
01040101200

1
零星砌砖

1.水泥砂浆实心砖砌蹲

便台
m3 0.92

分部小计

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙

工程

2
01120400300
1

块料墙面

1.面层材料品种、规格

、颜色:10厚釉面砖
（300*600）至吊顶以

上200

2.结合层:4-5厚1：1水

泥砂浆加水重20%建筑
胶镶贴

3.防水层:1.5厚聚氨酯

防水涂料刷至顶板底面

4.刷基层处理剂一遍
5.部位:卫生间、厨房

m2 184.03

3
01120100100

1
墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙

2.砂浆配合比:20厚1：

3水泥砂浆抹灰

m2 336.67

4
01140600100

1
抹灰面油漆

1.基层类型:界面剂一

道

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆遍
数:乳胶漆2遍

4.位置:餐厅、设备间

、单间、门厅

m2 152.64

5
01120100100

3
墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙

2.砂浆配合比:20厚1：
3水泥砂浆找平

m2 641.68

6
01100100300

1
保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
面

2.保温隔热面层材料品

种、规格、性能:100厚

聚苯乙烯保温板（燃烧
等级B2级）

3.粘贴玻璃纤维网格布

(耐碱)

4.刮涂4mm厚抗裂砂浆

m2 666.7

7
01140600100

2
抹灰面油漆

1.腻子种类:柔性耐水
腻子两遍

2.油漆品种、刷漆遍

数:外墙防水涂料两遍

3.部位:外墙面

m2 666.7

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

天棚工程

8
01130200100

1
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:Φ12膨胀螺栓

固定L36*4角钢长40

2.龙骨材料种类、规格
、中距:Φ8钢筋吊杆，

双向吊点中距900，与

角钢焊接

3.面层材料品种、规
格:8-1厚铝扣板吊顶，

轻钢龙骨不上人型

m2 141.79

9
01130200100

2
吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格

、高度:轻钢龙骨（不

上人吊顶）
2.龙骨材料种类、规格

、中距:Φ8钢筋吊杆，

双向吊点中距900，与

角钢焊接，Φ12膨胀螺
栓固定L36*4角钢长40

3.面层:18厚轻钢龙骨

矿棉吸音板

m2 305.72

10
01130100100

1
天棚抹灰

1.保护层:20厚1：2.5
水泥砂浆保护层

2.保温层:30厚聚苯颗

粒保温

3.防水:4厚SBS改性沥
青防水卷材2道

4.保护层:20厚1：2.5

水泥砂浆保护层

5.钢筋混凝土楼板(原
有）

6.保温层:30厚聚苯颗

粒保温

7.板底抹灰
8.部位：雨棚

m2 46.05

分部小计

楼地面装饰工
程

11
01110200300

1
块料楼地面

1.垫层:100厚C20混凝
土

2.找平层:30mm厚C20细

石混凝土找坡1%坡向地

漏，最薄处不小于30厚
3.结合层:20mm厚1：4

干硬性水泥砂浆

4.面层材料品种、规格

、颜色:10厚防滑地砖
（

m2 7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300*300)铺实拍平，水

泥浆擦缝

5.防水层:1.5厚聚氨酯

防水涂料2遍，面撒黄
沙，四周反起300或与

墙身防水层层相接

6.位置:卫生间

12
01110200300

2
块料楼地面

1.结合层:20mm厚1：4

干硬性水泥砂浆

2.面层材料品种、规格
、颜色:10厚防滑地砖

（800*800)铺实拍平，

水泥浆擦缝

3.位置:餐厅、厨房、
设备间、单间、门厅

m2 269.09

13
01110500300
1

块料踢脚线

1.踢脚线高度:100mm

2.粘贴层厚度、材料种

类:17厚1：3水泥砂浆  

3-4厚1：1水泥砂浆加
水重20%建筑胶镶贴

3.面层材料品种、规格

、颜色:10厚专用瓷砖

踢脚板，水泥浆擦缝

m2 13.57

14
01110100300

1

细石混凝土楼

地面

1.40mm厚C30细石混凝

土，表面撒1：1水泥砂

子随打随抹光

2.60厚C20混凝土垫层
3.150厚碎石灌M5水泥

砂浆

4.素土夯实

5.250厚回填土
6.位置:车库地沟地面

m2 23.38

15
01110200300
3

块料楼地面

1.面层材料品种、规格

、颜色:10厚防滑地砖
（800*800)铺实拍平，

水泥浆擦缝

2.结合层:20mm厚1：4

干硬性水泥砂浆
3.位置:食堂地沟地面

m2 169.39

分部小计

门窗工程

16
01080500600

1
不锈钢玻璃门

1.门代号及洞口尺寸:

不锈钢玻璃门BLM1021
m2 10.5

17
01080100200

1
木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:

成品套装门M0821
樘 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18
01080100200

2
木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:

成品套装门M0921
樘 4

19
01080100200

3
木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:

成品套装门M1021
樘 2

20
01080200100

1
金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:

仿铜拉丝门M1427
m2 22.68

21
01080200400

1
防盗门

1.门代号及洞口尺寸:

乙级防火门乙FM1021
m2 4.2

22
01080200400

2
防盗门

1.门代号及洞口尺寸:

乙级防火门乙FM1221
m2 2.52

23
01080700100

1

金属（塑钢、

断桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:

铝合金双玻内窗
m2 6.9

24
01080700100

2

金属（塑钢、

断桥）窗

1.窗代号及洞口尺
寸:65系列三玻铝塑铝

窗

m2 101.16

25
01080900400

1
石材窗台板

1.窗台板材质、规格、

颜色:石材窗台板
m2 16.44

分部小计

金属结构工程

26
01060200100

1
钢屋架

1.钢材品种、规格:镀

锌方管屋架(详见结构

图）

t 6.218

27
01060600200

1
钢檩条

1.钢材品种、规格:镀

锌C型钢
C180*70*20*2.0

t 3.423

28
01060600100
1

钢支撑、钢拉
条

1.钢材品种、规格:镀

锌DN32*3圆管、镀锌

D12圆钢、镀锌D20圆钢

t 6.407

29
01140500100

1
金属面油漆

1.构件名称:屋架防火

涂料
2.防火时长:薄型防火

涂料，耐火极限1.5小

时，喷涂厚度5mm

m2 651.37

分部小计

屋面及防水工
程

30
01090100200

1
型材屋面

1.型材品种、规格:150

厚复合聚苯夹芯板
m2 635.63

分部小计

其他装饰工程

31 01121000500
1

成品隔断 1.卫生间成品隔断 m2 7.52

32
01121000300

1
玻璃隔断

1.边框材料种类、规

格:不锈钢玻璃隔断
m2 81.64

33 01150300100 金属扶手、栏 1.扶手材料种类、规
格: 

m 9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 杆、栏板 无障碍坡道扶手

34
01050700400

1
台阶

1.20-25厚石质板材踏

步及踢脚板，水泥浆擦

缝

2.30厚1：3干硬性水泥
砂浆

3.素水泥浆一道

4.60厚C15 混凝土台阶

5.300厚3：7灰土
6.素土夯实

m2 30.73

35
01050700100

1
散水、坡道

1.30厚石材面层

2.撒素水泥面

3.结合层:25厚1：3干

硬性水泥砂浆
4.素水泥浆一道（内掺

建筑胶）

5.100mmC15混凝土

6.300厚灰土垫层
7.素土夯实

m2 9

分部小计

措施项目

36 01170201600

1
平板 预制地沟盖板模板 m2 29.36

37 01170100200
1

外脚手架 外脚手架 m2 651.42

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 98700 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 98700 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 98700

合    计 98700 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 单扇套装平开实木门 M0821 樘 2 924 1848

2 单扇套装平开实木门 M0921 樘 4 1040 4160

3 单扇套装平开实木门 M1021 樘 2 1155 2310

4 钢化玻璃隔断 δ12 m2 88.3 380 ####

5 地砖 800×800 m2 456 90 ####

6 地砖 300×300 m2 7.21 55 397

7 陶瓷地砖综合 m2 14.1 75 1058

8 苯丙乳胶漆外墙用 kg 187 10 1872

9 苯丙乳胶漆内墙用 kg 42.4 10 424

10 仿铜拉丝门 m2 21.8 730 ####

11 石材成品窗台板 m2 17.3 220 3798

合计 ####

总合计 ####

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地沟工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
01050500300

1
平板

1.名称:地沟底板

2.混凝土强度等级:C20
m3 22.44

2
01040100400

1
多孔砖墙

1.名称:240mm页岩砖地

沟砖墙
m3 32.88

3
01040100400

2
多孔砖墙

1.名称370mm页岩砖地

沟砖墙
m3 52.92

4
01051200800

2

沟盖板、井盖

板、井圈

1.名称:混凝土预制地
沟盖板制作及安装

2.混凝土强度等级:C20

3.备注:备注:未尽事宜 

详见图纸

m3 14

5 01051500200
1

预制构件钢筋 1.名称:φ14 t 0.52

6 01051500200

2
预制构件钢筋 1.名称:φ8 t 0.16

7 01051500200
3

预制构件钢筋 1.名称:φ6 t 0.4

分部小计

措施项目

8 01170201600

1
平板 1.名称:地沟底板模板 m2 22.79

9 01170202000
1

其他板 1.名称:地沟盖板模板 m2 230.81

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地沟工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地沟工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：地沟工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地沟工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地沟工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：地沟工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：地沟工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装--拆除工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气拆除

1 03040401700
1

配电箱 1.名称:拆除配电箱 台 3

2 03041200100

1
普通灯具 1.名称:拆除灯具 套 76

3 03040403400
1

照明开关 1.名称:拆除开关 个 23

4 03040403500

1
插座 1.名称:拆除插座 个 10

5
03041100100

2
配管

1.名称:电线管拆除 外

径20mm以内
m 1191.24

6
03041100100

1
配管

1.名称:电线管拆除 外

径32mm以内
m 95.08

7
03041100100

7
配管

1.名称:电线管拆除 外

径50mm以内
m 155.73

8 03041100100
9

配管 1.名称:拆除钢管SC150 m 3.11

9
03041100400

1
配线

1.名称:管内配线拆除 

导线截面4mm2以内
m 4265.74

10
03041100400

2
配线

1.名称:管内配线拆除 

导线截面10mm2以内
m 76.14

11
03040800100

1
电力电缆

1.名称:电力电缆拆除 

截面35mm2以内
m 314.67

12
03040800100

2
电力电缆

1.名称:电力电缆拆除 

截面120mm2以内
m 8.45

13
03040900800

1

等电位端子箱

、测试板
1.名称:拆除端子箱 台 2

14
01010300200

1
余方弃置

1.名称:垃圾外运

2.运距:5km
m3 30

分部小计

给排水拆除

15 03100400300

1
洗脸盆 1.名称:拆除洗脸盆 组 1

16 03100400600
1

大便器 1.名称:拆除蹲式大便
器

组 2

17
03100400800

1

其他成品卫生

器具
1.名称:拆除地漏 组 9

18
03100400800

2

其他成品卫生

器具

1.名称:拆除地面清扫

口
组 5

19 03100301300
1

水表 1.名称:拆除水表 组 1

20
03100300100

3
螺纹阀门

1.名称:拆除阀门拆除 

公称直径50mm以内
个 8

21
03100100600

2
塑料管

1.名称:塑料管道拆除 

公称外径160mm以内
m 70.38

22
03100100600

5
塑料管

1.名称:塑料管道拆除 

公称外径50mm以内
m 26.16

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装--拆除工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23
01010300200

3
余方弃置

1.名称:垃圾外运

2.运距:5km
m3 30

分部小计

采暖拆除

24
03070100100

1

空气加热器(冷

却器）

1.名称:拆除电热辐射

板
台 3

25
03100500200

1
钢制散热器

1.名称:柱式散热器拆

除 单组片数15片以内
组 2

26
03100500200

2
钢制散热器

1.名称:柱式散热器拆

除 单组片数35片以内
组 25

27
03100100100

1
镀锌钢管

1.名称:拆除热镀锌钢

管 公称直径100mm以内
m 67.06

28
03100100100

2
镀锌钢管

1.名称:拆除热镀锌钢

管 公称直径50mm以内
m 333.24

29
03100300100

1
螺纹阀门

1.名称:拆除阀门拆除 

公称直径100mm以内
个 2

30
01010300200

2
余方弃置

1.名称:垃圾外运

2.运距:5km
m3 30

分部小计

措施项目

31 03130101700

1
脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：安装--拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
03040401700
1

配电箱

1.名称:食堂配电柜

2.型号:AP-1

3.规格:800*2200*600

台 1

2
03040401700

2
配电箱

1.名称:应急照明配电

箱
2.型号:ALE-1

3.安装方式:暗装，底

边据地1.6m

台 1

3
03040401700
3

配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:AL-1
3.安装方式:暗装，底

边据地1.6m

台 1

4
03041200500

1
荧光灯

1.名称:单管荧光灯

2.安装形式:吊顶安装
套 6

5
03041200500

2
荧光灯

1.名称:嵌入式方格栅

顶灯
2.安装形式:嵌入式安

装

套 59

6
03041200100

1
普通灯具

1.名称:天棚灯

2.安装形式:吊顶安装
套 3

7
03041200600

1
医疗专用灯

1.名称:紫外线灯

2.安装形式:吊顶安装
套 3

8 03041200100
2

普通灯具 1.名称:灭蚊灯 套 5

9
03041200300

1

高度标志(障

碍)灯

1.名称:出口指示灯

2.安装部位:壁装
3.安装高度:距门0.3米

套 9

10
03041200300
2

高度标志(障
碍)灯

1.名称:疏散指示灯

2.安装部位:壁装
3.安装高度:距地0.3米

套 8

11
03041200300

3

高度标志(障

碍)灯
1.名称:应急灯 套 6

12
03040403400

1
照明开关

1.名称:单联单控开关

2.安装方式:距地1.4米
个 15

13
03040403400

2
照明开关

1.名称:双联单控开关

2.安装方式:距地1.4米
个 2

14
03040403400

3
照明开关

1.名称:三联单控开关

2.安装方式:距地1.4米
个 2

15
03040403400

4
照明开关

1.名称:四联单控开关

2.安装方式:距地1.4米
个 1

16
03040403400

5
照明开关

1.名称:紫外线灯开关

2.安装方式:距地1.4米
个 3

17
03040403500
1

插座

1.名称:三极暗装插座

（安全型）
2.安装方式:距地1.4

个 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

米

18
03040403500

2
插座

1.名称:双联二、三极

暗装插座（安全型）
2.安装方式:距地0.3米

个 8

19
03041100100
1

配管

1.名称:配管

2.材质:PVC
3.规格:15

m 448.93

20
03041100100
2

配管

1.名称:配管

2.材质:PVC
3.规格:20

m 830.07

21
03041100100
3

配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:32

m 15.09

22
03041100100

4
配管

1.名称:配管

2.材质:钢管

3.规格:SC15

m 152.54

23
03041100100

5
配管

1.名称:配管

2.材质:钢管
3.规格:SC32

m 87.09

24
03041100100
6

配管

1.名称:配管

2.材质:钢管
3.规格:SC40

m 106.95

25
03041100100
7

配管

1.名称:配管

2.材质:钢管
3.规格:SC50

m 66.78

26
03041100100
8

配管

1.名称:配管

2.材质:钢管

3.规格:SC150

m 4.6

27
03041100400

1
配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内敷设
3.型号:BV

4.规格:2.5

5.材质:铜芯

m 1283.56

28
03041100400

2
配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内敷设
3.型号:BV

4.规格:4

5.材质:铜芯

m 2726.95

29
03041100400
3

配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内敷设
3.型号:BV

4.规格:6

m 78.54

30
03041100400

4
配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内敷设
m 307.3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5

5.材质:铜芯

31
03041100400

5
配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内敷设
3.型号:WDZN-BYJ

4.规格:4

5.材质:铜芯

m 22.33

32
03040800100

1
电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22
3.规格:4*120+1*75

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部位:管

道敷设

m 9.22

33
03040800100

2
电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV
3.规格:4*25+1*16

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部位:管

道敷设

m 91.94

34
03040800100

3
电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV
3.规格:5*16

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部位:管

道敷设

m 132.12

35
03040800100

4
电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV
3.规格:5*6

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部位:管

道敷设

m 109.87

36
03040800600

1
电力电缆头

1.名称:电缆终端头

2.规格:YJV-4*25+1*16
个 2

37
03040800600

2
电力电缆头

1.名称:电缆终端头

2.规格:YJV-5*16
个 2

38
03040800600

3
电力电缆头

1.名称:电缆终端头

2.规格:YJV-5*6
个 2

39
03040900800

1

等电位端子箱

、测试板

1.名称:等电位端子箱 

图集02D501-2-
11.14.16

2.安装高度:距地0.5米

台 1

40
03040900800

2

等电位端子箱

、测试板

1.名称:卫生间等电位 

图集02D501-2-

11.14.16

台 1

41
03040900200

1
接地母线 1.名称:接地母线 m 159.1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

42
03041300200

1
凿（压)槽

1.名称:砖墙开槽 管径

≤20mm
m 240.3

43
03041300200

2
凿（压)槽

1.名称:砖墙开槽 管径

≤32mm
m 19.1

44
03041300200

3
凿（压)槽

1.名称:砖墙开槽 管径

≤50mm
m 7.5

45 03041400200

1

送配电装置系

统
1.名称:系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

46 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 031302001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 03B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工

增加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 食堂配电柜 AP-1 800*2200*600 台 1 8000 8000

2 应急照明配电箱 ALE-1 台 1 500 500

3 配电箱 AL-1 台 1 700 700

4 嵌入式方格栅顶灯 套 59.6 100 5959

5 天棚灯 套 3.03 20 60.6

6 紫外线灯 套 3.03 80 242

7 灭蚊灯 套 5.05 50 253

8 单管荧光灯 套 6.06 50 303

合计 ####

总合计 ####

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1
03070100100

1

空气加热器(冷

却器）

1.名称:电热辐射板 

4KW
台 3

2
03100500200

1
钢制散热器

1.名称:散热器

2.型号、规格:BWZT-

600-1.0WS（内腔无

砂）型散热器 10片/组

组 1

3
03100500200

2
钢制散热器

1.名称:散热器

2.型号、规格:BWZT-

600-1.0WS（内腔无

砂）型散热器 15片/组

组 1

4
03100500200

3
钢制散热器

1.名称:散热器
2.型号、规格:BWZT-

600-1.0WS（内腔无

砂）型散热器 20片/组

组 3

5
03100500200

4
钢制散热器

1.名称:散热器

2.型号、规格:BWZT-

600-1.0WS（内腔无

砂）型散热器 25片/组

组 22

6
03100100100

1
镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.规格:热镀锌钢管 
DN70

3.连接形式:焊接

4.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规
范要求

m 73.37

7
03100100100

2
镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.规格:热镀锌钢管 
DN50

3.连接形式:焊接

4.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规
范要求

m 217.99

8
03100100100

3
镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.规格:热镀锌钢管 
DN40

3.连接形式:焊接

4.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规
范要求

m 30.74

9
03100100100
4

镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.规格:热镀锌钢管 
DN25

3.连接形式:螺纹连接

4.压力试验及吹、洗设

m 226.91

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:符合设计及规范
要求

10
03100301400

1
热量表

1.名称:计量表

2.型号、规格:DN70
块 1

11
03100300100

7
螺纹阀门

1.类型:阀门
2.规格、压力等

级:DN70

个 2

12
03100300100

8
螺纹阀门

1.名称:阀门

2.规格、压力等

级:DN50

个 2

13
03100300100

9
螺纹阀门

1.类型:阀门

2.规格、压力等
级:DN25

个 58

14 03100300101
0

螺纹阀门 1.名称:手动放风阀 个 27

15
03100300101

1
螺纹阀门

1.名称:自动排气阀

2.规格、压力等

级:DN25

个 2

16
03100200301

0
套管

1.名称:穿楼板套管

2.材质:钢制

3.规格:DN70

个 2

17
03100200301

1
套管

1.名称:穿楼板套管

2.材质:钢制
3.规格:DN25

个 27

18
03100200301
2

套管

1.名称:穿墙套管

2.材质:钢制
3.规格:DN70

个 2

19
03100200301
3

套管

1.名称:穿墙套管

2.材质:钢制
3.规格:DN25

个 10

20
03100200100
5

管道支架

1.名称:管道支架

2.备注:未尽事宜 详见

图纸

kg 155.47

21
03100200100

6
管道支架

1.名称:管道支架刷油 

两道防锈底漆、再涂非
金属料涂料两道

2.备注:未尽事宜 详见

图纸

kg 155.47

22
03120800200
1

管道绝热

1.绝热材料品种:带铝

箔离心玻璃棉管壳保温
2.绝热厚度:50mm

m3 5.48

23
03100900100

1

采暖工程系统

调试

1.名称:采暖工程系统

调试
系统 1

24
03070400100

1

通风工程检测

、调试
系统 1

分部小计

给排水

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  3  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25
03100100600

1
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:S5系列纳米抗
菌聚丙烯（PP-R）管

4.规格:De50

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计及规

范要求

7.备注:未尽事宜 详见

图纸

m 51.74

26
03100100600
2

塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水
3.材质:S5系列纳米抗

菌聚丙烯（PP-R）管

4.规格:De32

5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规

范要求

7.备注:未尽事宜 详见
图纸

m 58.52

27
03100100600

3
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:S5系列纳米抗
菌聚丙烯（PP-R）管

4.规格:De25

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计及规

范要求

7.备注:未尽事宜 详见

图纸

m 9.17

28
03100100600

4
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:S5系列纳米抗
菌聚丙烯（PP-R）管

4.规格:De20

6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规
范要求

7.备注:未尽事宜 详见

图纸

m 14.43

29
03100300100

1
螺纹阀门

1.名称:阀门

2.规格、压力等

级:DN50

3.连接形式:螺纹连接

个 1

30 03100300100
2

螺纹阀门 1.名称:阀门 个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  4  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等
级:DN40

3.连接形式:螺纹连接

31
03100300100
3

螺纹阀门

1.名称:阀门
2.规格、压力等

级:DN25

3.连接形式:螺纹连接

个 1

32
03100300100
4

螺纹阀门

1.名称:阀门
2.规格、压力等

级:DN20

3.连接形式:螺纹连接

个 3

33
03100300100

5
螺纹阀门

1.名称:止回阀

2.规格、压力等
级:DN50

3.连接形式:螺纹连接

个 1

34
03100300100

6
螺纹阀门

1.名称:泄水阀

2.规格、压力等

级:DN20

3.连接形式:螺纹连接

个 1

35
03100301300

1
水表

1.名称:水表

2.型号、规格:DN50
组 1

36
03100200300

1
套管

1.名称:穿楼板套管

2.材质:钢制
3.规格:DN50

个 6

37
03100200300
2

套管

1.名称:穿墙套管

2.材质:钢制
3.规格:DN50

个 1

38
03100200100
1

管道支架

1.名称:管道支架

2.备注:未尽事宜 详见
图纸

kg 30.04

39
03100200100
2

管道支架

1.名称:管道支架刷油

2.备注:未尽事宜 详见

图纸

kg 30.04

40 03100400300

2
洗脸盆 1.名称:洗脸盆 组 1

41 03100400600
2

大便器 1.名称:蹲式大便器 组 2

42
03100400800

4

其他成品卫生

器具

1.名称:地漏

2.规格、类型:De50
组 1

43
03100400800

5

其他成品卫生

器具

1.名称:网框地漏

2.规格、类型:De50
组 8

44
03100400800

6

其他成品卫生

器具

1.名称:地面清扫口

2.规格、类型:De110
组 5

45
03100100600

8
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质:平壁UPVC排水

管
4.规格:De160

5.连接形式:粘接

6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规

m 77.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  5  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

求
7.备注:未尽事宜 详见

图纸

46
03100100600

9
塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水
3.材质:平壁UPVC排水

管

4.规格:De110

5.连接形式:粘接
6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规

范要求

7.备注:未尽事宜 详见
图纸

m 8.25

47
03100100601

0
塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水

3.材质:平壁UPVC排水

管

4.规格:De50
5.连接形式:粘接

6.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规

范要求
7.备注:未尽事宜 详见

图纸

m 30.82

48
03100200100

7
管道支架

1.名称:管道支架

2.备注:未尽事宜 详见
图纸

kg 72.65

49
03100200100
8

管道支架

1.名称:管道支架刷油

2.备注:未尽事宜 详见
图纸

kg 72.65

50
03100200301
4

套管

1.名称:穿楼板套管

2.材质:钢制
3.规格:DN150

个 5

51
03100200301
5

套管

1.名称:穿楼板套管

2.材质:钢制

3.规格:DN110

个 9

52
03100200301

6
套管

1.名称:穿楼板套管

2.材质:钢制

3.规格:DN50

个 18

53
03100200301

7
套管

1.名称:穿墙套管

2.材质:钢制
3.规格:DN150

个 5

54
03100200301

8
套管

1.名称:阻火圈 做法详
见12S1-166

2.规格:DN150

3.备注:未尽事宜 详见

图

个 5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  6  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

纸

55
03100200301

9
套管

1.名称:阻火圈 做法详
见12S1-166

2.规格:DN110

3.备注:未尽事宜 详见

图纸

个 9

56
03100200302

0
套管

1.名称:阻火圈 做法详

见12S1-166
2.规格:DN50

3.备注:未尽事宜 详见

图纸

个 18

分部小计

措施项目

57 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 031302001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 03B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工

增加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水暖工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：水暖工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水暖工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 瓷蹲式大便器高水箱及配件 套 2.02 100 202

2 洗脸盆 个 1.01 380 384

3 瓷蹲式大便器 个 2.02 150 303

4 电热辐射板 4KW 台 3 2500 7500

合计 8389

总合计 8389

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水暖工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：水暖工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：水暖工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
03090101000

1
室内消火栓

1.名称:消防卷盘箱

（卷盘箱内设φ6水枪

和30米软管卷盘等，详
见图集12S4-17）

套 4

2
03090101300

1
灭火器

1.名称:灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5

型移动手提式磷酸铵盐

干粉灭火器。

3.备注:未尽事宜 详见
图纸

具 8

3
03090100200

1
消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁

热镀锌钢管 DN40

3.连接形式:螺纹连接

4.压力试验及冲洗设计
要求:符合设计及规范

要求

5.备注:未尽事宜 详见

图纸

m 117.5

4
03090100200

2
消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:内外壁

热镀锌钢管 DN25

3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计

要求:符合设计及规范

要求

5.备注:未尽事宜 详见
图纸

m 9.86

5
03100300100

1
螺纹阀门

1.名称:蝶阀

2.规格:DN40

3.连接形式:螺纹连接

个 1

6
03100300100

5
螺纹阀门

1.名称:蝶阀

2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 4

7
03100300100
2

螺纹阀门

1.名称:泄水阀

2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1

8
03100300100
3

螺纹阀门

1.名称:止回阀

2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 1

9
03100300100
4

螺纹阀门

1.名称:阀门

2.规格:DN40

3.连接形式:螺纹连接

个 1

10
03100200300

1
套管

1.名称:穿楼板套管

2.材质:钢制

3.规格:DN40

个 5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11
03100200300
2

套管

1.名称:穿墙套管

2.材质:钢制

3.规格:DN40

个 1

12
03100200100

1
管道支架

1.名称:管道支架

2.备注:未尽事宜 详见

图纸

kg 36.6

13
03100200100

2
管道支架

1.名称:管道支架刷油

2.备注:未尽事宜 详见
图纸

kg 36.6

14
03090500200

1

水灭火控制装

置调试
1.名称:系统调试 点 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 031302001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 03B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工

增加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：消防工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 阀门 DN40 个 1.01 100 101

2 蝶阀 DN40 个 1.01 264 267

3 蝶阀 DN25 个 4.04 90 364

合计 731

总合计 731

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：消防工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
03070100300

1
空调器

1.名称:卫生间通风器

（自配止回阀）

2.型号:BLD-400。风量
400m³/h,功率0.06KW。

台 3

2
03070200100

1
碳钢通风管道

1.名称:通风管
2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:100mm*100m

5.板材厚度:1.0mm

m2 4.48

3
03070400100

1

通风工程检测

、调试
1.名称:系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 031302001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 03B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工

增加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01160700200
1

防水层拆除 1.拆除屋面防水层 m2 278.7

2
01010300200

1
余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃

圾

2.运距:暂估5km

m3 8.08

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙

工程

1
01140600100

3
抹灰面油漆

1.腻子种类:外墙防水

腻子两遍
2.油漆品种、刷漆遍

数:外墙防水涂料两遍

3.部位:食堂外墙面

m2 316.24

分部小计

屋面防水及其

他

2
01090200300

1
屋面刚性层

1.防水层:3厚SBS改性

沥青防水卷材（细砂

型）+4mm厚改性沥青防

水卷材

m2 278.7

分部小计

措施项目

3
01170100200

1
外脚手架

1.脚手架材质:外墙粉

饰脚手架
m2 310.65

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01010100200
1

挖一般土方 1.土壤类别:一、二类
土

m3 60.98

2 01010300100

1
回填方 1.素土回填 m3 44.73

3
01010300100
2

砂垫层

1.密实度要求:松填

2.填方材料品种:砂
3.位置:筏板下砂垫层

m3 15.86

4
01010300200

1
余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:暂估5km
m3 16.25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

3

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋

混凝土工程

1 01050100100
1

垫层 1.混凝土强度等级:C20 m3 3.17

2
01050100400

1
满堂基础

1.混凝土强度等级:筏

板基础C30
m3 12.83

3 01050200100
1

矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 m3 4.1

4
01051500100

1
现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直

径：14、16、18 级
别： HRB400

t 0.97

5
01051500100

2
现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍
筋 直径：8  级别： 

HRB400

t 0.245

6
01051500100

3
现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍

筋 直径：12  级别： 
HRB400

t 0.136

分部小计

金属结构工程

7
01060300300

1
钢管柱

1.钢材品种、规格:方

管100*4
t 1.059

8
01060400100

1
钢梁

1.钢材品种、规格:方

管100*4、方管50*4
t 0.81

9
01140500100

1
金属面油漆

1.防护材料种类:防火

涂料，防火2.5小时
m2 27.77

10
01140500100

2
金属面油漆

1.防护材料种类:防火

涂料，防火1.5小时
m2 27.24

分部小计

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙

工程
11

01120900100

1
带骨架幕墙

1.干挂石材（除龙骨外

含所有干挂所需配件）
m2 75.9

12
02020700200

1
石板镌字

1.石材种类、构件规

格:石材刻字330*220mm
个 14

分部小计

电动门

13
01080500400

1
电动伸缩门

1.高度1.2m，门体展开

长度10m

2.参照图集15J001-65

m2 12

分部小计

措施项目

14 01170200100

1
基础 垫层模板 m2 3.31

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 01170200100
2

基础 独立基础模板 m2 14.18

16 01170200200

1
矩形柱 柱模板 m2 34.95

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
不锈钢伸缩门(含轨道) 高度

1.2m展开长度10m
m 10 1065 ####

2 干挂大理石 m2 77.4 220 ####

3 石材字0.2m2以内 个 14.1 61.8 874

合计 ####

总合计 ####

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除铁艺栏杆

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01160900100
1

栏杆、栏板拆
除

1.拆除高1.2m铁艺栏杆 m 120

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除铁艺栏杆 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除铁艺栏杆 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：拆除铁艺栏杆 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除铁艺栏杆 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除铁艺栏杆 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：拆除铁艺栏杆 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除铁艺栏杆 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气外网土方

工程

1
01010100300

5
挖沟槽土方

1.名称:挖土方 
2.工程量含工作面及放

坡

m3 161.07

2 01010300100
9

回填方 1.名称:回填砂 300mm
厚

m3 39.87

3 01010300101
0

回填方 1.名称:回填土 700mm
厚

m3 119.6

4
01010300200

5
余方弃置

1.名称:余方弃置

2.运距:暂估5km
m3 41.48

分部小计

室外排水管道

土方工程

5
01010100300

2
挖沟槽土方

1.名称:挖沟槽土方

2.备注:一二类土
m3 660.87

6 01010300100
3

回填方 1.名称:150mm厚碎石垫
层

m3 16.61

7 01010300100

4
回填方 1.名称:管上200mm回填

砂
m3 97.7

8 01010300100
5

回填方 1.名称:夯填土 m3 530.44

9
01010300200

2
余方弃置

1.名称:余方弃置

2.运距:暂估5km
m3 130.43

10
01010100300

3
挖沟槽土方

1.名称:化粪池、隔油

池挖土方
m3 816.32

11
01010300100

6
回填方

1.名称:化粪池、隔油

池回填砂
m3 369.4

12
01010300200

3
余方弃置

1.名称:余方弃置

2.运距:暂估5km
m3 816.32

分部小计

建筑部分土方

13
01010100200

1
挖一般土方

1.土壤类别:一、二类

土
2.深度:500mm

3.位置:大门入口混凝

土路

m3 375

14
01010100300

4
挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类
土

2.挖土深度:1100mm

m3 33.88

15
01010300100

7
回填方

1.填方材料品种:原土

回填
m3 2.2

16
01010300100

8
回填方

1.填方材料品种:500mm

厚中粗砂
m3 15.4

17
01010300200

4
余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:暂估5km
m3 406.68

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

18
01170500100

1

大型机械设备

进出场及安拆
挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

3

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

院内硬化拆除

1
04100100100

1
拆除路面

1.材质:碎石垫层

2.厚度:200mm
m2 1519

2
04100100100

2
拆除路面

1.材质:拆除混凝土路
面

2.厚度:150mm

m2 3388

3
04100100100

3
拆除路面

1.材质:拆除混凝土路
面

2.厚度:100mm

m2 857

4
04010300200

1
余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃

圾  装载机装车自卸车

运输

2.运距:暂按5km

m3 897.7

分部小计

院内硬化新建

5
04020300700

1
水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
混凝土

2.厚度:150mm

3.混凝土路面养生，锯

缝机锯缝

m2 3388

6
04020300700

2
水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30

混凝土
2.厚度:100mm

3.混凝土路面养生，锯

缝机锯缝

4.位置:篮球场

m2 857

7
04020201100

1
碎石

1.石料规格:碎石垫层

2.厚度:200mm厚
m2 1519

8
04020201100
2

砂垫层

1.石料规格:中砂垫层

（撒水）

2.厚度:50mm

m2 1521.2

9
04020300800

1
块料面层

1.块料品种、规格:八

字植草砖400*200*80mm
2.50mm厚中砂垫层

3.垫层:200mm厚碎石

4.素土夯实（碾压密

实，压实系数大于
93%）

m2 2255

10
04020400400

1

安砌侧(平、

缘）石

1.材料品种、规格:花

岗岩路沿石
2.基础、垫层：材料品

种、规

格:100*350*1000mm

3.30mm厚1：3水泥砂浆

m 850

11
04020500600

1
标线

1.停车位画线

2.宽度:150mm
m2 195.38

12
04020300800

2
块料面层

1.块料品种、规格:60

厚彩色烧结砖
m2 83.09

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.30厚1：3水泥砂浆
3.150厚C30混凝土垫层

4.50mm厚中砂垫层

5.垫层:200mm厚碎石垫

层
6.素土夯实（碾压密

实，压实系数大于

13
04020300800
3

块料面层

1.块料品种、规格:30
厚花岗岩砖（材料利

旧）

2.30厚水泥砂浆

3.100厚C30混凝土垫层
4.50mm厚中砂垫层

5.垫层:150mm厚碎石垫

层

6.素土夯实（碾压密

m2 140

14
04020300800

4
块料面层

1.块料品种、规格:30
厚花岗岩砖（材料新

购）

2.30厚水泥砂浆

3.100厚C30混凝土垫层
4.50mm厚中砂垫层

5.垫层:150mm厚碎石垫

层

6.素土夯实（碾压密

m2 200

分部小计

新建围墙

15
04030500100

1
垫层

1.材料品种、规格:C20

素混凝土垫层
m3 2.1

16
04030300200

1
混凝土基础

1.混凝土强度等级:C30

毛石混凝土基础
m3 9

17 01040100300

1
实心砖墙 1.墙体类型:240mm砖墙 m3 2.16

18 01120100100
1

墙面一般抹灰 1.20厚水泥砂浆找平 m2 25.2

分部小计

措施项目

19
01170500100

1

大型机械设备

进出场及安拆
压路机进出场 台次 1

20 01170200100
1

基础 垫层模板 m2 6.14

21 01170200100

2
基础 条基模板 m2 36.6

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 04B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工

增加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 28000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 28000 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 28000

合    计 28000 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 05010101000
1

整理绿化用地 1.整理绿地，及屋顶杂
草

m2 233.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

1.2 050405001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 05B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 050405004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

6 05B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工

增加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：园林工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：园林工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：园林工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装外网工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1
03040800100

2
电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV

3.规格:5*6
4.材质:铜芯

m 384.6

2
03041100400
1

配线

1.名称:管内穿线

2.型号:BV
3.规格:6

4.材质:铜芯

m 540

3
03041100100

2
配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC40

3.配置形式:埋地敷设

m 308.78

4
03041100100

3
配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20
3.配置形式:埋地敷设

m 106

5
03040800600
2

电力电缆头

1.名称:电缆终端头

2.型号:YJV
3.规格:5*6

个 2

分部小计

采暖

6
03100100200

1
钢管

1.名称:热轧无缝钢管
2.规格、压力等

级:DN150（壁厚

4.5mm）

3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规

范要求

m 207.34

7
03100100200
2

钢管

1.名称:热轧无缝钢管

2.规格、压力等
级:DN125（壁厚4mm）

3.连接形式:焊接

4.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规
范要求

m 16.81

8
03100100200

3
钢管

1.名称:热轧无缝钢管
2.规格、压力等

级:DN70（壁厚4mm）

3.连接形式:焊接

4.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计及规

范要求

m 48.8

9
03100300300

1
焊接法兰阀门

1.名称:铸钢闸阀
2.规格、压力等

级:DN150

3.连接形式:法兰连接

个 2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装外网工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

含法兰片安装

10
03100300300
2

焊接法兰阀门

1.名称:铸钢闸阀

2.规格、压力等

级:DN125

3.连接形式:法兰连接
含法兰片安装

个 2

11
03100300300

3
焊接法兰阀门

1.名称:铸钢闸阀
2.规格、压力等

级:DN70

3.连接形式:法兰连接

含法兰片安装

个 2

12
03120100100

1
管道刷油

1.名称:采暖管道刷两

道防锈漆
m2 120.5

13
03120800200

2
管道绝热

1.名称:50mm聚氨酯泡

沫塑料保温。高密度聚
乙烯保护管壳。

m3 8.47

14
03100900100

1

采暖工程系统

调试

1.名称:采暖工程系统

调试
系统 1

分部小计

给排水

15
03100100600

3
塑料管

1.安装部位:室外

2.材质、规格:De90。

符合饮用水标准的聚乙

烯给水塑料管，型号为
PE-100

3.连接形式:电热熔连

接

4.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计及规

m 140.2

16
03100100600
4

塑料管

1.安装部位:室外

2.材质、规格:De63。
符合饮用水标准的聚乙

烯给水塑料管，型号为

PE-100

3.连接形式:电热熔连
接

4.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规

m 182.6

17
03100300100

1
螺纹阀门

1.名称:阀门
2.规格、压力等

级:DN80

个 2

18
03100300100

2
螺纹阀门

1.名称:止回阀
2.规格、压力等

级:DN80

个 2

19
03100301300

1
水表

1.名称:水表

2.型号、规格:DN80
组 2

20
03120800200

1
管道绝热

1.名称:50mm聚氨酯发

泡保温。保护层材料为
聚乙烯

m3 9.48

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装外网工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21
03100100600
5

塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:污水

3.材质、规格:HDPE双

壁波纹管 De200
4.连接形式:承插连接

5.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规

范要求

m 71.7

22
03100100600

6
塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:污水

3.材质、规格:HDPE双
壁波纹管 De160

4.连接形式:承插连接

5.压力试验及吹、洗设

计要求:符合设计及规
范要求

m 37

23
01050700600

6
化粪池

1.名称:预制60m³的钢

筋混凝土化粪池
座 1

24
01050700600

7
化粪池

1.名称:预制50m³的钢

筋混凝土化粪池
座 1

25
01050700600

8
化粪池

1.名称:预制30m³的钢

筋混凝土化粪池
座 1

26
04050400500

1

预制混凝土井

筒

1.名称:预制钢筋混凝

土化粪池井筒

2.做法详见12S8图集
218-258页

座 8

27
01050700600

4
检查井

1.名称:φ1000的砖砌
圆形污水检查井

2.做法见12S8-14。井

盖选用重车型井盖，详

细做法见12S8-66.67页

座 9

28
03120800100

1
设备绝热

1.名称:化粪池外做

100mm厚的采用聚氨酯

泡沫塑料保温，高密度
聚乙烯保护管壳

m3 0.3

29
01050700600

5

化粪池、检查

井

1.名称:不锈钢埋地隔
油池 型号LCBR-3

2.做法详见12S8图集-

200页  箱体：

1290*880*840 有效容
积0.5m³

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装外网工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 031302001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 03B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工

增加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装外网工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：安装外网工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装外网工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铸钢闸阀 DN150 个 2 684 1368

2 铸钢闸阀 DN125 个 2 535 1070

3 铸钢闸阀 DN70 个 2 305 610

4 阀门 DN80 个 2.02 335 677

5 止回阀 DN80 个 2.02 230 465

6 法兰水表 DN80 个 2 459 919

合计 5108

总合计 5108

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装外网工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

1 室外降水

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：安装外网工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：安装外网工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气外网工程

1
01051200800

3

电气外网成品

混凝土保护板

1.名称:电气外网成品
混凝土保护板 

500*200*20

m3 1.61

分部小计

室外给水、采

暖地沟工程

2
01051200800

1

沟盖板、井盖

板、井圈

1.名称:拆除室外给水
、采暖钢筋混凝土地沟

盖板

m3 28.31

3
01051200800

2

沟盖板、井盖

板、井圈

1.名称:预制混凝土地

沟盖板制作安装
2.混凝土强度等级:C20

m3 28.31

4 01051500200
1

预制构件钢筋 1.名称:φ14 t 2.05

5 01051500200
2

预制构件钢筋 1.名称:φ8 t 1.52

分部小计

化粪池底板、

盖板

6
01051200100

1
化粪池底板

1.名称:化粪池底板

2.做法详见12S8图集

218-258页

m3 8.37

7
01051200800
5

沟盖板、井盖
板、井圈

1.名称:预制混凝土化

粪池盖板制作安装
2.做法详见12S8图集

218-258页

m3 5.94

分部小计

措施项目

8 01170202000
1

其他板 1.名称:地沟盖板模板 m2 606.6

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：室外安装工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01010100400
1

挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类
土

m3 92.38

2 01010300100

1
回填方 1.素土夯填 m3 82.15

3 01010300100
2

回填方 1.夯填500mm厚中粗砂 m3 5.54

4
01010300200

1
余方弃置

1.废弃料品种:素土

（装车及运输）

2.运距:暂估5km

m3 7.66

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

3

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋

混凝土工程

1 01050100100
1

垫层 1.混凝土强度等级:C15 m3 0.32

2 01050100300

1
独立基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 1.8

3
01051500100

1
现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直

径：10 级别：HRB335
t 0.024

4
01051500100

2
现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直

径：12、14    级别：
HRB335

t 0.073

5
01051500100
3

现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直

径：8、10  级别：
HPB300

t 0.028

6
01051600200

1
预埋铁件

1.钢材种类:旗杆底座

预埋铁件
t 0.036

分部小计

其他装饰工程

7
01150600200
1

金属旗杆

1.旗杆材料、种类、规

格:成品手动旗杆
2.旗杆高度:20m

根 1

8
01150300100

1

金属扶手、栏

杆、栏板

1.扶手材料种类、规

格:成品不锈钢栏杆
m 16

9
01050700400

1
台阶

1.花岗岩台阶
2.结合层:30厚1：2.5

水泥砂浆结合层

3.砖砌台阶

4.垫层:150mm厚C20素
混凝土

5.素土夯实

m2 27.04

10
01040101200

1
零星砌砖

1.零星砌砖名称、部

位:台阶
2.砖品种、规格、强度

等级:标准砖

3.砂浆强度等级、配合

比:水泥砂浆M10

m3 16.22

11
01060601300

1
零星钢构件

1.构件名称:防雷接地

方管40*4、50*5
t 0.021

分部小计

措施项目

12 01170200100
1

基础 垫层模板 m2 0.72

13 01170200100

2
基础 独立基础模板 m2 7.9

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  2  页  共  2  页

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 旗台花岗岩 m2 42.4 78 3309

合计 3309

总合计 3309

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程

标段：海拉尔区教育研修中心修缮工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01140800100
1

墙纸裱糊 1.玻璃贴防爆膜 m2 1000

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

6 01B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工

增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 即时贴 m2 1100 20 ####

合计 ####

总合计 ####

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：建筑工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程 标段：海拉尔区教育研修中心修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13


