
海拉尔区纪委监委办公
楼修缮项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单项工程造价汇总表
工程名称：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 外墙

2 信访大厅

3 谈话间

4 楼梯

5 2-6层卫生间

6 室外工程

7 电气工程

8 弱电工程

9 给排水工程

10 采暖工程

合计

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外墙 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011605002001 立面块料拆除
1.拆除600*600蘑菇石外
墙面
2.水泥砂浆粘结层拆除

m2 664.38

2 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运，运距20Km m3 21.53

分部小计

新做

3 011201001001 墙面一般抹灰 1.外墙1：2.5水泥砂浆一
般抹灰，厚度20mm m2 610.06

4 011201001002 墙面一般抹灰
1.玻璃纤维网格布  两网
两胶 m2 610.06

5 011406001001 抹灰面油漆
1.满刮腻子两遍
2.水包砂外墙面 m2 610.06

6 011302001001 吊顶天棚 1.细木工板基层 m2 0.88

7 011302001002 吊顶天棚 1.铝塑板天棚面层 m2 0.88

8 011207001001 墙面装饰板 1.细木工板基层 m2 1.24

9 011207001002 墙面装饰板 1.不锈钢饰面板 m2 1.24

10 011102001001 石材楼地面

1.1：4干硬性水泥砂浆，
厚度50mm
2.1:3水泥砂浆粘结层  
厚度20mm
3.火烧石地面

m2 0.88

分部小计

措施项目

11 011701002001 外脚手架
1.外墙双排脚手架 高度5
.7m m2 664.38

12 011703001001 垂直运输 天 6

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外墙 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 12682.95 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 22682.95 —



暂列金额明细表

工程名称：外墙 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外墙 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外墙 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

屋面维修 10000

合    计 10000



计 日 工 表

工程名称：外墙 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外墙 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表
工程名称：外墙   标段：海拉尔区纪委监委办公

楼修缮项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除

1.2 新做

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

门窗工程

1 011610001001 木门窗拆除 1.木门拆除 m2 16.8

2 011610002001 金属门窗拆除 1.断桥铝窗户拆除 m2 4.2

3 011610002002 金属门窗拆除 1.防盗窗拆除 m2 4.2

4 011610002003 金属门窗拆除 1.防盗门拆除 m2 4.5

分部小计

墙体拆除

5 011601001001 砖砌体拆除 1.砌筑墙体拆除 m3 5.58

6 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.轻钢龙骨隔墙拆除 m2 86.64

分部小计

地面拆除

7 011605001001 平面块料拆除 1.塑胶地面拆除 m2 215.62

8 011605001002 平面块料拆除 1.块料地面拆除
2.水泥砂浆粘结层拆除

m2 215.62

分部小计

顶面拆除

9 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除 1.三防板吊顶及龙骨拆除 m2 202.14

分部小计

墙面拆除

10 011606002002
墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.欧松板拆除 m2 329.92

11 011608001001 铲除油漆面 1.抹灰面乳胶漆拆除 m2 45.17

分部小计

垃圾外运

12 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运，运距20Km m3 45.25

分部小计

新做

门窗工程

13 010805005001 全玻自由门 1.仿铜拉丝门 m2 7.56

14 010801001001 木质门 1.实木门  M1021 樘 9

15 010802004001 防盗门 1.防盗门 m2 3.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.电子门禁一套

16 010804007001 特种门 1.安全门830*2230 樘 1

分部小计

砌筑工程

17 010401003001 实心砖墙 1.红砖砌筑  厚度120mm m3 0.91

18 010503005001 过梁 1.现浇C30混凝土过梁 m3 0.39

19 010503002001 矩形梁 1.现浇C30混凝土矩形梁 m3 0.74

20 010515001001 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋HRB400以内 
直径10mm以内

t 0.061

21 010515001003 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋HRB400以内 
直径10mm以上

t 0.077

22 010515001004 现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径≤10mm t 0.04

23 010401003002 实心砖墙 1.红砖砌筑  厚度240mm m3 3.08

24 010502001001 矩形柱 1.C30现浇混凝土矩形柱 m3 0.58

分部小计

地面新做

25 011102003001 块料楼地面

1.800*800块料地面
2.1:2.5水泥砂浆粘结层 
 厚度20mm
3.1:4干硬性水泥砂浆  
厚度50mm

m2 199.22

26 011102003002 块料楼地面

1.洗手间800*800块料地
面
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆

m2 2.56

27 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.聚氨酯防水两遍  1.5
mm厚 m2 8.96

28 010903002001 墙面涂膜防水 1.聚氨酯防水两遍  1.5
mm厚

m2 6.4

29 011101006001 平面砂浆找平层 1.最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平

m2 2.56

30 011105006001 金属踢脚线 1.金属踢脚线 m2 16.73

分部小计

顶面新做

31 011302001001 吊顶天棚 1.铝合金T型龙骨
2.铝扣板吊顶 m2 2.56

32 011302001002 吊顶天棚 1.轻钢龙骨石膏板吊顶平 m2 60.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：信访大厅 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

顶
2.双层纸面石膏板

33 011406001002 抹灰面油漆 1.满刮腻子两遍
2.乳胶漆两遍

m2 60.75

34 011302001003 吊顶天棚 1.轻钢龙骨吊顶
2.铝方通吊顶 m2 35.83

35 011406001003 抹灰面油漆 1.原顶满刮腻子两遍  喷
乳胶漆两遍 m2 35.83

36 011302001004 吊顶天棚 1.铝合金T型龙骨
2.三防板吊顶 m2 102.93

分部小计

墙面新做

37 011406001001 抹灰面油漆 1.满刮腻子两遍
2.乳胶漆两遍

m2 418.78

38 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面一般抹灰  厚度20
mm

m2 51.23

39 011207001001 墙面装饰板 1.细木工板基层 m2 5.12

40 011207001002 墙面装饰板 1.木饰面 m2 5.12

41 011501008001 木壁柜 1.定制木柜 m 7.32

42 010809004001 石材台面 1.石材台面 m2 6.59

43 011210003001 玻璃隔断 1.不锈钢框防爆夹胶玻璃
隔断

m2 16.47

44 011207001003 墙面装饰板 1.欧松板基层 m2 7.91

45 011207001004 墙面装饰板 1.石膏板面层 m2 7.91

46 011204003001 块料墙面 1.块料墙面 m2 16.17

47 030413003001 打洞（孔） 1.打孔  孔径150mm 个 1

分部小计

安装工程

48 031004008001 其他成品卫生器
具

1.成品洗手柜（含 洗手
盆）800*800

组 1

分部小计

措施项目

49 011702002001 矩形柱 m2 9.79

50 011702009001 过梁 m2 4.84

51 011702006001 矩形梁 m2 9.2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：信访大厅 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信访大厅 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 14933.86 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 14933.86 —



暂列金额明细表

工程名称：信访大厅 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信访大厅 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 安全门 台 1 5000 5000

合计 5000

总合计 5000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信访大厅 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：信访大厅 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：信访大厅 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表
工程名称：信访大厅   标段：海拉尔区纪委监委办公

楼修缮项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除

1.2 新做

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：谈话间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

墙体拆除

1 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除 1.轻钢龙骨隔墙拆除 m2 17.28

分部小计

地面拆除

2 011605001001 平面块料拆除 1.塑胶地面拆除 m2 31.45

3 011605001002 平面块料拆除 1.块料地面拆除
2.水泥砂浆粘结层拆除

m2 31.45

分部小计

墙面拆除

4 011608001001 铲除油漆面 1.抹灰面乳胶漆拆除 m2 49.19

分部小计

垃圾外运

5 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运，运距20Km m3 7.92

分部小计

新做

砌筑墙体

6 010401003001 实心砖墙 1.红砖砌筑  厚度120mm m3 2.07

分部小计

地面工程

7 011102003001 块料楼地面

1.800*800块料地面
2.1:2.5水泥砂浆粘结层 
 厚度20mm
3.1:4干硬性水泥砂浆  
厚度50mm

m2 30.76

8 011105006001 金属踢脚线 1.金属踢脚线 m2 3.21

分部小计

墙面工程

9 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面一般抹灰  厚度20
mm

m2 34.56

10 011406001002 抹灰面油漆 1.满刮腻子两遍
2.乳胶漆两遍

m2 82.62

11 011207001001 墙面装饰板 1.欧松板基层 m2 93.34

12 011207001002 墙面装饰板 1.吸音板面层 m2 93.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：谈话间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 011207001003 墙面装饰板 1.轻钢龙骨隔墙 m2 21.96

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：谈话间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：谈话间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 2614.48 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2614.48 —



暂列金额明细表

工程名称：谈话间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：谈话间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：谈话间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：谈话间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：谈话间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表
工程名称：谈话间   标段：海拉尔区纪委监委办公

楼修缮项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除

1.2 新做

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：楼梯 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010506001001 直形楼梯 1.C30现浇混凝土楼梯 m2 12.31

2 010101002001 挖一般土方 1.挖一般土方 m3 26.56

3 010103001001 回填方 1.土方回填 m3 23.44

4 010103002001 余方弃置 1.余方弃置 运距20Km m3 3.12

5 010501001001 垫层 1.C15现浇混凝土垫层 m3 0.65

6 010501003001 独立基础 1.C30现浇混凝土独立基
础 m3 1.54

7 010502001001 矩形柱 1.C30现浇混凝土矩形柱 m3 2.56

8 010503002001 矩形梁 1.C30现浇混凝土矩形梁 m3 0.98

9 010505003001 平板 1.C30现浇混凝土平板 m3 0.17

10 010515001001 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋HRB400以内 
直径10mm以上 t 1.197

11 010515001002 现浇构件钢筋
1.箍筋 圆钢HPB300 直径
≤10mm t 0.036

12 011106001001 石材楼梯面层 1.火烧石楼梯面层 m2 12.31

13 011102001001 石材楼地面 1.火烧石楼地面 m2 1.68

14 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板 1.不锈钢扶手 m 40.86

15 010602003001 钢桁架 1.玻璃雨棚钢骨架 t 0.615

16 011405001001 金属面油漆
1.防锈漆两遍
2.调和漆两遍 m2 16.57

17 010901004001 玻璃钢屋面 1.6+6钢化夹胶玻璃 m2 18.66

18 011106001002 石材楼梯面层 1.大理石石材面层 m2 4.18

分部小计

措施项目

19 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 2.88

20 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 1.92

21 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 34.08

22 011702006001 矩形梁 1.矩形梁模板 m2 14.37

23 011702016001 平板 1.平板模板 m2 1.68

24 011702024001 楼梯 1.楼梯模板 m2 5.38

25 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：楼梯 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楼梯 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 5228.89 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5228.89 —



暂列金额明细表

工程名称：楼梯 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：楼梯 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楼梯 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：楼梯 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：楼梯 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表
工程名称：楼梯   标段：海拉尔区纪委监委办公

楼修缮项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2-6层卫生间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.铝扣板吊顶拆除 m2 200.8

2 011605001001 平面块料拆除 1.拆除地砖
2.抹灰层拆除

m2 200.8

3 011602001001 混凝土构件拆除 1.水泥砂浆保护层及找平
层拆除  厚度80mm

m2 200.8

4 011601001001 砖砌体拆除 1.蹲便台阶拆除 m3 14.33

5 011609002001 隔断隔墙拆除 1.卫生间隔断拆除 m2 168.42

6 011605002001 立面块料拆除 1.块料墙面拆除
2.抹灰层拆除

m2 142.32

7 011612002005 卫生洁具拆除 1.洗手台柜拆除 m2 1.76

8 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运，运距20Km m3 65.15

分部小计

新做

9 011210005001 成品隔断 1.卫生间隔断
2.安装 m2 168.42

10 011102003001 块料楼地面

1.洗手间800*800块料地
面
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆

m2 200.8

11 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.聚氨酯防水两遍  1.5
mm厚

m2 200.8

12 010903002001 墙面涂膜防水 1.聚氨酯防水两遍  1.5
mm厚 m2 255.2

13 011101006001 平面砂浆找平层 1.最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平 m2 200.8

14 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面一般抹灰  厚度20
mm m2 142.32

15 011204003001 块料墙面 1.块料墙面 m2 142.32

16 011302001001 吊顶天棚
1.铝合金T型龙骨
2.铝板吊顶 m2 200.8

17 031004008001
其他成品卫生器
具

1.成品双盆洗手柜（含 
洗手盆）1600*550 组 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-6层卫生间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-6层卫生间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 24629.16 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 24629.16 —



暂列金额明细表

工程名称：2-6层卫生间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-6层卫生间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-6层卫生间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2-6层卫生间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2-6层卫生间 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表
工程名称：2-6层卫生间   标段：海拉尔区纪委监委办公

楼修缮项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除

1.2 新做

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 041001001001 拆除路面
1.200厚混凝土路面拆除
2.300厚碎石垫层拆除
3.100厚砂垫层拆除

m2 100

2 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运，运距20Km m3 106.9

分部小计

新做

3 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形 m2 100

4 040203007001 水泥混凝土 1.200mm厚C30混凝土地面 m2 100

5 040202011001 碎石 1.300mm厚碎石垫层 m2 100

6 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石 1.100厚砂垫层 m2 100

7 041001004001 铣刨路面 1.铣刨混凝土路面2cm m2 2345

8 040203003001 透层、粘层 1.透层：石油沥青 m2 2345

9 040203006001 沥青混凝土 1.细粒式沥青混凝土
2.机械摊铺 m2 2345

10 040205006001 标线 1.常温漆标线 m2 132.8

分部小计

措施项目

11 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

12 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 17350.58 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 17350.58 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表
工程名称：室外工程   标段：海拉尔区纪委监委办公

楼修缮项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除

1.2 新做

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管
1、名称：配管
2、规格：SC25 m 13.99

2 030411001002 配管 1、名称：配管
2、规格：PVC20

m 153.8

3 030411001003 配管 1、名称：配管
2、规格：PVC32

m 10.73

4 030411004001 配线 1、名称：配线
2、规格：ZR-BV-2.5mm2 m 585.86

5 030412005003 荧光灯 1、名称：拆除原有600*6
00平板灯（一层） 套 84

6 011613001001 灯具拆除 1.筒灯拆除 套 40

7 030412005007 荧光灯 1、名称：拆除原有600*6
00平板灯（2-6层） 套 30

8 030404034001 照明开关
1、名称：拆除原有照明
开关 个 23

9 030404035001 插座 1、名称：拆除原有拆除 个 36

10 030412005004 荧光灯
1、名称：拆除原有筒灯 
φ150 套 44

11 030404035002 插座 1、名称：五孔插座 个 36

12 030412004001 装饰灯 1、名称：75筒灯 套 62

13 030412004002 装饰灯 1、名称：φ150筒灯 套 44

14 030412005001 荧光灯 1.名称：600*600平板灯 套 68

15 030412005002 荧光灯 1、名称：50*1200吕方通
灯 套 23

16 030404033001 风扇
1.名称：卫生间吊顶风扇
2.600*600 台 11

17 031005005001 暖风机 1、名称：热风幕 台 1

18 030404034002 照明开关
1、名称：单联翘板暗开
关 个 18

19 030404034003 照明开关 1、名称：双联单控开关 个 2

20 030404034004 照明开关 1、名称：三联单控开关 个 1

21 030904003001 按钮 1.成套按钮 个 1

22 030412004003 装饰灯
1.专用电路上的应急照明
灯 套 1

23 010805001002 电子感应门
1、名称：拆除原有密码
门门禁 套 1

24 010805001001 电子感应门 1、名称：安装原有密码
门门禁

套 1

25 030411006001 接线盒 1、名称：接线盒 个 147

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 030414002001 送配电装置系统 送配电装置系统调试 交
流供电≤1kV

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 5245.73 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5245.73 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表
工程名称：电气工程   标段：海拉尔区纪委监委办公

楼修缮项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030502012002 信息插座
1、名称：拆除原有网络
插座 个 36

2 030502012001 信息插座 1、名称：网络插座 个 39

3 030502004001 电视、电话插座 1、名称：电话插座 个 3

4 030411003001 桥架
1、名称：电缆桥架
2、规格：100*100mm m 21.45

5 030411001001 配管 1、名称：配管
2、规格：PVC20

m 28.06

6 030411001002 配管 1、名称：配管
2、规格：PVC16

m 14.91

7 030502005001 双绞线缆 1、名称：UT6 网线 m 425.47

8 030411004001 配线 1、名称：配线
2、规格：RVS-2*0.5mm2

m 62.16

9 040205020001 监控摄像机 1、名称：ptz快球智能球
形摄像机 台 7

10 040205020002 监控摄像机 1、名称：360度无死角摄
像头 台 6

11 030506001001 扩声系统设备 1、名称：拾音器 台 7

12 030506001003 扩声系统设备 1、名称：电源适配器 台 7

13 030501012001 交换机 1、名称：交换机 台 7

14 010805003001 电子对讲门 1、名称：窗口双向对讲
机 台 2

15 030504002001 服务器显示设备 1、名称：电视机 台 2

16 030507017001 安全防范分系统
调试

安全防范系统调试、联合
调试 入侵报警系统≤30
点

系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 6420.62 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 6420.62 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：弱电工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表
工程名称：弱电工程   标段：海拉尔区纪委监委办公

楼修缮项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内

1 031001006001 塑料管
1、名称：PPR给水塑料管
2、规格：De50
3、连接方式：热熔连接

m 12.33

2 031001006002 塑料管
1、名称：PPR给水塑料管
2、规格：De40
3、连接方式：热熔连接

m 6

3 031001006003 塑料管
1、名称：PPR给水塑料管
2、规格：De32
3、连接方式：热熔连接

m 134.66

4 031001006004 塑料管
1、名称：PPR给水塑料管
2、规格：De25
3、连接方式：热熔连接

m 91.73

5 031001006005 塑料管
1、名称：PPR给水塑料管
2、规格：De20
3、连接方式：热熔连接

m 107.54

6 031001006006 塑料管

1、名称：PVC-U塑料排水
管
2、规格：De160
3、连接方式：粘接

m 8.78

7 031001006007 塑料管

1、名称：PVC-U塑料排水
管
2、规格：De110
3、连接方式：粘接

m 276.83

8 031001006008 塑料管

1、名称：PVC-U塑料排水
管
2、规格：De75
3、连接方式：粘接

m 82.98

9 031001006009 塑料管

1、名称：PVC-U塑料排水
管
2、规格：De50
3、连接方式：粘接

m 99.93

10 031004008001
其他成品卫生器
具

1、名称：拆除原有拖布
池 组 10

11 031004006001 大便器
1、名称：拆除原有蹲式
大便器 组 30

12 031004007001 小便器 1、名称：拆除原有小便
器

组 15

13 031004006002 大便器 1、名称：拆除原有坐式
大便器

组 10

14 031004003001 洗脸盆 1、名称：拆除原有洗脸
盆 组 20

15 031004008005 其他成品卫生器 1、名称：拆除原有地漏 组 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

具

16 031004008002
其他成品卫生器
具 1、名称：拖布池 组 10

17 031004006003 大便器 1、名称：蹲式大便器 组 31

18 031004007002 小便器
1、名称：小便器（利旧
）
2.安装

组 15

19 031004006004 大便器 1、名称：坐式大便器 组 10

20 031004008003 其他成品卫生器
具 1、名称：地漏 组 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 8053.18 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 8053.18 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表
工程名称：给排水工程   标段：海拉尔区纪委监委办公

楼修缮项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 室内

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项

目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器
1、名称：拆除原有散热
器（2-6层洗手间）
2、规格：25片/组

组 10

2 031005001002 铸铁散热器
1、名称：安装原有散热
器（2-6层洗手间）
2、规格：25片/组

组 10

3 031005001003 铸铁散热器
1、名称：拆除原有散热
器（一层房间利旧）
2、规格：45片/组

组 8

4 031005001012 铸铁散热器
1、名称：拆除原有散热
器（一层房间利旧）
2、规格：45片/组

组 8

5 031005001015 铸铁散热器
1、名称：安装原有散热
器（一层房间换新）
2、规格：45片/组

组 1

6 031005001016 铸铁散热器
1、名称：安装原有散热
器（一层房间换新）
2、规格：25片/组

组 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 503.05 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 503.05 —



暂列金额明细表
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：海拉尔区纪委监委办公楼修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表
工程名称：采暖工程   标段：海拉尔区纪委监委办公

楼修缮项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5
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