
尼尔基镇主城区转角
（口袋）公园及其配套
服务设施建设项目工程 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公

园及其配套服务设施建设项目工程
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102005001 栽植绿篱

1.种类:丁香篱

2.篱高:0.5m以上

3.单位面积株数:36株/平
米

4.分枝数：3年生苗木，3

分支根系发达

5.养护期：一年

m2 87.26

2 050102005002 栽植绿篱

1.种类:金叶榆

2.篱高:0.5m以上

3.单位面积株数:36株/平

米
4.分枝数：3年生苗木，3

分支，根系发达

5.养护期：一年

m2 16.49

3 050102005003 栽植绿篱

1.种类:树锦鸡儿
2.篱高:0.5m以上

3.单位面积株数:36株/平

米

4.分枝数：3年生苗木，3
分支，根系发达

5.养护期：一年

m2 11

4 050102001004 栽植乔木

1.种类:造型白榆树

2.株高:3m

3.胸径:≥8cm

4.冠幅:300-350cm
5.养护期：一年

株 3

5 050102001005 栽植乔木

1.种类:蒙古栎

2.株高:3m

3.胸径:≥12cm
4.冠幅:300-400cm

5.支撑方式：三架木支撑

6.养护期：一年

株 64

6 050102002001 栽植灌木

1.种类:紫叶丁香（10株/

丛）

2.株高:1m以上
3.冠幅：300-350cm

3.分枝数：3年生苗木，5

分枝，根系发达

4.养护期：一年

丛 10

7 050102002002 栽植灌木

1.种类:金叶榆球（5株/

丛）
2.株高:2.5m

3.冠幅：180-200cm

3.胸径：≥10cm

4.养护期：一年

丛 16

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公

园及其配套服务设施建设项目工程
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 050102012001 铺种草皮

1.草皮种类:播种
2.播种方式：混播(新格

莱德+奖品+兰博+控股手)

3.养护期：一年

m2 172.64

9 050305006001 石桌石凳

石桌椅（每套一桌四椅）

2.材质：天然石材（花岗

岩）
3.规格：桌子

800*800*700mm，凳子φ

400*400mm

套 2

10 050305010001
塑料、铁艺、金

属椅

公园景观长椅
1.材质：铸造金属，塑木

2.规格：1800*700*780mm

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配套服

务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1

1.2 050405001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

4 05B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

5 050405004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工增

加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配套服

务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配套服

务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配套服

务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配套服

务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设

基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤

保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项

人工费调整+技术措施项目人工费调

整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公

园及其配套服务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:挖掘机挖装
一二类土方

2.余方弃置:投标方自行

考虑

m3 25.76

2 040204002001 广场砖铺设

1.500*500*40mm芝麻灰火
烧板

2.30mm厚1:3干硬性水泥

砂浆

3.100mm厚C20混凝土随打
随抹平

4.200mm厚中砂垫层

5.素土夯实 压实系数

>0.93

m2 55.69

3 040204002002 广场砖铺设

1.250*250*40mm芝麻黑火

烧板

2.30mm厚1:3干硬性水泥

砂浆
3.100mm厚C20混凝土随打

随抹平

4.200mm厚中砂垫层

5.素土夯实 压实系数
>0.93

m2 13.92

分部小计

措施项目

4 041106001001
大型机械设备进

出场及安拆

台·

次
1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配套服

务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

5

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护

费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人工

费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增

加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 30000

2.1 专业工程暂估价 30000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）

公园及其配套服务设施建设项目工程
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
05010200500

1
栽植绿篱

1.种类:金叶榆

2.篱高:0.5m以上
3.单位面积株数:36株/

平米

4.分枝数：3年生苗

木，3分支，根系发达
5.养护期：一年

m2 49.88

2
05010200500

2
栽植绿篱

1.种类:丁香篱
2.篱高:0.5m以上

3.单位面积株数:36株/

平米

4.分枝数：3年生苗
木，3分支，根系发达

5.养护期：一年

m2 47.46

3
05010200500

3
栽植绿篱

1.种类:树锦鸡儿

2.篱高:0.5m以上
3.单位面积株数:36株/

平米

4.分枝数：3年生苗

木，3分支，根系发达
5.养护期：一年

m2 24.89

4
05010200500
4

栽植绿篱

1.种类:忍冬

2.篱高:0.5m以上
3.单位面积株数:36株/

平米

4.分枝数：3年生苗

木，3分支，根系发达
5.养护期：一年

m2 34

5
05010200100

1
栽植乔木

1.种类:糖槭
2.株高:3m

3.胸径:≥12cm

4.冠幅:200-250cm

5.支撑方式：三架木支
撑

6.养护期：一年

株 28

6
05010200100

4
栽植乔木

1.种类:蒙古栎
2.株高:3m

3.胸径:≥12cm

4.冠幅:300-400cm

5.支撑方式：三架木支
撑

6.养护期：一年

株 30

7
05010200100
3

栽植乔木

1.种类:映山红
2.株高:3m

3.胸径:≥12cm

4.冠幅:180-220cm

5.支撑方式：三架木支
撑

株 20

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）

公园及其配套服务设施建设项目工程
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.养护期：一年

8
05010200200

2
栽植灌木

1.种类:金叶榆球（5株
/丛）

2.株高:2.5m

3.冠幅：180-200cm

3.胸径：≥10cm
4.养护期：一年

丛 15

9
05010201200
1

铺种草皮

1.草皮种类:播种

2.播种方式：混播(新

格莱德+奖品+兰博+控

股手)
3.养护期：一年

m2 1142.22

10
05030500600

2
石桌石凳

石桌椅（每套一桌四
椅）

2.材质：天然石材（花

岗岩）

3.规格：桌子
800*800*700mm，凳子

φ400*400mm

套 1

11
05030501000
2

塑料、铁艺、
金属椅

公园景观长椅
1.材质：铸造金属，塑

木

2.规格：

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

1.2 050405001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 05B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 05B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工

增加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）

公园及其配套服务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
04010100100

1
挖一般土方

1.土壤类别:挖掘机挖

装一二类土方

2.余方弃置:投标方自
行考虑

m3 203.12

2
04020300600

1
沥青混凝土

1.100mm厚中粒式沥青
混凝土路面

2.200mm厚C30混凝土垫

层

3.200mm厚砂砾垫层
5.素土夯实 压实系数

>0.93

m2 371.96

3
04020400400
1

安砌侧(平、
缘）石

1.材料品种、规
格:150*250*1000花岗

岩路缘石

2.结合层：材料品种、

厚度:30mm厚1:3水泥砂
浆

3.混凝土垫层：100mm

厚C20混凝土

4.垫层：200mm厚中砂
垫层

5.素土夯实（密实度≥

93%）

m 78.25

4 04020500600

1
标线 停车场道路标线 m2 32.06

分部小计

措施项目

5
01170500100

1

大型机械设备

进出场及安拆
台次 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 04B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工

增加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 45000

2.1 专业工程暂估价 45000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 45000 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）

公园及其配套服务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
05010200500

1
栽植绿篱

1.种类:金叶榆

2.篱高:0.5m以上
3.单位面积株数:36株/

平米

4.分枝数：3年生苗

木，3分支，根系发达
5.养护期：一年

m2 75

2
05010200500

2
栽植绿篱

1.种类:丁香篱
2.篱高:0.5m以上

3.单位面积株数:36株/

平米

4.分枝数：3年生苗
木，3分支，根系发达

5.养护期：一年

m2 50

3
05010201200
1

铺种草皮

1.草皮种类:播种
2.播种方式：混播(新

格莱德+奖品+兰博+控

股手)

3.养护期：一年

m2 236.48

4
05030501000

2

塑料、铁艺、

金属椅

公园景观长椅

1.材质：铸造金属，塑

木

2.规格：

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

1.2 050405001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 05B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 05B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工

增加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）

公园及其配套服务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
04010100100

1
挖一般土方

1.土壤类别:挖掘机挖

装一二类土方

2.余方弃置:投标方自
行考虑

m3 137.72

2
04020300600

4
沥青混凝土

1.100mm厚中粒式沥青
混凝土路面

2.200mm厚C30混凝土垫

层

3.200mm厚砂砾垫层
5.素土夯实 压实系数

>0.93

m2 157.74

3
04020400200

4
广场砖铺设

1.500*500*40mm芝麻灰

火烧板

2.30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆

3.100mm厚C20混凝土随

打随抹平

4.200mm厚中砂垫层
5.素土夯实 压实系数

>0.93

m2 18.79

4
04020400200

5
广场砖铺设

1.250*250*40mm芝麻黑

火烧板

2.30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆

3.100mm厚C20混凝土随

打随抹平

4.200mm厚中砂垫层
5.素土夯实 压实系数

>0.93

m2 4.7

5
04020400400

3

安砌侧(平、

缘）石

1.材料品种、规
格:150*250*1000花岗

岩路缘石

2.结合层：材料品种、

厚度:30mm厚1:3水泥砂
浆

3.混凝土垫层：100mm

厚C20混凝土

4.垫层：200mm厚中砂
垫层

5.素土夯实（密实度≥

93%）

m 228

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 04B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工

增加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 30000

2.1 专业工程暂估价 30000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）

公园及其配套服务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
05010201200

1
铺种草皮

1.草皮种类:播种
2.播种方式：混播(新

格莱德+奖品+兰博+控

股手)

3.养护期：一年

m2 1874.12

2
05010200500

2
栽植绿篱

1.种类:丁香篱
2.篱高:0.5m以上

3.单位面积株数:36株/

平米

4.分枝数：3年生苗
木，3分支，根系发达

5.养护期：一年

m2 49.66

3
05030500600

2
石桌石凳

石桌椅（每套一桌四
椅）

2.材质：天然石材（花

岗岩）

3.规格：桌子
800*800*700mm，凳子

φ400*400mm

套 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

1.2 050405001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 05B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 05B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工

增加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）

公园及其配套服务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
04010100100

1
挖一般土方

道路及路缘石土方开挖

外运，运距自行考虑
m3 270.39

2
04020300600

4
沥青混凝土

1.100mm厚中粒式沥青
混凝土路面

2.200mm厚C30混凝土垫

层

3.200mm厚砂砾垫层
5.素土夯实 压实系数

>0.93

m2 309.1

3
04020400200

4
广场砖铺设

1.500*500*40mm芝麻灰

火烧板

2.30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆

3.100mm厚C20混凝土随

打随抹平

4.200mm厚中砂垫层
5.素土夯实 压实系数

>0.93

m2 213.27

4
04020400200

5
广场砖铺设

1.250*250*40mm芝麻黑

火烧板

2.30mm厚1:3干硬性水

泥砂浆
3.100mm厚C20混凝土随

打随抹平

4.200mm厚中砂垫层

5.素土夯实 压实系数
>0.93

m2 53.32

5
04020400400

3

安砌侧(平、

缘）石

1.材料品种、规

格:150*250*1000花岗
岩路缘石

2.结合层：材料品种、

厚度:30mm厚1:3水泥砂

浆
3.混凝土垫层：100mm

厚C20混凝土

4.垫层：200mm厚中砂

垫层
5.素土夯实（密实度≥

93%）

m 78.2

6 04020500600
1

标线 停车场道路标线 m2 9.81

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 04B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工

增加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 40000 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）

公园及其配套服务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
05010201200

1
铺种草皮

1.草皮种类:播种
2.播种方式：混播(新

格莱德+奖品+兰博+控

股手)

3.养护期：一年

m2 3796.02

分部小计

措施项目

2 01170202700
1

台阶 m2 35.22

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

1.2 050405001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 05B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 05B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工

增加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程

标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）

公园及其配套服务设施建设项目工程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1
01050700400

1
台阶

混凝土台阶
1.60mm厚C20混凝土随

打随抹，上撒1:1水泥

沙子压实赶光，台阶面

外坡1%
2.300mm厚卵石灌M2.5

混合砂浆分两步灌注

3.素土夯实

m2 35.22

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 04B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工

增加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 40000 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程
标段：尼尔基镇主城区转角（口袋）公园及其配
套服务设施建设项目工程

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建

设基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工

伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分

部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目

人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项

目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13


