
锡尼河西苏木“ 三位一体” 综
合合作组织体系建设项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



锡尼河西苏木“ 三位一
体” 综合合作组织体系

建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供销社-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011601001002 砖砌体拆除 1.砌体名称:拆除原有砖
墙

m3 18.22

2 011610002004 金属门拆除 1.名称：拆除金属门 m2 12.96

3 011610002006 金属窗拆除 1.名称：拆除金属窗 m2 21.78

4 011605001002 平面块料拆除 1.名称：拆除原有地面 m2 45.6

5 011604002002 立面抹灰层拆除
1.名称：原墙面清理干净
至结构层
2.部位：内墙面

m2 226.15

分部小计

改造部分

6 010401003002 实心砖墙
1.砖品种:标准砖
2.墙体类型:内墙     
3.厚度：240mm

m3 3.23

7 010802001002 金属(塑钢）门 1.材质:保温防盗门 m2 11.07

8 010801002002 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:套
装门900*2100mm 樘 3

9 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:三玻铝塑
铝 m2 18.9

10 011201001003 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.厚度、砂浆配合比:20
mm 1:2水泥砂浆
3.附加一层耐碱玻纤网格
布

m2 249.63

11 011406001002 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹灰面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆2遍、底漆一遍
4.部位:内墙

m2 265.74

12 011302001002 吊顶天棚
1.龙骨材料种类:配套龙
骨
2.面层材料品种:PVC吊顶

m2 188.14

13 011102003002 块料楼地面

1.10厚面砖铺实拍平,水
泥砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.60厚C15混凝土垫层
4.200厚中砂
5.素土夯实

m2 191.86

14 011201001004 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.厚度、砂浆配合比:15
mm 1:2水泥砂浆

m2 264.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供销社-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.附加一层耐碱玻纤网格
布

15 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:外墙面
2.腻子种类:刮柔性耐水
腻子
3.涂料品种:喷底外墙防
水涂料、喷面外墙防水涂
料

m2 284.41

16 010507004002 台阶

1.30厚1:3水泥砂浆抹灰
2.砖砌台阶
3.300厚中砂防冻胀层
4.素土夯实

m2 18.31

17 010507001002 散水

1.20厚1:2.5水泥砂浆抹
面压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C30混凝土找平
4.300厚中砂
5.素土夯实,向外坡4%

m2 59.67

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：供销社-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供销社-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3000 —



暂列金额明细表

工程名称：供销社-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 3000

合    计 3000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：供销社-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供销社-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：供销社-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：供销社-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气拆除

1 011613001001 配电箱拆除 1.配电箱拆除 套 1

2 011613001002 灯具拆除 1.天棚灯拆除 套 12

3 011613001003 灯具拆除 1.嵌入平板灯拆除 套 2

4 011613001005 灯具拆除 1.开关拆除 套 4

5 011613001006 灯具拆除 1.插座拆除 套 12

6 011612001001 管道拆除 1.名称:电线管拆除
2.规格:PC20

m 150.11

7 011612001002 管道拆除
1.名称:电线管拆除
2.规格:SC20 m 65

8 011612001003 管道拆除
1.名称:电线拆除
2.规格:BV2.5 m 306.7

9 011612001004 管道拆除 1.名称:电线拆除
2.规格:BV4 m 247

10 010103002001 余方弃置
1.工程废料装运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2

分部小计

采暖拆除

11 011612002001 散热器拆除 1.名称：铸铁散热器拆除
2.10片/组

套 2

12 011612002002 散热器拆除
1.名称：铸铁散热器拆除
2.20片/组 套 14

13 011612001005 管道拆除
1.内外镀热镀锌钢管拆除
2.DN50以内 m 69.05

14 011612001006 管道拆除 1.内外镀热镀锌钢管拆除
2.DN25 m 101.8

15 011612001007 管道拆除 1.塑料管拆除
2.DN50以内

m 82.21

16 011612001008 管道拆除 1.塑料管拆除
2.DN63

m 41.58

17 010103002002 余方弃置
1.工程废料装运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2

分部小计

电气安装工程

18 030404017001 配电箱
1.名称:照明配电箱
2.型号:AL1-1 台 1

19 030404017003 配电箱 1.名称:事故照明配电箱 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:AE

20 030412001001 普通灯具 1.名称:嵌入格栅灯
2.规格:3X28W

套 12

21 030412001002 普通灯具 1.名称:嵌入平板灯 套 2

22 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
LED型
2.规格:2X1W
3.安装形式:距门上0.2米
壁装
4.小型灯具,内带蓄电池

套 3

23 030412004002 装饰灯

1.名称:自带电源事故照
明灯LED型
2.规格:2X9W
3.安装形式:距地2.8米吊
装
4.小型灯具,内带蓄电池

套 6

24 030404034001 照明开关 1.名称:暗装单极开关
2.规格:220V 10A

个 2

25 030404034002 照明开关
1.名称:暗装三极开关
2.规格:220V 10A 个 2

26 030404035001 插座
1.名称: 安全型双联二三
极暗装插座
2.规格:220V 16A

个 12

27 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 39

28 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV22-5*10

m 9.45

29 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:ZR-YJV22-5*10

个 1

30 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:SC50 m 6.69

31 030411001002 配管
1.名称:配管
2.材质:SC25 m 4.04

32 030411001003 配管 1.名称:配管
2.材质:SC20 m 64.91

33 030411001004 配管 1.名称:配管
2.材质:PC20

m 150.11

34 030411004001 配线 1.名称:配线
2.型号:NH-BV2.5

m 132.03

35 030411004002 配线 1.名称:配线
2.型号:ZR-BV2.5

m 174.67

36 030411004003 配线
1.名称:配线
2.型号:ZR-BV4 m 247.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 030411004004 配线
1.名称:配线
2.型号:NH-BV6 m 18.71

38 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌角钢
3.规格:40*4

m 32.89

39 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:等电位联结箱
2.材质:300*400*120 台 1

40 030409002002
等电位末端金属
体与绝缘导线连
接

1.名称:等电位末端金属
体与绝缘导线连接 处 5

41 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

采暖安装工程

42 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:铸铁柱翼橄
榄745型
2.片数:20片/组
3.散热量为147W/片
4.包含手动放气阀

组 14

43 031005002002 钢制散热器

1.结构形式:铸铁柱翼橄
榄745型
2.片数:10片/组
3.散热量为147W/片
4.包含手动放气阀

组 2

44 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:采暖管道
2.介质:内外镀热镀锌钢
管
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 34.77

45 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:采暖管道
2.介质:内外镀热镀锌钢
管
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 34.28

46 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:采暖管道
2.介质:内外镀热镀锌钢
管
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 101.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

47 031001006001 塑料管

1.安装部位:直埋采暖管
道
2.材质:PP-R(热水型)
3.规格:De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 41.59

48 031001006002 塑料管

1.安装部位:直埋采暖管
道
2.材质:PP-R(热水型)
3.规格:De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 32.28

49 031001006003 塑料管

1.安装部位:直埋采暖管
道
2.材质:PP-R(热水型)
3.规格:De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 49.95

50 031003001001 螺纹阀门 1.类型:散热器温控阀
2.规格、压力等级:DN25

个 16

51 031003001002 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25

个 33

52 031003001003 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

53 031002001001 管道支架
1.名称:管道支架制作与
安装 kg 49.25

54 031201003001 金属结构刷油

1.管道支架刷油
2.除垢后均涂防锈底漆两
道，明装不保温管道、管
件、支架等再涂非金属涂
料两道

kg 49.25

55 031201001001 管道刷油

1.管道刷油
2.除垢后均涂防锈底漆两
道，明装不保温管道、管
件、支架等再涂非金属涂
料两道

m2 22.53

56 031002003001 套管
1.名称、类型:一般钢套
管制作安装
2.规格:DN50

个 1

57 031002003002 套管
1.名称、类型:一般钢套
管制作安装
2.规格:DN70

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供销社-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

58 031009001001
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

59 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：供销社-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 031301017001 脚手架搭拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供销社-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：供销社-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：供销社-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供销社-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：供销社-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：供销社-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:拆除原有砖
墙

m3 9.37

2 011610002001 金属门拆除 1.名称：拆除金属门 m2 9.45

3 011610002002 金属窗拆除 1.名称：拆除金属窗 m2 24.66

4 011604002001 立面抹灰层拆除
1.名称：原墙面清理干净
至结构层
2.部位：内墙面

m2 125.87

5 011607001001 屋面拆除 1.名称：拆除原有彩钢板 m2 135.62

6 011607001002 屋架拆除 1.名称：原有屋架拆除 榀 4

分部小计

改造部分

7 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.圈梁 复合模板 钢支撑

m3 3.03

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:带肋钢筋HRB
400以内 直径10mm以内 t 0.183

9 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
圆钢HPB300 直径≤10mm t 0.129

10 010401003001 实心砖墙
1.砖品种:标准砖
2.墙体类型:内墙     
3.厚度：240mm

m3 6.31

11 010802001001 金属(塑钢）门 1.材质:保温防盗门 m2 9.45

12 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:三玻铝塑
铝

m2 24.66

13 010701001001 木屋架
1.跨度:7.2m
2.材料品种、规格:方木
屋架

榀 4

14 010702003001 木檩
1.构件规格尺寸:50*70@5
00
2.木材种类:方木

m3 0.93

15 010901002001 型材屋面 1.型材品种:彩钢板 m2 135.62

16 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.厚度、砂浆配合比:20
mm 1:2水泥砂浆
3.附加一层耐碱玻纤网格
布

m2 169.78

17 011406001001 抹灰面油漆 1.基层类型:一般抹灰面
2.刮腻子遍数:2遍

m2 186.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆2遍、底漆一遍
4.部位:内墙

18 011302001001 吊顶天棚
1.龙骨材料种类:配套龙
骨
2.面层材料品种:PVC吊顶

m2 115.6

19 011102003001 块料楼地面

1.10厚面砖铺实拍平,水
泥砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素土夯实

m2 118.54

20 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.厚度、砂浆配合比:15
mm 1:2水泥砂浆
3.附加一层耐碱玻纤网格
布

m2 159.16

21 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:外墙面
2.腻子种类:刮柔性耐水
腻子
3.涂料品种:喷底外墙防
水涂料、喷面外墙防水涂
料

m2 179.95

22 010507004002 台阶

1.30厚1:3水泥砂浆抹灰
2.砖砌台阶
3.300厚中砂防冻胀层
4.素土夯实

m2 6.3

23 010507001001 散水

1.20厚1:2.5水泥砂浆抹
面压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C30混凝土找平
4.300厚中砂
5.素土夯实,向外坡4%

m2 52.33

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3000 —



暂列金额明细表

工程名称：办公室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 3000

合    计 3000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：办公室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气拆除

1 011613001001 配电箱拆除 1.配电箱拆除 套 1

2 011613001007 灯具拆除 1.天棚灯拆除 套 6

3 011613001008 灯具拆除 1.嵌入平板灯拆除 套 4

4 011613001005 灯具拆除 1.开关拆除 套 4

5 011613001006 灯具拆除 1.插座拆除 套 13

6 011612001001 管道拆除 1.名称:电线管拆除
2.规格:PC20

m 113

7 011612001002 管道拆除
1.名称:电线管拆除
2.规格:SC20 m 14

8 011612001003 管道拆除
1.名称:电线拆除
2.规格:BV2.5 m 146.4

9 011612001004 管道拆除 1.名称:电线拆除
2.规格:BV4 m 201.9

10 010103002001 余方弃置
1.工程废料装运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2

分部小计

采暖拆除

11 011612002001 散热器拆除 1.名称：铸铁散热器拆除
2.15片/组

套 5

12 011612002002 散热器拆除
1.名称：铸铁散热器拆除
2.20片/组 套 1

13 011612002004 散热器拆除
1.名称：铸铁散热器拆除
2.25片/组 套 6

14 011612001005 管道拆除 1.内外镀热镀锌钢管拆除
2.DN50以内 m 48.68

15 011612001006 管道拆除 1.内外镀热镀锌钢管拆除
2.DN25

m 50.63

16 011612001007 管道拆除 1.塑料管拆除
2.DN50以内

m 82.97

17 011612001008 管道拆除
1.塑料管拆除
2.DN63 m 8.83

18 010103002002 余方弃置
1.工程废料装运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2

分部小计

电气安装工程

19 030404017001 配电箱 1.名称:照明配电箱 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:AL1-1

20 030404017002 配电箱 1.名称:事故照明配电箱
2.型号:AE

台 1

21 030412001001 普通灯具 1.名称:嵌入格栅灯
2.规格:3X28W

套 6

22 030412001002 普通灯具 1.名称:嵌入平板灯 套 4

23 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
LED型
2.规格:2X1W
3.安装形式:距门上0.2米
壁装
4.小型灯具,内带蓄电池

套 2

24 030412004002 装饰灯

1.名称:自带电源事故照
明灯LED型
2.规格:2X9W
3.安装形式:距地2.8米吊
装
4.小型灯具,内带蓄电池

套 3

25 030404034001 照明开关
1.名称:暗装单极开关
2.规格:220V 10A 个 2

26 030404034002 照明开关
1.名称:暗装三极开关
2.规格:220V 10A 个 2

27 030404035001 插座
1.名称: 安全型双联二三
极暗装插座
2.规格:220V 16A

个 13

28 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 32

29 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV22-5*6

m 9.45

30 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:ZR-YJV22-5*6 个 1

31 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:SC50 m 5.38

32 030411001002 配管 1.名称:配管
2.材质:SC25 m 3.62

33 030411001003 配管 1.名称:配管
2.材质:SC20

m 14.18

34 030411001004 配管 1.名称:配管
2.材质:PC20

m 113.07

35 030411004001 配线 1.名称:配线
2.型号:NH-BV2.5

m 30.56

36 030411004002 配线
1.名称:配线
2.型号:ZR-BV2.5 m 115.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 030411004003 配线
1.名称:配线
2.型号:ZR-BV4 m 201.91

38 030411004004 配线
1.名称:配线
2.型号:NH-BV6 m 17.45

39 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌角钢
3.规格:40*4

m 29.64

40 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:等电位联结箱
2.材质:300*400*120

台 1

41 030409002002
等电位末端金属
体与绝缘导线连
接

1.名称:等电位末端金属
体与绝缘导线连接 处 4

42 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

采暖安装工程

43 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:铸铁柱翼橄
榄745型
2.片数:25片/组
3.散热量为147W/片
4.包含手动放气阀

组 6

44 031005002003 钢制散热器

1.结构形式:铸铁柱翼橄
榄745型
2.片数:20片/组
3.散热量为147W/片
4.包含手动放气阀

组 1

45 031005002002 钢制散热器

1.结构形式:铸铁柱翼橄
榄745型
2.片数:15片/组
3.散热量为147W/片
4.包含手动放气阀

组 5

46 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:采暖管道
2.介质:内外镀热镀锌钢
管
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 15.26

47 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:采暖管道
2.介质:内外镀热镀锌钢
管
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 33.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:采暖管道
2.介质:内外镀热镀锌钢
管
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 50.63

49 031001006001 塑料管

1.安装部位:直埋采暖管
道
2.材质:PP-R(热水型)
3.规格:De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 8.83

50 031001006002 塑料管

1.安装部位:直埋采暖管
道
2.材质:PP-R(热水型)
3.规格:De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 47.92

51 031001006003 塑料管

1.安装部位:直埋采暖管
道
2.材质:PP-R(热水型)
3.规格:De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 35.06

52 031003001001 螺纹阀门 1.类型:散热器温控阀
2.规格、压力等级:DN25

个 12

53 031003001002 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25

个 25

54 031003001003 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

55 031002001001 管道支架
1.名称:管道支架制作与
安装 kg 27.27

56 031201003001 金属结构刷油

1.管道支架刷油
2.除垢后均涂防锈底漆两
道，明装不保温管道、管
件、支架等再涂非金属涂
料两道

kg 27.27

57 031201001001 管道刷油

1.管道刷油
2.除垢后均涂防锈底漆两
道，明装不保温管道、管
件、支架等再涂非金属涂

m2 13.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

料两道

58 031002003001 套管
1.名称、类型:一般钢套
管制作安装
2.规格:DN50

个 2

59 031009001001 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

60 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 031301017001 脚手架搭拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：办公室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：办公室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011601001001 砖墙拆砌 1.砌体名称:拆除原有砖
墙

m3 0.79

2 011610002001 金属门拆除 1.名称：拆除金属门 m2 11.22

3 011610002002 金属窗拆除 1.名称：拆除金属窗 m2 5.4

4 011604002001 立面抹灰层拆除
1.名称：原墙面清理干净
至结构层
2.部位：内墙面

m2 111.55

5 011607001001 屋面拆除 1.名称：拆除原有彩钢板 m2 109.59

6 011607001002 屋架拆除 1.名称：原有屋架拆除 榀 4

分部小计

改造部分

7 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.圈梁 复合模板 钢支撑

m3 2.65

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:带肋钢筋HRB
400以内 直径10mm以内 t 0.147

9 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
圆钢HPB300 直径≤10mm t 0.087

10 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.门材质:电动卷帘门340
0*3300mm m2 11.22

11 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:三玻铝塑
铝

m2 5.4

12 010701001001 木屋架
1.跨度:＜6m
2.材料品种、规格:方木
屋架

榀 4

13 010702003001 木檩
1.构件规格尺寸:50*70@5
00
2.木材种类:方木

m3 0.62

14 010901002001 型材屋面 1.型材品种:彩钢板 m2 109.59

15 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.厚度、砂浆配合比:20
mm 1:2水泥砂浆
3.附加一层耐碱玻纤网格
布

m2 111.55

16 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹灰面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆2遍、底漆一遍

m2 111.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.部位:内墙

17 011102003001 块料楼地面 1.100厚细石混凝土 m2 75.36

18 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.厚度、砂浆配合比:15
mm 1:2水泥砂浆
3.附加一层耐碱玻纤网格
布

m2 148.49

19 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:外墙面
2.腻子种类:刮柔性耐水
腻子
3.涂料品种:喷底外墙防
水涂料、喷面外墙防水涂
料

m2 148.49

20 010507004001 坡道

1.20厚1:2.5水泥砂浆抹
面压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C30混凝土找平
4.300厚中砂防冻胀层
5.素土夯实

m2 7.02

21 010507001001 散水

1.20厚1:2.5水泥砂浆抹
面压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C30混凝土找平
4.300厚中砂
5.素土夯实,向外坡4%

m2 38.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：车库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：车库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：车库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气拆除

1 011613001001 配电箱拆除 1.配电箱拆除 套 1

2 011613001007 灯具拆除 1.天棚灯拆除 套 4

3 011613001005 灯具拆除 1.开关拆除 套 2

4 011613001006 灯具拆除 1.插座拆除 套 3

5 011612001001 管道拆除 1.名称:电线管拆除
2.规格:PC20

m 56

6 011612001003 管道拆除 1.名称:电线拆除
2.规格:BV2.5

m 72.5

7 011612001004 管道拆除
1.名称:电线拆除
2.规格:BV4 m 90

8 010103002001 余方弃置
1.工程废料装运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2

分部小计

电气安装工程

9 030404017001 配电箱 1.名称:照明配电箱
2.型号:AL1-4 台 1

10 030412001001 普通灯具 1.名称:天棚灯
2.规格:1*40W

套 4

11 030404034001 照明开关 1.名称:暗装单极开关
2.规格:220V 10A

个 1

12 030404034002 照明开关
1.名称:暗装三极开关
2.规格:220V 10A 个 1

13 030404035001 插座
1.名称: 安全型双联二三
极暗装插座
2.规格:220V 16A

个 3

14 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 8

15 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV22-3*6

m 7.69

16 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:ZR-YJV22-3*6

个 1

17 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:SC32 m 4.97

18 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质:PC20 m 56.26

19 030411004002 配线
1.名称:配线
2.型号:ZR-BV2.5 m 72.55

20 030411004003 配线 1.名称:配线
2.型号:ZR-BV4 m 90.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌角钢
3.规格:40*4

m 9.91

22 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:等电位联结箱
2.材质:300*400*120 台 1

23 030409002002
等电位末端金属
体与绝缘导线连
接

1.名称:等电位末端金属
体与绝缘导线连接

处 1

24 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 031301017001 脚手架搭拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：车库-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车库-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车库-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：车库-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：车库-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仓库-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011610002001 金属门拆除 1.名称：拆除金属门 m2 11.34

2 011610002002 金属窗拆除 1.名称：拆除金属窗 m2 12.15

分部小计

改造部分

3 010802001001 金属(塑钢）门 1.材质:保温防盗门 m2 11.34

4 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:三玻铝塑
铝 m2 12.15

5 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙窗口
2.厚度、砂浆配合比:20
mm 1:2水泥砂浆

m2 5.4

6 010507001001 散水

1.20厚1:2.5水泥砂浆抹
面压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C30混凝土找平
4.300厚中砂
5.素土夯实,向外坡4%

m2 79.89

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：仓库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：仓库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：仓库-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：值班室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:拆除原有砖
墙

m3 7.62

2 011610002001 金属门拆除 1.名称：拆除金属门 m2 10

3 011610002003 金属门拆除 1.名称：拆除木门 m2 8.64

4 011610002002 金属窗拆除 1.名称：拆除金属窗 m2 21.42

5 011604002001 立面抹灰层拆除
1.名称：原墙面清理干净
至结构层
2.部位：内墙面

m2 254.68

分部小计

改造部分

6 010401003001 实心砖墙
1.砖品种:标准砖
2.墙体类型:内墙     
3.厚度：370mm

m3 7.62

7 010802001001 金属(塑钢）门 1.材质:保温防盗门 m2 10

8 010801002001 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:套
装门900*2400mm 樘 4

9 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:三玻铝塑
铝 m2 21.42

10 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.厚度、砂浆配合比:20
mm 1:2水泥砂浆
3.附加一层耐碱玻纤网格
布

m2 254.68

11 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹灰面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆2遍、底漆一遍
4.部位:内墙

m2 272.43

12 011302001001 吊顶天棚
1.龙骨材料种类:配套龙
骨
2.面层材料品种:PVC吊顶

m2 93.67

13 011102003001 块料楼地面

1.10厚面砖铺实拍平,水
泥砂浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素土夯实

m2 92.17

14 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.厚度、砂浆配合比:15
mm 1:2水泥砂浆
3.附加一层耐碱玻纤网格
布

m2 142.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：值班室-房屋修缮工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:外墙面
2.腻子种类:刮柔性耐水
腻子
3.涂料品种:喷底外墙防
水涂料、喷面外墙防水涂
料

m2 153.78

16 010507004002 台阶

1.30厚1:3水泥砂浆抹灰
2.砖砌台阶
3.300厚中砂防冻胀层
4.素土夯实

m2 4.8

17 010507001001 散水

1.20厚1:2.5水泥砂浆抹
面压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C30混凝土找平
4.300厚中砂
5.素土夯实,向外坡4%

m2 46.94

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：值班室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3000 —



暂列金额明细表

工程名称：值班室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 3000

合    计 3000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：值班室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：值班室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：值班室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：值班室-房屋修缮工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：值班室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气拆除

1 011613001001 配电箱拆除 1.配电箱拆除 套 1

2 011613001008 灯具拆除 1.天棚灯拆除 套 10

3 011613001005 灯具拆除 1.开关拆除 套 9

4 011613001006 灯具拆除 1.插座拆除 套 12

5 011612001001 管道拆除 1.名称:电线管拆除
2.规格:PC20

m 124

6 011612001002 管道拆除 1.名称:电线管拆除
2.规格:SC20

m 28.4

7 011612001003 管道拆除
1.名称:电线拆除
2.规格:BV2.5 m 199.9

8 011612001004 管道拆除
1.名称:电线拆除
2.规格:BV4 m 178.9

9 010103002001 余方弃置
1.工程废料装运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2

分部小计

电气安装工程

10 030404017001 配电箱 1.名称:照明配电箱
2.型号:AL1-5

台 1

11 030404017002 配电箱 1.名称:事故照明配电箱
2.型号:AE

台 1

12 030412001002 普通灯具 1.名称:嵌入平板灯 套 10

13 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
LED型
2.规格:2X1W
3.安装形式:距门上0.2米
壁装
4.小型灯具,内带蓄电池

套 1

14 030412004002 装饰灯

1.名称:自带电源事故照
明灯LED型
2.规格:2X9W
3.安装形式:距地2.8米吊
装
4.小型灯具,内带蓄电池

套 3

15 030412004003 装饰灯

1.名称:多信息复合标志
灯
2.安装形式:吊装
3.小型灯具,内带蓄电池

套 1

16 030412004004 装饰灯
1.名称:疏散指示照明灯
2.规格:2X9W
3.安装形式:墙壁式

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：值班室-安装工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.小型灯具,内带蓄电池

17 030404034001 照明开关 1.名称:暗装单极开关
2.规格:220V 10A

个 8

18 030404034002 照明开关 1.名称:暗装双极开关
2.规格:220V 10A

个 1

19 030404035001 插座
1.名称: 安全型双联二三
极暗装插座
2.规格:220V 16A

个 12

20 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 39

21 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV22-5*6 m 9.45

22 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:ZR-YJV22-5*6 个 1

23 030411001001 配管 1.名称:配管
2.材质:SC50

m 10.48

24 030411001003 配管 1.名称:配管
2.材质:SC20

m 28.47

25 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质:PC20 m 124.22

26 030411004001 配线
1.名称:配线
2.型号:NH-BV2.5 m 59.13

27 030411004002 配线 1.名称:配线
2.型号:ZR-BV2.5 m 140.99

28 030411004003 配线 1.名称:配线
2.型号:ZR-BV4

m 178.93

29 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌角钢
3.规格:40*4

m 36.56

30 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:等电位联结箱
2.材质:300*400*120 台 1

31 030409002002
等电位末端金属
体与绝缘导线连
接

1.名称:等电位末端金属
体与绝缘导线连接

处 3

32 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

33 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 031301017001 脚手架搭拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：值班室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：值班室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：值班室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：值班室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：值班室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：值班室-安装工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外部分

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方 挖掘机挖土 装车 一、二
类土

m3 114.16

2 040103002001 余方弃置 自卸汽车运土方，运距暂
定5KM

m3 114.16

3 040202001001 路床(槽）整形
1.名称:素土夯实，压实
系数不小于93% m2 285.4

4 040202011001 碎石
1.规格:碎石垫层
2.厚度:200厚 m2 285.4

5 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:150厚
C30混凝土
2.塑料膜养护
3.50厚中砂

m2 285.4

6 050307006001 铁艺大门 1.名称：铁艺大门 m2 17.6

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外部分 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外部分 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3000 —



暂列金额明细表

工程名称：室外部分 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 3000

合    计 3000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外部分 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外部分 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外部分 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外部分 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方工程

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 12

2 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.5m

m3 15.95

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方来源:原土回填

m3 6.39

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:回填中
砂

m3 3.17

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 9.56

分部小计

建筑与装饰工程

6 010401003002 实心砖墙
1.砖品种:页岩砖
2.墙体类型:外墙 
3.厚度：370 mm

m3 10.24

7 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:毛石混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 5.15

8 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.81

9 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.24

10 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.89

11 010515001002 现浇构件钢筋

1、钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径≤10mm
2、制作、安装、运输

t 0.039

12 010515001003 现浇构件钢筋

1、钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径≤18mm
2、制作、安装、运输

t 0.177

13 010515001005 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格:箍筋
 圆钢HPB300 直径≤10mm
2、制作、安装、运

t 0.075

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

输

14 010606002001 钢檩条 1.名称：钢檩条制作安装 t 0.09

15 010606001001 钢拉条 1.名称：钢拉条制作安装
2.类型：φ12圆钢

t 0.009

16 010901002001 型材屋面

1.型材品种:彩钢夹芯板
2.规格：0.6厚彩钢板+10
0厚岩棉板+0.6厚彩钢板 m2 15.84

17 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.名称:100厚细石混凝土
地面 m2 10.38

18 010802001001 金属(塑钢）门 1.材质:保温防盗门 m2 1.89

19 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗 1.材质:三玻铝塑铝 m2 2.25

20 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:刮柔性耐水
腻子
3.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆两遍
4.部位:外墙面

m2 37.83

21 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙面
2.厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆找平

m2 36.11

22 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙面
2.厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆找平

m2 28.41

23 011406001002 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:刮柔性耐水
腻子
3.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆两遍
4.部位:内墙面

m2 37.83

24 011302001001 吊顶天棚
1.龙骨材料种类:配套龙
骨
2.面层材料品种:PVC吊顶

m2 10.38

25 010507004001 坡道

1.20厚1:2.5水泥砂浆抹
面压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C30混凝土找平
4.300厚中砂防冻胀层
5.素土夯实

m2 2.25

分部小计

措施项目

26 011701001001 综合脚手架 综合脚手架 m2 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-土建工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 011702001001 基础
1.毛石混凝土基础模板
2.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 12.88

28 011702003001 构造柱
1.构造柱模板
2.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 9.98

29 011702005001 基础梁
1.基础梁模板
2.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 6.72

30 011702008001 圈梁
1.圈梁模板
2.含模板及支撑制作、安
装、拆除等

m2 5.04

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-土建工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锅炉房-土建工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3000 —



暂列金额明细表

工程名称：锅炉房-土建工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 3000

合    计 3000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锅炉房-土建工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锅炉房-土建工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：锅炉房-土建工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：锅炉房-土建工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-电气工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防雷

1 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌角钢
3.规格:40*4

m 12

2 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:等电位联结箱
2.材质:300*400*120

台 1

3 030409002002
等电位末端金属
体与绝缘导线连
接

1.名称:等电位末端金属
体与绝缘导线连接 处 4

分部小计

器具

4 030404017001 配电箱
1.名称:照明配电箱
2.型号:AL1-2 台 1

5 030412001001 普通灯具 1.名称:防水防尘灯
2.规格:1*40W 套 1

6 030404034001 照明开关
1.名称:暗装密闭单极开
关
2.规格:220V 10A

个 1

7 030404035002 插座
1.名称:安全型密闭接地
插座
2.规格:220V 16A

个 1

8 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 3

分部小计

管线

9 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV22-5*6 m 5.5

10 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:ZR-YJV22-5*6 个 1

11 030411001009 配管 1.名称:配管
2.材质:SC50

m 4.8

12 030411001011 配管 1.名称:配管
2.材质:SC20

m 10.21

13 030411001012 配管
1.名称:配管
2.材质:SC25 m 9.47

14 030411001007 配管
1.名称:配管
2.材质:PC20 m 10.49

15 030411004007 配线
1.名称:配线
2.型号:ZR-BV2.5 m 81.11

16 030411004002 配线 1.名称:配线
2.型号:ZR-BV4 m 87.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-电气工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-电气工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锅炉房-电气工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：锅炉房-电气工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锅炉房-电气工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锅炉房-电气工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：锅炉房-电气工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：锅炉房-电气工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-采暖工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005002003 钢制散热器

1.结构形式:铸铁柱翼橄
榄745型
2.片数:18片/组
3.散热量为147W/片
4.包含手动放气阀

组 1

2 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:采暖管道
2.介质:内外镀热镀锌钢
管
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 4.63

3 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:采暖管道
2.介质:内外镀热镀锌钢
管
3.规格、压力等级:DN70
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 15.26

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:直埋采暖管
道
2.材质:PP-R(热水型)
3.规格:De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 14.02

5 031001006002 塑料管

1.安装部位:直埋采暖管
道
2.材质:PP-R(热水型)
3.规格:De70
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 2.62

6 031003001001 螺纹阀门
1.类型:散热器温控阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

7 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰

个 2

8 031003001006 螺纹阀门（循环
泵）

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰

个 4

9 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架制作与
安装 kg 8.75

10 031201003001 金属结构刷油 1.管道支架刷油 kg 8.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锅炉房-采暖工程

标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合
合作组织体系建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.除垢后均涂防锈底漆两
道，明装不保温管道、管
件、支架等再涂非金属涂
料两道

11 031201001001 管道刷油

1.管道刷油
2.除垢后均涂防锈底漆两
道，明装不保温管道、管
件、支架等再涂非金属涂
料两道

m2 5.13

12 030224001001 成套整装锅炉 1.名称：锅炉 台 1

13 030109001002 离心式泵 1.名称:循环泵
2.规格:1.1KW

台 1

14 030109001003 离心式泵 1.名称:深井泵
2.规格:0.75KW

台 1

15 041107001001 成井 1.名称：打井 m 10

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房-采暖工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锅炉房-采暖工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：锅炉房-采暖工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锅炉房-采暖工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 锅炉 台 1 5400 5400

2 循环泵 台 1 1800 1800

3 深井泵 台 1 1200 1200

合计 8400

总合计 8400



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锅炉房-采暖工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：锅炉房-采暖工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：锅炉房-采暖工程 标段：锡尼河西苏木“ 三位一体” 综合合作组织体系
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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