
红花尔基镇区域养老服
务示范中心改扩建项目

（一期工程） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



建设项目汇总表
工程名称：红花尔基镇区域养老服务示范
中心改扩建项目（一期工程）
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注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑工程

2 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程
  标段：红花尔基镇区域养老服
务示范中心改扩建项目（一期工
程）
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 门窗拆除

1.2 砌体拆除

1.3 地面拆除

1.4 天棚拆除

1.5 屋顶拆除

1.6 墙面拆除

1.7 台阶、散水、坡道拆除

1.8 围墙抹灰拆除

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗拆除

1 011610002001 金属门窗拆除 窗户拆除 m2 58.32

2 011610002002 金属门窗拆除 入户门及车库门拆除 m2 16.38

3 011610001001 木门窗拆除 室内套装门拆除 m2 3.78

分部小计

砌体拆除

4 011601001001 砖砌体拆除 砖砌体拆除 m3 35.92

分部小计

地面拆除

5 011605001001 平面块料拆除

原地面面砖拆除
1、拆除地砖
2、拆除粘接层
3、拆除防水层
4、拆除找平层

m2 250

分部小计

天棚拆除

6 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 拆除原回填棚吊顶 m2 251.08

分部小计

屋顶拆除

7 011607001003 刚性层拆除 拆除彩钢板屋面 m2 368.29

8 011603001001 木构件拆除 木屋架拆除 m3 1.53

分部小计

墙面拆除

9 011607001002 刚性层拆除
原有50mm厚羊粪外保温拆
除 m2 262.13

10 011604002001 立面抹灰层拆除
原有内墙拆除抹灰层至红
砖墙面 m2 301.2

分部小计

台阶、散水、坡
道拆除

11 011602001001 混凝土构件拆除 原砖砌台阶拆除 m3 1.9

12 011602001002 混凝土构件拆除 原散水拆除 m3 5.46

13 011602001003 混凝土构件拆除 原坡道拆除 m3 2.36

14 010103002002 余方弃置 建筑垃圾外运 运距投标
人自行考虑

m3 119.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

围墙抹灰拆除

15 011604002002 立面抹灰层拆除 围墙处铲除至砖墙 m2 280.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3888.33 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3888.33 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 3888.33

合    计 3888.33 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 电 kw· h

2 建筑垃圾 m3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：土方工程
  标段：红花尔基镇区域养老服
务示范中心改扩建项目（一期工
程）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 土壤类别：人工挖一二类
土

m3 35.11

2 010103002001 余方弃置 余土外运 运距投标人自
行考虑

m3 35.12

3 010103001001 回填方 换填碎石 m3 18.82

4 010101003002 挖沟槽土方

1、挖掘机挖土，挖深2.5
m
2、土壤类别;一、二类土
3、未尽事宜，详见图纸

m3 384.14

5 010103001002 回填方 1.机械回填砂砾
2.未尽事宜，详见图纸 m3 90.26

6 010103001003 回填方 1.机械碾压、填土
2.未尽事宜，详见图纸 m3 293.88

7 010103002002 余方弃置
1.余方弃置，外运距离投
标人自行考虑
2.未尽事宜，详见图纸

m3 90.26

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 2748.01 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 863.28

合计 3611.29 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 2748.01

合    计 2748.01 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 天然级配砂砾 m3

2 碎石综合 m3

3 水 m3



单位工程投标报价汇总表

工程名称：恢复工程
  标段：红花尔基镇区域养老服
务示范中心改扩建项目（一期工
程）
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 钢筋混凝土工程

1.3 门窗工程

1.4 地面工程

1.5 天棚工程

1.6 屋面工程

1.7 墙面工程

1.8 其他

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恢复工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15页岩砖
2.墙体类型:内墙厚度：2
40mm 
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 4.79

2 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15页岩砖
2.墙体类型:内墙厚度：1
20mm 
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 9.86

分部小计

钢筋混凝土工程

3 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 5.23

4 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.73

5 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.43

6 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 2.77

7 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 6.9

8 010515001001 现浇构件钢筋 一级钢直径6 t 0.19

9 010515001002 现浇构件钢筋 三级钢直径8 t 0.14

10 010515001003 现浇构件钢筋 三级钢直径12 t 0.5

11 010515001004 现浇构件钢筋 三级钢直径14 t 0.24

12 010515001005 现浇构件钢筋 三级钢直径20 t 0.031

分部小计

门窗工程

13 010802001001 金属(塑钢）门 仿铜拉丝门安装 m2 8.64

14 010802003001 钢质防火门 防火门安装 m2 13.68

15 010801001002 木质门 成品木质门安装M0924 樘 7

16 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

断桥铝合金单框三玻安装 m2 72.02

17 010810002001 木窗帘盒
窗帘盒
1、木工板打底
2、石膏板封面

m 24.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恢复工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

地面工程

18 011102003001 块料楼地面

防滑防水地砖
1、8~10厚地砖铺实拍平
，稀水泥浆擦缝
2、30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、1.5厚合成高分子防水
涂料。
5、最薄处20厚1:3水泥砂
浆找坡层抹平。

m2 250.79

分部小计

天棚工程

19 011302001001 吊顶天棚

厨房、卫生间天棚
1.钢屋架在板底钻孔,固
定镀锌膨胀螺栓，双向中
距<1200
2.与铝合金条板配套的专
用龙骨
3.铝合金条板与配套专用
龙骨固定

m2 89.61

20 011302001002 吊顶天棚

餐厅、包间耐火石膏板吊
顶
1、龙骨吸顶吊件,间距<1
200,用膨胀螺栓与钢屋架
固定
2、C型次龙骨用吸顶吊件
连接,中距<800,次龙骨与
次龙骨中距400
3、C型横撑龙骨,中距<12
00,用挂插件与次龙骨连
接
4、板材用自攻螺丝与龙
骨固定,中距<200,螺钉(
防锈)距板边长边>10，短
边>15
5、刷防潮涂料2道,横纵
向各刷1道
6、2厚耐水腻子找平,面
板接缝处贴嵌缝带,刮腻
子抹平
7、饰面层

m2 161.18

分部小计

屋面工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恢复工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 010602001001 钢屋架

1、钢屋架制作及安装
2、钢材品种、规格：镀
锌方钢
3、构件抛丸除锈，除锈
质量达到Sa2 1/2级

t 12.232

22 010606002001 钢檩条

1、钢檩条制作及安装
2、钢材品种、规格：镀
锌方钢60*40*3
3、构件抛丸除锈，除锈
质量达到Sa2 1/2级

t 1.737

23 010606001001 钢支撑、钢拉条

1、水平支撑、系杆制作
安装
2、钢材品种、规格：镀
锌方钢60*40*3
3、构件抛丸除锈

t 0.585

24 010516002001 预埋铁件 铁件制作安装 t 0.069

25 011407005001 金属构件刷防火
涂料

防火涂料厚度≥18mm,耐
火极限1h m2 197.05

26 010901002001 型材屋面

1.0.5厚块瓦型彩钢板(镀
锌螺丝带防水垫圈固定)
，坡度为<10%时，彩钢板
接头处用密封胶封堵
2.屋面板固定于钢屋架上

m2 368.29

27 010902001001 屋面卷材防水

1、1.5厚三元乙丙胶橡胶
(EPDM)防水卷材(内增强
型)
2、0.5厚聚乙烯膜

m2 368.29

分部小计

墙面工程

28 011204003001 块料墙面

内墙1 （厨房、卫生间）
1、5~10厚陶瓷墙砖,DTG
砂浆勾缝或白水泥擦缝
2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶
粘剂粘结层
3、聚合物水泥防水涂料
4、10厚DP M15砂浆(1:3
水泥砂浆)打底找平

m2 293.45

29 011210001001 木隔断

内墙2
1、清漆2道
2、18厚硬木企口饰面板,
背面满刷氟化钠防腐剂与
木龙骨固定，钉装饰条、
封边条
3、25x50木龙骨正面创

m2 206.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恢复工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

光,满涂氟化钠防腐剂，
双向中距根据饰面板规格
定，龙骨与胀螺栓固定(
或与防腐木楔固定)
4、墙体打入M6x75膨胀螺
栓,中距300~600(或打入
防腐木楔)
5、9厚DP M5砂浆
6、墙体砂浆基层干燥、
除油、除尘

30 011406001001 抹灰面油漆

乳胶漆（更衣室、门厅）
1、乳胶漆面漆两道，封
底漆一道
2、封底漆一道(干燥后再
做面涂)
3、5厚1:0.5:2.5水泥石
灰膏砂浆找平
4、9厚1:0.5:3水泥石灰
膏砂浆打底扫毛
5、素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 38.31

31 011201001006 墙面一般抹灰

外墙
1、界面剂1道
2、12厚DP M15砂浆(1∶3
水泥砂浆)抹平(无防水
层时，扫毛或拉出纹道)
3、6厚DP M20砂浆(1:2.5
水泥砂浆)压实抹平
4、封底漆一道(干燥后再
做面涂)
5、乳胶漆面漆两道，封
底漆一道

m2 266.47

分部小计

其他

32 011503001002 金属扶手、栏杆
、栏板

坐便安全抓杆详见：12J1
2-47-1 m 1.2

33 011503001004 金属扶手、栏杆
、栏板

靠墙扶手详见：12J12-23
-A

m 1.2

34 011503001003 金属扶手、栏杆
、栏板

洗手盆安装抓杆详见：12
J12-44

m 1.43

35 010507001002 散水

散水坡选用12J9-1-95-2
，宽度900。
1、20厚1：2.5水泥砂浆
抹平压光
2、素水泥浆

m2 69.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恢复工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、60厚C20细石混凝土
4、150厚3:7灰土
5、素土夯实

36 010507001001 坡道

无障碍通行坡道做法选用
12J12-25-3。
1、30厚火烧面或机磨纹
花岗岩面层
2、撒素水泥面
3、25厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
4、素水泥浆一道
5、100厚C15混凝土垫层
6、150厚碎石或碎砖夯实
灌M2.5混合砂浆

m2 4.75

37 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

无障碍通行坡道栏杆做法
选用12J12-21-7，高度为
900mm

m 8.4

38 010507004001 台阶

1、20-30厚碎拼人造大理
石面层，DTG水泥砂浆勾
缝
2、20厚DS M15水泥砂浆
（1：3干硬性水泥砂浆结
合层），表面撒素水泥。
3、界面剂一道
4、80厚C20混凝土，台阶
面向外1%
5、300厚粒径10-40碎石
灌DM M5砂浆（M5混合砂
浆）
6、填土压实

m2 21.23

39 010401014001 砖地沟、明沟 详见图集：02J331-8 m 27.5

40 040201022001 排水沟、截水沟 详见图集：12J11-123-14 m 2.08

41 011506003001 玻璃雨篷 雨蓬参照12j6-40-2 m2 11.4

分部小计

措施项目

42 011702001001 基础垫层 基础垫层模版 m2 13.13

43 011702005001 基础梁 基础梁模版 m2 19.3

44 011702003001 构造柱 构造柱模版 m2 7.2

45 011702008001 圈梁 圈梁模版 m2 23.3

46 011702009001 过梁 过梁模版 m2 55.8

47 011702025001 压顶 压顶模版 m2 11

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恢复工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：恢复工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：恢复工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 41600.75 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 13630.21

合计 55230.96 —



暂列金额明细表

工程名称：恢复工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 41600.75

合    计 41600.75 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：恢复工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：恢复工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：恢复工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：恢复工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：恢复工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢板综合 t

2 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

3 瓦块型彩钢板 m2

4 板枋材 m3

5 面砖400× 500 m2

6 地砖 m2 800× 800

7 天然石材饰面板 m2

8 铝合金条板 m2

9 单扇套装平开实木门 樘 M0924

10 钢质防火门 m2

11 仿铜拉丝门 m2

12 断桥铝合金单框三玻窗 m2

13 聚氨酯甲乙料 kg

14 厚型防火涂料 kg

15 0.5厚聚乙烯膜 m2

16 三元乙丙橡胶卷材 m2

17 焊接钢管综合 t

18 木屋面板 m2

19 预拌混凝土 m3 C20

20 预拌混凝土 m3 C30



单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政工程
  标段：红花尔基镇区域养老服
务示范中心改扩建项目（一期工
程）
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 围墙

1.2 恢复路面

1.3 拆除路面

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙

栏杆拆除

1 050307006001 铁艺栏杆 铁艺围栏拆除 m 118.73

分部小计

恢复围栏

2 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

12J9-1-30，高度为1.5m m 118.73

3 011201001001 墙面一般抹灰 围墙抹灰 m2 280.35

4 011406001001 抹灰面油漆
围墙刮腻子两遍、乳胶球
两遍 m2 280.35

分部小计

新建围墙

5 040101001001 挖一般土方 挖掘机挖一二类土装车外
运 m3 2.88

6 040103002001 余方弃置 运距投标人自行考虑 m3 2.88

7 010403001001 石基础 毛石基础  围墙做法详见
：12J9-1-30 2-2剖

m3 2.3

8 010501002001 带形基础 毛石上C30混凝土基础 m3 1.27

9 010507007001 其他构件

栏杆下槽  围墙做法详见
：12J9-1-30 
1、混凝土种类:预拌
2、混凝土强度等级:C30

m3 0.82

10 010515001001 现浇构件钢筋

围墙做法详见：12J9-1-3
0
1.钢筋种类、规格:直径
：  ≤10mm  级别：HPB3
00

t 0.021

11 011503001002
金属扶手、栏杆
、栏板 12J9-1-30，高度为1.5m m 11.04

12 011201001002 墙面一般抹灰 围墙抹灰 m2 26.74

13 011406001002 抹灰面油漆 围墙刮腻子两遍、乳胶漆
两遍

m2 26.74

分部小计

恢复路面

混凝土地面

14 040202001001 路床(槽）整形 素土夯实 m2 776.22

15 040203007001 水泥混凝土 1、180厚混凝土面层
2、塑料薄膜养生

m2 776.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

路缘石

16 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1、缘石下面和侧面用3：
7灰土夯实（下0.38*0.1
，侧0.3*0.22）
2、20厚1：3石灰砂浆
3、C25混凝土预制成品立
缘石

m 116.17

分部小计

拆除路面

17 041001001001 拆除路面

铲除破损路面
1、拆除180厚混凝土面层
2、拆除垃圾装车外运，
运距投标人自行考虑

m2 776.22

分部小计

措施项目

18 041102018001 压顶模板 池槽模板 m2 13.68

19 011702001001 基础 混凝土基础模板 m2 10.56

20 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 挖掘机进出场费

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 16117.18 明细详见表-12-1

2 暂估价 12000

2.1 专业工程暂估价 12000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 2678.05

合计 30795.23 —



暂列金额明细表

工程名称：市政工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 16117.18

合    计 16117.18 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 原有大门拆除 5000

2 汽车道闸 图集15J001-94 7000

合    计 12000



计 日 工 表

工程名称：市政工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：市政工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2

2 合金钎头 个 φ135

3 铁件综合 kg

4 粘土 m3

5 生石灰 kg

6 毛石综合 m3

7 板枋材 m3

8 苯丙清漆 kg

9 苯丙乳胶漆外墙用 kg

10 成品腻子粉 kg

11 水 m3

12 复合模板 m2

13 混凝土缘石 m 50× 20× 10

14 其他材料费 元

15 预拌混凝土 m3 C30

16 预拌混凝土路面抗折 m3 45#

17 砌筑用混合砂浆 M10 m3

18 干混抹灰砂浆 面层 M10 m3

19 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3

20 铁艺栏杆 m2



单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程
  标段：红花尔基镇区域养老服
务示范中心改扩建项目（一期工
程）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器 1.名称：散热器拆除 组 22

2 011612001001 管道拆除
1.名称：采暖管道拆除
2.规格、型号：DN50、DN
40、DN32

m 82.67

3 011612001002 管道拆除
1.名称：采暖管道拆除
2.规格、型号：De32、De
25

m 305

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 267.54 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 267.54 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 267.54

合    计 267.54 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 元 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锯条(各种规格) 根

2 氧气 m3

3 乙炔气 kg



单位工程投标报价汇总表

工程名称：采暖燃气工程
  标段：红花尔基镇区域养老服
务示范中心改扩建项目（一期工
程）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 室内采暖工程

1.2 室外供热管线工程

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内采暖工程

1 031001001001 镀锌钢管

1.名称:地沟内采暖管道
2.材质:焊接镀锌钢管
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 56.73

2 031001001002 镀锌钢管

1.名称:地沟内采暖管道
2.材质:焊接镀锌钢管
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 17.94

3 031001001003 镀锌钢管

1.名称:地沟内采暖管道
2.材质:焊接镀锌钢管
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 8

4 031001006001 塑料管

1.名称:采暖管道
2.材质:耐热聚乙烯(PE-
RT)管
3.规格、压力等级:De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 189.5

5 031001006002 塑料管

1.名称:采暖管道
2.材质:耐热聚乙烯(PE-
RT)管
3.规格、压力等级:De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 116

6 031002001002 管道支架
1.名称:管道支架制作安
装
2.备注:未尽事宜，详见

kg 46.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

图纸

7 031002001001 管道支架 kg 46.71

8 031005005001 暖风机
1.名称：热风幕
2.安装高度：中心距地2.
5米,吊顶安装

台 1

9 031005001001 铸铁散热器

1.名称:内腔无粘砂型散
热器8片/组
2.型号、规格:TFD-600型
铸铁散热器，散热面积0.
24m2/片
3.备注:未尽事宜，详见
图纸

组 3

10 031005001002 铸铁散热器

1.名称:内腔无粘砂型散
热器6片/组
2.型号、规格:TFD-600型
铸铁散热器，散热面积0.
24m2/片
3.备注:未尽事宜，详见
图纸

组 1

11 031005001003 铸铁散热器

1.名称:内腔无粘砂型散
热器10片/组
2.型号、规格:TFD-600型
铸铁散热器，散热面积0.
24m2/片
3.备注:未尽事宜，详见
图纸

组 3

12 031005001004 铸铁散热器

1.名称:内腔无粘砂型散
热器12片/组
2.型号、规格:TFD-600型
铸铁散热器，散热面积0.
24m2/片
3.备注:未尽事宜，详见
图纸

组 1

13 031005001005 铸铁散热器

1.名称:内腔无粘砂型散
热器18片/组
2.型号、规格:TFD-600型
铸铁散热器，散热面积0.
24m2/片
3.备注:未尽事宜，详见
图纸

组 2

14 031005001006 铸铁散热器

1.名称:内腔无粘砂型散
热器20片/组
2.型号、规格:TFD-600型
铸铁散热器，散热面积0.
24m2/片
3.备注:未尽事宜，详见

组 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

图纸

15 031005001007 铸铁散热器

1.名称:内腔无粘砂型散
热器22片/组
2.型号、规格:TFD-600型
铸铁散热器，散热面积0.
24m2/片
3.备注:未尽事宜，详见
图纸

组 2

16 031208002001 管道绝热

1.名称：管道保温
2.绝热材料品种:聚苯乙
烯泡沫塑料管壳
3.绝热厚度:45mm
4.其他:未尽事宜，详见
图纸

m3 1.23

17 031208007001 防潮层、保护层

1.名称：管道保温
2.绝热材料品种:外缠聚
乙烯胶带保护层
3.其他:未尽事宜，详见
图纸

m2 14.53

18 031201001001 管道刷油

1.名称：管道刷油
2.规格、型号：在涂刷底
漆前,应清除表面的灰尘
、污垢、锈斑、焊渣等物
。采暖管道外刷二道调和
漆,明设管道刷防锈漆两
道外刷两道调和漆。进行
保温后,外壳再刷防火漆
二道。
3.备注：未尽事宜，详见
图纸

m2 14.53

19 031201003001 金属结构刷油

1.名称：管道支架刷油
2.规格、型号：管道支架
除锈后刷樟丹二道,明装
处刷与管道同色调和漆二
道。
3.备注：未尽事宜，详见
图纸

kg 46.71

20 031003014001 热量表

1.名称：热计量表（采暖
入口含法兰）
2.规格、压力等级:DN50
3.连接方式：法兰连接
4.备注:未尽事宜，详见
图纸

块 1

21 031003008001
除污器(过滤器
）

1.名称：除污器（采暖入
口）
2.规格、型号：DN50

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 030601002001 压力仪表
1.名称：压力表（采暖入
口） 台 2

23 030601001001 温度仪表
1.名称：温度计（采暖入
口） 支 2

24 031003001001 螺纹阀门
1.名称：蝶阀（采暖入口
）
2.规格、型号：DN50

个 4

25 031003001002 螺纹阀门
1.名称：泄水阀（采暖入
口）
2.规格、型号：DN25

个 2

26 031003001003 螺纹阀门
1.名称：静态水力平衡阀
（采暖入口）
2.规格、型号：DN50

个 1

27 031003001004 螺纹阀门 1.名称：铜质闸阀
2.规格、型号：DN20

个 23

28 031003001005 螺纹阀门
1.名称：截止阀
2.规格、型号：DN20 个 23

29 031003001006 螺纹阀门 1.名称：手动放风阀 个 23

30 031003001007 螺纹阀门 1.名称：截止阀
2.规格、型号：DN25 个 10

31 031003001008 螺纹阀门 1.名称：自动排气阀
2.规格、型号：DN25

个 1

32 031002003001 套管

1.名称:一般钢套管制作
安装
2.规格、型号:DN50
3.备注:未尽事宜，详见
图纸

个 2

33 031002003002 套管

1.名称:一般钢套管制作
安装
2.规格、型号:DN25
3.备注:未尽事宜，详见
图纸

个 8

分部小计

室外供热管线工
程

34 031001008001 直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
2.规格、型号：DN50
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗.
5.备注：未尽事宜，详见
图纸

m 42

35 031009001001 采暖工程系统调 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

试

36 010101003001 挖沟槽土方
1、挖掘机挖土，挖深2m
2、土壤类别;一、二类土
3、未尽事宜，详见图纸

m3 110.04

37 010103001001 回填方 1.机械回填细砂砾
2.未尽事宜，详见图纸

m3 13.14

38 010103001003 回填方 1.机械回填中粗砂砾
2.未尽事宜，详见图纸

m3 10.46

39 010103001002 回填方
1.机械碾压、填土
2.未尽事宜，详见图纸 m3 86.44

40 010103002001 余方弃置
1.余方弃置（控制价考虑
 自卸汽车运土 3km以内
）
2.未尽事宜，详见图纸

m3 23.6

分部小计

措施项目

41 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖燃气工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 5185.73 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 1667.1

合计 6852.83 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖燃气工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 5185.73

合    计 5185.73 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖燃气工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖燃气工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 元 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：采暖燃气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 天然级配砂砾 m3

2 厚型防火涂料 kg

3 镀锌钢管 m DN50

4 法兰阀门 个 DN50

5 法兰闸阀 个 DN50

6 耐热聚乙烯(PE-RT)管De32 m

7 耐热聚乙烯(PE-RT)管De25 m

8 预制直埋保温管DN50 m

9 蝶阀DN50 个

10 截止阀DN20 个

11 铜质闸阀DN20 个

12 截止阀DN25 个

13 内腔无粘砂型散热器8片/组 组

14 内腔无粘砂型散热器10片/
组

组

15
内腔无粘砂型散热器12片/
组 组

16 内腔无粘砂型散热器18片/
组 组

17 内腔无粘砂型散热器20片/
组 组

18 内腔无粘砂型散热器22片/
组 组

19 热计量表 套 DN50

20 热风幕 台



单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程
  标段：红花尔基镇区域养老服
务示范中心改扩建项目（一期工
程）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 强电部分

1.2 弱电部分

1.3 应急照明部分

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电部分

1 030404017002 配电箱

1.名称：照明配电箱AL1
（14回路）
2.安装高度：挂墙安装,
底边离地1.5m

台 1

2 030404017003 配电箱 1.名称：配电箱AL2（6回
路）

台 1

3 030412001001 普通灯具 1.名称：平板灯 套 40

4 030412004003 装饰灯 1.名称：筒灯 套 10

5 030404031001 小电器 1.名称：排风扇 个 5

6 030404035001 插座

1.名称：双联二三级暗装
插座
2.安装高度：中心距地0.
5米,嵌墙暗装

个 8

7 030404035004 插座 1.名称：空调插座 个 2

8 030404034001 照明开关
1.名称：单联单控开关
2.安装高度：嵌墙暗装,
底边离地1.3m

个 10

9 030404034002 照明开关
1.名称：三联单控开关
2.安装高度：嵌墙暗装,
底边离地1.3m

个 1

10 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 76

11 030411001011 配管 1.名称：配管
2.型号、规格：SC100 m 15.38

12 030411001012 配管 1.名称：配管
2.型号、规格：SC65

m 11.2

13 030411001006 配管 1.名称：配管
2.型号、规格：SC50

m 19.67

14 030411001007 配管
1.名称：配管
2.型号、规格：SC25 m 3.2

15 030411001001 配管
1.名称：配管
2.型号、规格：SC20 m 163.59

16 030411001002 配管 1.名称：配管
2.型号、规格：FPC20 m 63.04

17 030411001003 配管 1.名称：配管
2.型号、规格：PVC25

m 151.53

18 030411001014 配管 1.名称：配管
2.型号、规格：PC32

m 10

19 030411001015 配管 1.名称：配管
2.型号、规格：PC16

m 43.14

20 030408001005 电力电缆 1.名称：电力电缆 m 20.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号、规格：YJV-3x35
+2*16mm²

21 030408001002 电力电缆
1.名称：电力电缆
2.型号、规格：YJV-5x25
mm²

m 14.7

22 030408001003 电力电缆
1.名称：电力电缆
2.型号、规格：YJV-5x4
mm²

m 14.76

23 030408001004 电力电缆
1.名称：电力电缆
2.型号、规格：YJV-5x6
mm²

m 14.07

24 030408006001 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.型号、规格:YJV-5x25
mm²

个 3

25 030408006002 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.型号、规格:YJV-3x35+
2*16

个 2

26 030411004001 配线
1.名称：配线
2.型号、规格：WDZ-BV2.
5mm²

m 344.09

27 030411004002 配线
1.名称：配线
2.型号、规格：WDZ-BV4
mm²

m 161.94

28 030411004007 配线 1.名称：配线
2.型号、规格：BV4mm² m 479.16

29 030411004008 配线
1.名称：配线
2.型号、规格：WDZN-BYJ
4mm²

m 16.22

30 030411004006 配线
1.名称：配线
2.型号、规格:WDZ-BV6mm
²

m 136.9

31 030411004009 配线
1.名称：配线
2.型号、规格:WDZ-BV16
mm2

m 40.38

32 030411004010 配线
1.名称：等电位配线
2.型号、规格:BV35mm2 m 10

33 030411004011 配线
1.名称：等电位配线
2.型号、规格:BV16mm2 m 10

34 030411004012 配线 1.名称：等电位配线
2.型号、规格:BV10mm2 m 10

35 030411004013 配线 1.名称：等电位配线
2.型号、规格:ZR-BV4mm2 m 43.14

36 030409008001 等电位端子箱、 1.名称：LEB等电位端子 块 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

测试板 板

37 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:30*4
4.备注：未尽事宜，详见
图纸

m 147.61

分部小计

弱电部分

38 080603011001 分线盒 1.名称：分线盒 个 1

39 030502012001 信息插座
1.名称：信息插座
2.安装高度：中心距地0.
5米,嵌墙暗装

个 1

40 040205020001 监控摄像机
1.名称：红外高清2K摄像
头
2.安装高度：吊顶下安装

台 8

41 030411001010 配管
1.名称：配管
2.型号、规格：PVC20 m 134.5

42 030502005001 双绞线缆

1.名称:配线
2.型号、规格：UTP-CAT-
6A
3.备注：未尽事宜，详见
图纸

m 134.5

分部小计

应急照明部分

43 030404017001 配电箱

1.名称：A型应急照明配
电箱ALE（ELB）
2.型号、规格：输入AC22
0V,输出DC36V,4路或8路
输出
3.安装高度：底距地1.8m
挂墙明装
4.备注：未尽事宜，详见
图纸

台 1

44 030412001002 普通灯具

1.名称：消防应急照明灯
具
2.型号、规格：DC36V   
平时不点亮,应急点亮时5
W,400lm
3.安装高度：挂墙安装,
底边离地2.2m
4.备注：未尽事宜，详见
图纸

套 11

45 03041200400 装饰 1.名称：消防应急标志灯 套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 灯

疏散指示
2.型号、规格：DC36V(中
型标志灯)   不锈钢面板
,金属后盖板,厚度不大于
10mm
3.安装高度：挂墙安装离
地0.5m或链吊安装,底距
地2.5m
4.备注：未尽事宜，详见
图纸

46 030412004002 装饰灯

1.名称：消防应急标志灯
疏散指示（向右）
2.型号、规格：DC36V(中
型标志灯)   不锈钢面板
,金属后盖板,厚度不大于
10mm
3.安装高度：挂墙安装离
地0.5m或链吊安装,底距
地2.5m
4.备注：未尽事宜，详见
图纸

套 3

47 030411001005 配管 1.名称:配管
2.型号、规格:SC15

m 60.66

48 030411004005 配线
1.名称：管内穿线
2.型号、规格：WDZN-BYJ
-2.5mm²

m 123.52

49 030411006002 接线盒 1.名称：接线盒 个 18

分部小计

措施项目

50 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 4479.29 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 1460.03

合计 5939.32 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 4479.29

合    计 4479.29 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 元 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢综合 kg

2 镀锌钢管 m DN20

3 镀锌钢管 m DN50

4 镀锌钢管 m DN100

5 铜芯绝缘电线 m WDZ-BV2.5mm2

6 铜芯绝缘电线 m WDZ-BV4mm²

7 铜芯绝缘电线 m BV4mm²

8 铜芯绝缘电线 m WDZ-BV6mm²

9 铜芯绝缘电线 m WDZ-BV16mm2

10 平板灯 套

11 消防应急照明灯具 套

12 UTP-CAT-6A m 天诚
内蒙古旭隆
电子科技有
限公司

13 电力电缆YJV-5x25mm² m

14 电力电缆YJV-5x6mm² m

15 电力电缆YJV-3x35+2*16mm² m

16 刚性阻燃管PVC25 m

17 排风扇 台

18 照明配电箱AL1（14回路） 台

19 配电箱AL2（6回路） 台

20 红外高清2K摄像头 台



单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程
  标段：红花尔基镇区域养老服
务示范中心改扩建项目（一期工
程）

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 室内给排水工程

1.2 室外给排水工程

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内给排水工程

1 031001006002 塑料管

1.名称:室内给水管
2.材质、规格:PP-R给水
管  De40
3.连接形式:热熔链接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验，水冲洗
和消毒
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 11.65

2 031001006003 塑料管

1.名称:室内给水管
2.材质、规格:PP-R给水
管  De32
3.连接形式:热熔链接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验，水冲洗
和消毒
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 36.12

3 031001006004 塑料管

1.名称:室内给水管
2.材质、规格:PP-R给水
管  De25
3.连接形式:热熔链接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验，水冲洗
和消毒
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 15.67

4 031001006005 塑料管

1.名称:室内给水管
2.材质、规格:PP-R给水
管  De20
3.连接形式:热熔链接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验，水冲洗
和消毒
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 1.9

5 031001006016 塑料管

1.名称:室内排水管道
2.材质、规格:白色硬聚
氯乙烯(UPVC)塑料管 De1
60
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:安装完毕后,必须做
通水试验,通水试验合格
后,再做通球试验,试验所

m 14.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

用皮球直径均为排水管道
管径的3/4。
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

6 031001006008 塑料管

1.名称:室内排水管道
2.材质、规格:白色硬聚
氯乙烯(UPVC)塑料管 De1
10
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:安装完毕后,必须做
通水试验,通水试验合格
后,再做通球试验,试验所
用皮球直径均为排水管道
管径的3/4。
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 11.42

7 031001006009 塑料管

1.名称:室内排水管道
2.材质、规格:白色硬聚
氯乙烯(UPVC)塑料管 De7
5
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:安装完毕后,必须做
通水试验,通水试验合格
后,再做通球试验,试验所
用皮球直径均为排水管道
管径的3/4。
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 16.78

8 031001006010 塑料管

1.名称:室内排水管道
2.材质、规格:白色硬聚
氯乙烯(UPVC)塑料管 De5
0
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:安装完毕后,必须做
通水试验,通水试验合格
后,再做通球试验,试验所
用皮球直径均为排水管道
管径的3/4。
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 4.04

9 031004003001 洗脸盆 1.名称：节水型洗脸盆 组 7

10 031004006001 大便器
1.名称：坐式大便器
2.规格、型号：出水且一
次冲水不大于6L感应式或

组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

脚踏式、自闭式冲洗阀
3.备注：未尽事宜，详见
图纸

11 031004006002 大便器

1.名称：蹲式大便器
2.规格、型号：出水且一
次冲水不大于6L感应式或
脚踏式、自闭式冲洗阀
3.备注：未尽事宜，详见
图纸

组 3

12 031004008001 其他成品卫生器
具 1.名称：拖布池 组 2

13 031004007001 小便器 1.名称：小便器 组 1

14 031004004001 洗涤盆 1.名称：洗涤盆 组 1

15 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称：节水龙头
2.规格、型号：采用陶瓷
阀芯加气节水龙头;水嘴
的流量均匀性不应大于0.
033L/S
3.备注：未尽事宜，详见
图纸

个 1

16 031004019001 隔油器

1.名称：GY-1.0不锈钢隔
油器
2.规格、型号：800*600*
800
3.备注：未尽事宜，详见
图纸

套 1

17 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称：地漏
2.规格、型号：DN50

个 2

18 031004014003
给、排水附(配)
件

1.名称：地漏
2.规格、型号：DN100 个 2

19 031003001001 螺纹阀门

1.名称：截止阀
2.规格、型号：J11T-16
型  De40
3.备注：未尽事宜，详见
图纸

个 1

20 031003001002 螺纹阀门

1.名称：止回阀
2.规格、型号：  De40
3.备注：未尽事宜，详见
图纸

个 1

21 031003013001 水表 1.名称：水表
2.规格、型号：De40 组 1

分部小计

室外给排水工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 031001006011 塑料管

1.名称:室外给水管
2.材质、规格:PE给水管 
De40
3.连接形式:热熔链接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压实验，水冲洗
和消毒
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 5.9

23 031001006013 塑料管

1.名称:室外排水管道
2.材质、规格:PE加筋塑
料管 De160
3.连接形式:承插胶圈连
接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:安装完毕后,必须做
通水试验,通水试验合格
后,再做通球试验,试验所
用皮球直径均为排水管道
管径的3/4。
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 6.36

24 031001006014 塑料管

1.名称:室外排水管道
2.材质、规格:白色高密
度聚乙烯双壁波纹管 De3
00
3.连接形式:密封胶条弹
性连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:安装完毕后,必须做
通水试验,通水试验合格
后,再做通球试验,试验所
用皮球直径均为排水管道
管径的3/4。
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

m 41.07

25 031001006015 塑料管

1.名称:室外排水管道
2.材质、规格:白色高密
度聚乙烯双壁波纹管 De2
50
3.连接形式:密封胶条弹
性连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:安装完毕后,必须做
通水试验,通水试验合格
后,再做通球试验,试验所
用皮球直径均为排水管道

m 44.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：红花尔基镇区域养老服务示范中
心改扩建项目（一期工程） 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管径的3/4。
5.备注:未尽事宜，详见
图纸

26 031208002001 管道绝热

1.名称：管道保温
2.绝热材料品种:聚苯乙
烯泡沫塑料管壳
3.绝热厚度:45mm
4.其他:未尽事宜，详见
图纸

m3 0.1

27 031208007001 防潮层、保护层

1.名称：管道保温
2.绝热材料品种:外缠聚
乙烯胶带保护层
3.其他:未尽事宜，详见
图纸

m2 0.96

28 040504001001 砌筑井

1.名称:砖砌污水检查井
∅2.材质、规格: 1000mm

3.备注:未尽事宜，详见
图纸。

座 4

分部小计

措施项目

29 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 4020.58 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 1283.89

合计 5304.47 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 4020.58

合    计 4020.58 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 元 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：红花尔基镇区域养老服务示范中心改扩建项目
（一期工程）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 混合冷热水龙头 个

2 大便器脚踏阀 个

3 角型阀(带铜活) 个 DN15

4 标准砖 千块 240× 115× 53

5 洗脸盆 个 节水型

6 成品拖布池 套

7 落地式坐便器 个

8 瓷蹲式大便器 个

9 洗脸盆排水附件(台上) 套

10 螺纹IC卡水表 个 DN32

11 铸铁井盖、井座 套 φ700重型

12 预拌混凝土 m3 C15

13 预拌防水水泥砂浆 m3 1:2

14 预拌混合砂浆 m3 M7.5

15 PP-R给水管  De32 m

16 室外排水管道PE加筋塑料管
 De160 m

17 白色高密度聚乙烯双壁波纹
管 De300

m

18 白色高密度聚乙烯双壁波纹
管 De250

m

19 室内排水管道白色硬聚氯乙
烯(UPVC)塑料管 De160 m

20
GY-1.0不锈钢隔油器800*60
0*800 套
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