
陈巴尔虎旗健身步道
建设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用
章)

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：  年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 标段：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001 拆除人行道 1、拆除人行道 m2 9240

2 010404001001 垫层 1、50厚C30砼垫层 m3 462

3 040204002001 人行道块料铺设 1、8mm厚EPDM彩色颗粒面层 m2 9240

4 040205006001 标线 1、标线 m2 1445.19

5 040205007001 标记 1、文字图形 m2 38.4

6 040103002001 余方弃置 1、垃圾装车外运，运距3km m3 462

7 011406001001 抹灰面油漆
1、原有步道板表面清污
2、步行道0.6米宽度喷环保

漆三遍

m2 2310

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 标段：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增加

费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工

费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计
算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 标段：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 85336.33 明细详见表-12-1

2 暂估价 50000

2.1 专业工程暂估价 50000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 22511.02

合计 135336.33 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 标段：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 85336.33

合    计 85336.33 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 标段：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 标段：陈巴尔虎旗健身步道建设项目
第  1  页  共  1 

页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

1 修补检查井100个 50000

合    计 50000

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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计 日 工 表

工程名称：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 标段：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主

报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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规费、税金项目计价表

工程名称：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 标段：陈巴尔虎旗健身步道建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金

+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险

+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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