
满洲里综合实践研学教
育基地室外场地等附属

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：满洲里综合实践研学教育
基地室外场地等附属工程
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表-01

1.工程概况：满洲里市素质教育基地操场硬化及其附属工程，具体内容详见工程
量清单。
2.招标控制价包括的范围：为本次招标的本项目施工图的全部工作内容。      
              
3.招标控制价编制依据：
（1）招标文件中有关计价的要求。
（2）本项目施工图。
（3）招标答疑。
（4）预算执行《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》【2017】、《内
蒙古自治区通用安装工程预算定额》【2017】、《内蒙古自治区市政工程预算定
额》【2017】、《内蒙古自治区建设工程费用定额》【2017】等文件。 
（5）材料差价暂按满洲里市建设局2024年材料信息价格及现行市场价计入。
（6）关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知，内建标[2019
]113号。
（7）2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）。
（8）人工费调整见内建标（2021）148号。
4.招标控制价编制结果：
（1） 控制价2,683,629.06元
（2） 其中暂列金161319.92元
（3） 其中专业工程暂估价0元



总  说  明

工程名称：满洲里综合实践研学教育
基地室外场地等附属工程
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

自来水外网土方

1 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1014.3

2 040103001001 回填方 1.回填砂 m3 121.72

3 040103001002 回填方 1.填土夯实 槽、坑 m3 892.58

4 010103002010 余方弃置 1.自卸汽车运土 
2.运距：5km m3 121.72

分部小计

措施项目

5 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

6 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式推土机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 1829.22

合计 1829.22 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自来水外网 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004001 塑料管

1.DN100PE管安装 
2.热熔连接
3.管道消毒冲洗
4.管道水压试验

m 202.86

2 031208002001 管道绝热
1.聚氨酯泡沫发泡安装 
管道DN100mm以下公称直
径60mm

m3 3.82

3 040504001001 砌筑井

1.定型井 砖砌圆形阀门
井 立式蝶阀井 井内径1.
80m 井室深2.50m 井深2.
80m

座 4

4 040502005001 阀门 1.法兰闸阀安装
2.DN100

个 5

5 031003011001 法兰 1.平焊法兰
2.DN100

副 5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：自来水外网 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：自来水外网 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 4919.96 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 781.93

合计 5701.89 —



暂列金额明细表

工程名称：自来水外网 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 4919.96

合    计 4919.96 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：自来水外网 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：自来水外网 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：自来水外网 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：自来水外网 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

当午楼安装热水
器

1 031006012001 热水器、开水炉 电热水器安装 台 3

2 031001006001 塑料管
1.室内给水塑料管安装(
热熔连接) 公称外径20mm
以内

m 32

3 031003001001 螺纹阀门 1.螺纹阀门安装 公称直
径20mm以内 个 12

4 031001001001 镀锌钢管 1.600mm水带 根 12

5 030408001001 电力电缆 1.铠装铜芯电缆ZRVV4*4
mm2 m 30

6 030404035001 插座 1.16A五孔插座安装 个 3

分部小计

更换自来水、电
气小件

7 011613002001 玻璃更换 1.塑钢窗玻璃更换 m2 3

8 011612002001 卫生洁具拆除 1.卫生设备拆除 水龙头 套 4

9 031004014001 给、排水附(配)
件

1.冷热水龙头安装 个 4

10 011612002002 卫生洁具拆除 1.地漏拆除 个 2

11 031004014002 给、排水附(配)
件

1.地漏安装 公称直径100
mm以内

个 2

12 011612002003 卫生洁具拆除 1.阀门拆除 个 4

13 031003001002 螺纹阀门 1.角阀安装 20mm 个 4

14 030404035002 插座 1.九孔插排 个 1

15 030408001002 电力电缆 1.铠装铜芯电缆ZRVV3*4
mm2

m 16

16 031004018001 饮水器 1.饮水机安装主材利旧 套 2

17 030404016001 控制箱 1.500*300控制箱 台 2

18 031001006002 塑料管 1.室内塑料排水管安装(
粘接) 公称外径50mm以内 m 4

19 011613001001 灯具拆除 1.小电器拆除 照明开关 套 8

20 030404034001 照明开关 1.普通开关及按钮安装 
跷板暗开关 单控 ≤3联

个 8

21 011613001002 灯具拆除 1.小电器拆除 插座 套 14

22 030404035003 插座 1.五孔插座安装 个 14

23 031006012002 热水器、开水炉 1.电热水器维修 台 2

24 011612002004 卫生洁具拆除 1.卫生设备拆除 蹲式 大 套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

便器

25 031004006001 大便器 1.蹲式大便器安装 组 2

26 031004010001 淋浴器
1.成套淋浴器安装 手动
开关 冷热水 套 1

分部小计

水表安装

27 011612002005 水表拆除 1.水表拆除 个 1

28 031003013001 水表
1.自来水DN100水表
2.DN100法兰闸阀2个
3.DN100法兰2副

组 1

分部小计

采暖系统加注防
冻液

29 031005001001 散热器 1.散热器加注防冻液 吨 7

分部小计

食堂用具安装控
制电缆

30 030408001003 电力电缆
1.铠装铜芯电缆YJV 5*4
mm2 m 35

31 030408001004 电力电缆
1.铠装铜芯电缆YJV 5*6
mm2 m 87

32 030408001005 电力电缆 1.铠装铜芯电缆YJV 5*10
mm2

m 42

33 030408001006 电力电缆 1.铠装铜芯电缆YJV 4*16
+1*10mm2

m 77

34 030408001007 电力电缆 1.铠装铜芯电缆ZRVV3*4
mm2

m 24

35 030408003001 电缆保护管 1.镀锌钢管砖混结构明配
 公称直径25mm以内 m 164

36 030408003002 电缆保护管 1.镀锌钢管砖混结构明配
 公称直径20mm以内 m 24

37 030411003001 桥架 1.镀锌桥架50*50 m 77

38 030404016002 控制箱 1.500*300控制箱 台 5

39 031001006003 塑料管
1.室内给水塑料管安装(
热熔连接) 公称外径20mm
以内

m 12

40 031003001003 螺纹阀门
1.螺纹阀门安装 公称直
径20mm以内 个 9

41 030404035004 插座 1.五孔插座安装 个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

42 031006012003 热水器、开水炉 电热水器安装 台 1

43 031004014003
给、排水附(配)
件 1.冷热水龙头安装 个 4

分部小计

防火门、白钢门
安装

44 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除白钢门 m2 19.26

45 010802001001 金属(塑钢）门 1氟碳门安装 平开 m2 12.96

46 010802003001 钢质防火门 1.乙级防火门 m2 6.3

分部小计

文化长廊粘贴理
石

47 011102001001 石材楼地面

1.30厚浅斑点灰火烧面花
岗岩
2.30厚1:4干硬性水泥砂
浆

m2 126.14

48 011107001001 石材台阶面

1.30厚浅斑点灰火烧面花
岗岩
2.30厚1:4干硬性水泥砂
浆

m2 25.32

分部小计

散热器拆除、安
装

49 011612002006 散热器拆除 1.散热器拆除 铸铁散热
器 30片以内

组 65

50 031005001002 铸铁散热器

1.成组铸铁散热器挂式安
装 柱型(柱翼型)挂式安
装 单组片数20片以上（
利旧）

组 65

51 031005001003 铸铁散热器
1.铸铁散热器组对安装 
柱型(柱翼型) 挂式安装 片 380

52 031003001004 螺纹阀门
1.螺纹阀门安装 公称直
径25mm以内 个 45

53 031003001005 螺纹阀门 1.手动放风阀安装 φ10 个 65

分部小计

当午楼主电缆进
户

54 030408001008 电力电缆
1.直埋式铠装铜芯电力电
缆敷设 YJV4*50+1*25 m 172

55 030408003003 电缆保护管 1.地下钢管铺设 直径 m 2.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

80mm

56 030408005001
铺砂、盖保护板
(砖） 1.铺砂、盖砖 电缆1~2根 m 169.5

57 040101002001 挖沟槽土方 1.沟槽挖填 普通土 m3 165.12

58 030408006001 电力电缆头
1.10kV热缩式铜芯电力电
缆 电缆截面70mm2以内 个 2

59 030404017001 配电箱
1.成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式 800*1200 台 1

分部小计

二层隔断

60 011207001001 墙面装饰板
1.轻钢龙骨
2.双面细木工板基层
3.免漆实木墙板

m2 144

分部小计

雨落管

61 010902004001 屋面排水管
1.PVC雨落管φ110
2.塑料落水斗 44个
3.塑料落水口

m 332

分部小计

建筑废料运输

62 010103002001 余方弃置

1.装运工程废料 装载机
装车 
2.自卸汽车运工程废料 1
0km

m3 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 28104.71 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 8889.32

合计 36994.03 —



暂列金额明细表

工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 28104.71

合    计 28104.71 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 防冻液 吨 7 7000 49000

合计 49000

总合计 49000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：零星工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

旗台土方

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 21.9

2 010101003003 挖沟槽土方 1.挖沟槽土方
2.土壤类别：一二类土 m3 50.2

3 010101004001 挖基坑土方
1.挖基坑土方
2.土壤类别：一二类土 m3 2.16

4 010103002011 余方弃置
1.自卸汽车运土 
2.运距：5km m3 52.36

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 33.9

合计 33.9 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化建设工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雕塑

1 011501020001 雕塑

1.名称：农业文化长廊
2.规格： 1.2米X1.7米
3.材质：材料为0.7mm厚
彩色钢板
4.安装：直接放置在硬化
广场上
5.其他：民族习俗、服饰
、介绍、网红打卡

个 18

2 011501020002 雕塑

1.名称：石榴雕塑
2.规格： 12米X4.2米
3.材质：材料为0.7mm厚
彩色钢板
4.安装：直接放置在硬化
广场上

个 1

3 011501020003 雕塑

1.名称：民族政策、民族
大团结雕塑
2.规格： 1.2米X1.7米
3.材质：材料为0.7mm厚
彩色钢板
4.安装：直接放置在硬化
广场上

个 15

4 011501020004 雕塑

1.名称：民族政策、民族
大团结雕塑
2.规格： 2米X1.7米
3.材质：材料为0.7mm厚
彩色钢板
4.安装：直接放置在硬化
广场上

个 1

5 011501020005 民族政策、民族
大团结雕塑

1.名称：民族政策、民族
大团结雕塑
2.规格： 6.0米X2.5米
3.材质：材料为0.7mm厚
彩色钢板
4.安装：直接放置在硬化
广场上

个 1

分部小计

旗台

6 011506002001 金属旗杆
1.名称：旗杆
2.规格： 12m
3.其他：电动及手摇装置

套 1

7 010404001001 垫层 1.300厚中粗防冻砂 m3 33.39

8 010404001002 垫层 1.碎石垫层 m3 3.23

9 010404001003 垫层 1.现浇混凝土垫层 m3 3.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化建设工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.强度等级：预拌混凝土
C15

10 010401001001 砖基础
1.砖基础
2.M5水泥砂浆砌筑Mu7.5
机制砖

m3 3.23

11 010501003001 独立基础
1.现浇混凝土独立基础
2.强度等级：预拌混凝土
C25

m3 0.64

12 010507004001 台阶
1.现浇混凝土台阶
2.强度等级：预拌混凝土
C25

m2 4.42

13 010516002001 预埋铁件 1.铁件制作、安装 t 0.058

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.箍筋 圆钢HPB300 直径
8mm t 0.003

15 011102001001 石材楼地面

1.芝麻白色花岗岩地面铺
装
2.30厚600x600
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 21.9

16 011107001001 石材台阶面

1.芝麻白色花岗岩台阶铺
装
2.30厚600x600
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 4.42

17 011204001001 石材墙面 1.芝麻白色花岗石板错缝 m2 9.48

18 011204001002 石材墙面 1.干挂芝麻白色花岗石板 m2 3.04

19 011503001001 汉白玉成品栏杆
柱

1.汉白玉成品栏杆柱
2.1485mm高

根 12

20 011503001002 汉白玉成品栏杆 1.汉白玉成品栏杆 m 8.8

21 011503001003 成品锁链 1.成品锁链 m 14.4

分部小计

措施项目

22 011702001001 基础 1.基础垫层 复合模板 m2 15.33

23 011702001002 基础 1.独立基础 复合模板 木
支撑

m2 16

24 011702027001 台阶 1.台阶 复合模板木支撑 m2 9.82

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化建设工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化建设工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 13109.14

合计 13109.14 —



暂列金额明细表

工程名称：文化建设工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化建设工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 民族习俗、服饰
、介绍、网红打卡雕塑 个 18.18 6800 12362

4

2
民族政策、民族
大团结雕塑 1.2米X1.7米 个 15.15 6800

10302
0

3
民族政策、民族
大团结雕塑 2米X1.7米 个 1.01 20000 20200

4 石榴雕塑 个 1.01 74000 74740

5
民族政策、民族
大团结雕塑 6.0米X2.5米 个 1.01 42000 42420

6 汉白玉成品栏杆 根 12 2000 24000

7 汉白玉成品栏杆 m 8.8 1200 10560

8 旗帜电动升降系统 套 1 5131.
7
5131.

7

合计
40369
5.7

总合计
40369
5.7



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化建设工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：文化建设工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：文化建设工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

硬化土方

1 010101002006 挖一般土方

1.开挖方式：人工或机械
报价时综合考虑
2.挖土、修理边坡、清理
槽坑
3.土方类别：结合地勘报
告现场踏勘自行确定
4.工作面及放坡已包含在
清单量内

m3 2796.3

2 010103002006 余方弃置
1.余土外运
2.外运距离：投标人根据
情况自行考虑

m3 2796.3

分部小计

措施项目

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

4 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式推土机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 1611.07

合计 1611.07 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：混凝土硬化工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土地面硬化

1 041001002001 拆除人行道 1.拆除原有人行道道板砖 m2 2494.8

2 041001001002 拆除路面 1.拆除混凝土路面 m2 845.9

3 040103002002 余方弃置
1.建筑废料装车
2.建筑废料运输 运距投
标单位自行考虑

m3 276.57

4 040202001001 路床(槽）整形
1.素土夯实，压实度≥93
% m2 4302

5 040202011001 碎石
1.碎石摊铺 
2.厚度40cm m2 4302

6 040201020001 褥垫层 1.50厚中砂撒水 m2 4302

7 040203007002 水泥混凝土

1.200厚C30混凝土,4米分
仓跳格浇筑(防滑地面)
2.水泥混凝土养生 塑料
膜养护

m2 4302

分部小计

措施项目

8 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 进出场费

台·
次 2

9 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青混凝土摊铺机 进
出场费

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：混凝土硬化工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：混凝土硬化工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 106182.66 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 16710.33

合计 122892.99 —



暂列金额明细表

工程名称：混凝土硬化工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 106182.66

合    计 106182.66 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：混凝土硬化工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：混凝土硬化工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：混凝土硬化工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：混凝土硬化工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：悬浮大门 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010805004001 电动伸缩门
1.电动悬浮大门安装
2.电动装置 m 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：悬浮大门 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：悬浮大门 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3468.89 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 1059.89

合计 4528.78 —



暂列金额明细表

工程名称：悬浮大门 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 3468.89

合    计 3468.89 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：悬浮大门 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 不锈钢伸缩门(含轨道) m 8 3500 28000

2 伸缩门电动装置系统 套 1 5577 5577

合计 33577

总合计 33577



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：悬浮大门 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：悬浮大门 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：悬浮大门 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

化粪池及排水管
道土方

1 010101002001 挖一般土方 1.挖掘机挖土方
2.土壤类别：三类土

m3 500

2 010103001001 回填方 1.回填砂 机械夯实 m3 50

3 010103001002 回填方 夯填土 机械 槽坑 m3 450

4 010103002011 余方弃置
1.挖掘机装车 土方
2.自卸汽车运土 
3.运距：10km

m3 50

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 645.17

合计 645.17 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化粪池、排水管道 标段：满洲里综合实践研学教育基地室

外场地等附属工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土化粪池

1 010507006001 化粪池、检查井
1.混凝土无地下水化粪池
 4# 化粪池 容积20m3 座 2

2 010507006002 化粪池、检查井
1.混凝土无地下水化粪池
 3# 化粪池 容积15m3 座 1

3 010507006003 化粪池、检查井
1.混凝土无地下水隔油池
 容积4m3 座 1

4 010401011001 砖检查井 1.钢筋混凝土预制检查井 座 11

5 031001006001 HDPE双壁波纹管

1.安装部位：室外
2.名称：HDPE双壁波纹管
3.介质：污水
4.规格：De300
5.连接形式：胶圈接口

m 36

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池、排水管道 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化粪池、排水管道 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 18643.7 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 6031.78

合计 24675.48 —



暂列金额明细表

工程名称：化粪池、排水管道 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 18643.7

合    计 18643.7 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化粪池、排水管道 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化粪池、排水管道 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：化粪池、排水管道 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池、排水管道 标段：满洲里综合实践研学教育基地室外场地等附属
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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