
满洲里开放合作展示中
心项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：满洲里开放合作展示中心
项目
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表-01

1.工程概况：满洲里开放合作展示中心项目。
2.招标控制价包括的范围：为本次招标的本项目施工图的全部工作内容。      
              
3.招标控制价编制依据：
（1）招标文件中有关计价的要求。
（2）本项目施工图。
（3）招标答疑。
（4）预算执行《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》【2017】、《内蒙古自
治区房屋修缮工程预算定额》【2021】、《内蒙古自治区建设工程费用定额》【
2017】等文件。 
（5）材料差价暂按满洲里市建设局2024年材料信息价格计入。
（6）关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知，内建标
     [2019]113号。
（7）2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）。
（8）人工费调整见内建标（2021）148号。
4.编制结果： 
详见预算（附后） 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--拆除工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610001001 金属门拆除 1.名称：金属门拆除 m2 7.56

2 011610001002 门口拆除 1.拆除门口 m 16.2

3 011606001001 楼地面龙骨及饰
面拆除

1.拆除工程 楼地面 带龙
骨木地板

m2 329

4 011605001001 地暖拆除 1.地暖盘管拆除 m2 329

5 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.横梁造型拆除石膏板面
层、金属龙骨基层 m2 19.9

6 011611004001
钢支撑、钢墙架
拆除 1.钢骨架拆除 t 0.2

7 011609002001 隔断隔墙拆除 1.铝合金玻璃隔断拆除 m2 29.2

8 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.天棚拆除石膏板面层、
金属龙骨基层 m2 390.6

9 011614002001 柜体拆除

1.拆除服务台钢结构框架
，欧松板贴
大理石台面4230mm*650mm
*750mm

个 1

10 011614002002 柜体拆除

1.拆除服务台钢结构框架
，欧松板贴
大理石台面46300mm*750
mm*1150mm

个 1

11 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.墙板拆除 m2 30

12 011610001003 木门窗拆除 1.钢制实木门拆除 m2 2.31

13 011608001001 铲除油漆面 1.铲除油漆面 m2 100

14 010103002001 余方弃置 1.垃圾清运 m3 18.01

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--拆除
工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
拆除工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
拆除工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
拆除工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
拆除工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
拆除工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
拆除工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--土建装饰
工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010805001001 电子感应门

1.名称：电子感应门、无
边框钢化玻璃
2.尺寸：2800mm*1800mm
3.电子感应电动门传感装
置一套

m2 5.04

2 010805001002 电子感应门

1.名称：电子感应门、无
边框钢化玻璃
2.尺寸：4600mm*2400mm
3.电子感应电动门传感装
置一套

m2 11.04

3 011207001001 墙面装饰板
1.名称：轻钢龙骨基层附
单面12mm厚石膏板，单面
附12mm厚阻燃欧松板

m2 358.2

4 011207001018 墙面装饰板
1.名称：轻钢龙骨基层附
双面12mm厚石膏板，单面
附12mm厚阻燃欧松板

m2 84

5 011207001019 窗封堵 1.基层：木龙骨基层
2.面层：12mm厚石膏板

m2 21.6

6 011406003001 满刮腻子 1.名称：刮腻子 墙面 满
刮二遍

m2 358.2

7 011302001001 吊顶天棚 1.名称：轻钢龙骨吊装阻
燃矿棉板15mm

m2 329

8 011302001002 吊顶天棚

1.名称：轻钢龙骨基层、
石膏板造型跌级天棚，内
嵌LED灯带
2.尺寸：13400mm*4600mm

m2 61.64

9 011106008001 橡胶板楼梯面层 1.名称：楼梯面层 塑胶
地板面层

m2 60

10 011201001001 墙面一般抹灰 1.名称：墙面抹灰 外墙 
(14+6)mm

m2 67.8

11 011406001001 抹灰面油漆 1.名称：满刮腻子二遍、
刷底漆、真石漆、罩面漆

m2 45

12 011103003001 塑料板楼地面

1.名称：PVC塑胶卷材
2.厚度：3.0mm
3.宽度：200cm、耐磨层
：0.35/0.5mm 
4. 防火等级：B1级防火
标准  防水防滑 覆盖UV
保护层 防刮耐磨抗磨损
5.基层：水泥基自流平地
面，5mm厚

m2 390

13 011207001003 造型门制作
1.名称：造型门 欧松板
打底石膏板封面，表面真 m2 86.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--土建装饰
工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

石漆处理、轮廓LED线条
灯勾勒
2.尺寸：32600mm*2650mm

14 011207001017 立体浮雕墙制作

1.名称：立体浮雕墙制作
（艺术造型立体呈现、石
膏立体建模、打磨光滑，
金色、彩色漆面手工描绘
、
2.尺寸：4600mm*1500mm

个 1

15 011207001002 形象墙1

1.墙面打磨找平，处理表
面颗粒，做层静电处理水
性层，吹干处理，水性糯
米胶涂层处理两遍、针丝
宣绒布立体浮雕打印上墙
，
镶嵌LED发光字

m2 22

16 011207001004 形象墙2

1.9600mm*3800mm形象墙
表面高装展示，
墙面打磨找平，处理表面
颗粒，做层静电处理水性
层，吹干处理，水性糯米
胶涂层处理两遍高质针丝
宣绒布立体浮雕字制作，
画面静电亚克力磁吸板可
更换画面制作，
中间立体浮雕流年式画面
制作。

m2 36.48

17 011207001016 形象墙3

14600mm*3800mm异型造型
制作，立体剪影城市形像
，LED发光立体字，发光
灯箱、立体模型制作

m2 17.48

18 011207001005 形象墙4

1.墙面打磨找平，处理表
面颗粒，做层静电处理水
性层，吹干处理，水性糯
米胶涂层处理两遍、针丝
宣绒布2.5mm立体浮雕打
印，
亚克力立体磁吸板UV画面
、立体亚克力发光字

m2 14

19 011207001006 形象墙5

1.边框造型木制作、刮腻
子处理，环保乳胶漆处理
，基础面环保乳胶漆打底
两遍，太空板立体造型雕
刻、亚克力焗漆字，发光
灯带、发光字7600*3800
mm

m2 28.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--土建装饰
工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 011207001007 形象墙6基础层
制作

1.22450mm*3800mm墙面打
磨找平，处理表面颗粒，
做层静电处理水性层，吹
干处理，水性糯米胶涂层
处理两遍、针丝宣绒布2.
5mm立体浮雕打印、LED发
光字；亚克力焗漆字、太
空板立体浮雕造型

m2 85.31

21 011207001008 世界地图

1.一带一路地图线路图，
亚克力板制作背发光，板
块灯光分割、城市灯光飞
线处理，亚克力表面UV打
印

组 1

22 011207001009 中国地图

1.亚克力板制作背发光，
板块灯光分割，亚克力表
面UV打印，LED发光字镶
嵌。

组 1

23 011207001010 形象墙7基础层
异型制作

1.14660mm*3800mm墙面异
形制作三层造型、LED灯
光勾勒局部造型，局部针
丝宣绒布2.5mm立体浮雕
打印世界地图（墙面打磨
找平，处理表面颗粒，做
层静电处理水性层，吹干
处理，水性糯米胶涂层处
理两遍、）LED发光字

m2 43

24 011207001013 区域板块图1

1.亚克力板制作背发光，
板块灯光分割、表面UV打
印画面，磁吸板UV可跟换
画面

组 1

25 011207001014 区域板块图2

1.亚克力板制作背发光，
板块灯光分割、表面UV打
印画面，磁吸板UV可跟换
画面

组 1

26 011207001011 形象墙8

1.7950mm*3800mm异型造
型制作、亚克力焗漆字、
LED发光灯带、太空板立
体浮雕城市造型、勾勒城
市发光LED灯饰、亚克力
立体磁吸板UV画面

m2 30

27 011207001012 形象墙9

1.12800mm*3800mm异型造
型制作、环保乳胶漆处理
、3D打印风车等造型、金
属质感浮雕城市造型制作
、立体PVC板裱亚克力板
UV画面、亚克力字、亚

m2 48.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--土建装饰
工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

克力焗漆字、发光亚克力
灯箱

28 011207001015 形象墙10

1.3800mm*3800mm墙面异
型制作、墙面打磨找平，
处理表面颗粒，做层静电
处理水性层，吹干处理，
水性糯米胶涂层处理两遍
、针丝宣绒布2.5mm立体
浮雕打印，立体PVC板裱
亚克力板UV画面，LED发
光字、立体飞机模型3D打
印

m2 14.44

29 011507003001 灯箱

1.名称：圆形LED灯箱
2.规格型号：直径1600mm
*200mm、自然变光，均匀
亮度

㎡ 2.01

30 011504001001 饰面板暖气罩 1.成品暖气罩 个 11

分部小计

措施项目

31 011701003001 里脚手架 1.脚手架搭拆 m2 390.64

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--土建
装饰工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
土建装饰工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
土建装饰工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
土建装饰工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 造型门制作 个 21500

2 形象墙1 m2 22 650 14300

3 区域板块图2 组 1 33000 33000

4 形象墙3 m2 17.48 1230
21500

.4

5 形象墙5 m2 28.88 800 23104

6 形象墙4 m2 14 1100 15400

7 区域板块图1 组 1 35000 35000

8 形象墙6 m2 85.31 990
84456

.9

9 形象墙2 m2 36.48 450 16416

10 形象墙7 m2 43 958 41194

11 立体浮雕墙制作 个 1 23300 23300

12 形象墙9 m2 48.64 950 46208

13 中国地图 组 1 32000 32000

14 形象墙8 m2 30 1020 30600

15 世界地图 组 1 32000 32000

16 形象墙10 m2 14.44 1150 16606

合计 46508
5.3

总合计 46508
5.3



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
土建装饰工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
土建装饰工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
土建装饰工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱
1.名称：配电箱
2.型号：参见图纸
3.规格：560*600*150mm

台 1

2 030404016001 控制箱
1.名称：电源分控箱
2.型号：参见图纸
3.规格：200*300*100mm

台 2

3 030411001001 配管
1.名称:电气配管
2.规格:PC25
3.配置形式:暗装

m 953.33

4 030411004001 配线

1.名称：绝缘导线
2.配线形式：暗配
3.型号、规格：WDZ-BYJ-
4mm2
4.材质：铜芯

m 800

5 030411004002 配线

1.名称：绝缘导线
2.配线形式：暗配
3.型号、规格：WDZ-BYJ2
.5mm2
4.材质：铜芯

m 2000

6 030411004003 配线

1.名称：绝缘导线
2.配线形式：暗配
3.型号、规格：WDZ-BYJ1
6mm2
4.材质：铜芯

m 60

7 030507014001 室内小间距全彩
显示屏

1.名称：显示屏
2规格型号：像素间距（
mm） 1.25
模组分辨率（W× H） 256
*128
模组尺寸（mm） 320× 16
0
白平衡亮度（nits） ≥4
50
亮度/色度均匀性 ≥97%
供电要求   100-240V～5
0/60Hz
换帧频率（Hz） 50&60
驱动方式    恒流驱动，
刷新率（Hz） 3840Hz
颜色处理位数 14bit

m2 12

8 080904005001 视频信号处理设
备

1.名称：支持6路输入接
口：HDMI2.0*1、DVI*4、
3G-SDI*1
16路千兆网口输出：带载

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

1040万
4路10光口输出：集成10G
光纤远距离传输功能
极限宽高：最宽16384，
最高8192
支持五画面任意布局，1
个4K2K+4个2K1K
支持一键全屏缩放、输入
截取等功能
支持快捷点屏、可内置接
收卡配置文件
支持前面板精细调节LED
屏亮度
支持创建10个用户场景作
为模板保存，方便使用
支持HDR功能、3D功能
2、支持HDMI、DVI输入分
辨率自定义设置。（需提
供具备CMA、CAL、CNAS、
ilac-MRA资质的检测报告
）
3、无需电脑，支持通过
设备旋转按钮快捷配屏和
高级配屏功能点亮屏体（
需提供具备CMA、CAL、
CNAS、ilac-MRA资质的检
测报告）
4、支持设备备份和网口
备份，设备故障或网线故
障时保证屏体运行正常。
（需提供具备CMA、CAL、
CNAS、ilac-MRA资质的检
测报告）
5、可通过旋转按钮一键
调节屏体亮度。（需提供
具备CMA、CAL、CNAS、
ilac-MRA资质的检测报告
）
6、支持一键将优先级最
低的窗口全屏自动缩放。
（需提供具备CMA、CAL、
CNAS、ilac-MRA资质的检
测报告）
7、支持亮度和色度进行
校正设置。（需提供具备

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

CMA、CAL、CNAS、ilac-
MRA资质的检测报告）
8、可实现屏体手动控制
，自动控制，以及软件控
制（需提供具备CMA、CAL
、CNAS、ilac-MRA资质的
检测报告）
9、可根据场景业务自定
义用户操作页面的布局，
包括：logo自定义、标题
自定义、场景名称自定义
、场景个数自定义、组件
摆放自定义。（需提供具
备CMA、CAL、CNAS、ilac
-MRA资质的检测报告）
10、支持语音控制整体预
案切换；支持语音控制电
视墙模块操作：清空屏幕
、预案切换、预案轮巡、
开关屏幕；支持语音控制
声光电设备：预案切换、
灯光开关、窗帘闭合。（
需提供具备CMA、CAL、
CNAS、ilac-MRA资质的检
测报告）
11、支持场景中电视墙、
声光电及自定义预案的一
键切换，并可通过语音实
现快速切换（需提供具备
CMA、CAL、CNAS、ilac-
MRA资质的检测报告）

9 030506007001 全彩LED控制卡

1.名称：全彩LED控制卡
、色度校正；支持接收卡
预存画面设置；支持温度
、电压、 网线通讯和视
频源信号状态检测；集成
 12个标准 HUB75 接口，
免接 HUB 板；支持
Mapping定位；采用千兆
网口， 可以连接 PC 端 
；支持程序回读；
2、单卡支持8组、16组、
24组、32组数据输出模式
（需提供具备CMA、CAL、

个 39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

CNAS、ilac-MRA资质的检
测报告）
3、具备HUB320，HUB75E
两种形式接口的接收卡（
需提供具备CMA、CAL、
CNAS、ilac-MRA资质的检
测报告）
4、单卡带载像素512*512
,512*384,512*256,256*2
56（需提供具备CMA、CAL
、CNAS、ilac-MRA资质的
检测报告）
5、支持逐点亮色度校正
，可以对每个/6、点的亮
度和色度进行校正（需提
供具备CMA、CAL、CNAS、
ilac-MRA资质的检测报告
）
7、支持在调试软件上进
行快速亮暗线调节，调节
过程中即时生效。（需提
供具备CMA、CAL、CNAS、
ilac-MRA资质的检测报告
）
8、软件可以回读接收卡
配置参数并保存到本地（
需提供具备CMA、CAL、
CNAS、ilac-MRA资质的检
测报告）
9、通过主备冗余机制增
加接收卡间网线级联的可
靠性。主备级联线路中，
当其中一条线路出现故障
时，另一条线路会即时工
作。（需提供具备CMA、
CAL、CNAS、ilac-MRA资
质的检测报告）
10、接收卡出厂时保存了
两份应用程序。（需提供
具备CMA、CAL、CNAS、
ilac-MRA资质的检测报告
）
11、通过软件在接收卡上
保存两份接收卡配置参

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

数，其中一份作为备份参
数（需提供具备CMA、CAL
、CNAS、ilac-MRA资质的
检测报告）
12、通过电源指示红色常
亮电源输入正常和状态指
示灯不同闪烁状态（绿色
间隔1s闪烁1次接收卡工
作正常，网线连接正常，
有视频源输入；间隔3s闪
烁1次网线连接异常；间
隔0.5s闪烁3次网线连接
正常，无视频源输入；间
隔0.2s闪烁1次应用区程
序加载失败，进入备份程
序工作状态；间隔0.5s闪
烁8次网口发生冗余切换
，环路备份生效）可以判
断屏体工作状态，无需软
件。（需提供具备CMA、
CAL、CNAS、ilac-MRA资
质的检测报告）
13、可配合多功能卡，实
现当温度高于设定值时，
自动断电，或打开风扇空
调降低温度，保证屏体安
全（需提供具备CMA、CAL
、CNAS、ilac-MRA资质的
检测报告）

10 031002002001 设备支架
1.名称：成品配套LED显
示屏壁挂支架 套 1

11 030402017001 成套配电柜
1.名称：20KW配电柜
2.规格型号：输入电压：
380V、输出电压：220V

台 1

12 030501005001 插箱、机柜

1.名称：机柜
2.规格型号：22U网路机
柜、通体厚度1.3mm、立
柱2.2mm，8位PDU电源

台 1

13 030501013001 网络服务器

1.名称：控制电脑
2.规格型号：I5-10400/8
G/256固态硬盘，23寸显
示器

台 1

14 030503001001 中央管理系统

1.名称：控制系统软件，
多图形处理功能、多视频
同时播放，I7处理器、12
核心、4.8GHZ,第十二代
酷睿I7处理器

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030504004001 系统软件

1.名称：广播系统
2.规格型号：350W定压多
功能功放，带分区功能独
立控制音量、支持USB

套 1

16 030506001001 扩声系统设备
1.名称：吸顶喇叭
2.规格型号：额定功率最
大功率6W

只 20

17 030502006001 大对数电缆 1.名称：音响线纯铜芯、
200芯*2股

m 300

18 030502004001 广告机

1.名称：广告机
2.规格型号：分辨率3240
*2160、16:9比例、亮度5
00CD/㎡色度16.7M、对比
度1400:1

个 1

19 030502004002 触摸查询一体机

1.名称：触摸查询一体机
2.规格型号：扫描率 50
scans/s、最小触摸体 ≧
5mm、响应速度 ﹥8ms、
耐久性 承受超过60，000
，000次以上的单点触摸
、表面硬度 莫氏7级
、电力消耗(W) 1.6W、定
位精度 测试笔附件+3mm
、电容触摸屏供电系统 
USB直接供电、计算机响
应 系统自动识别、光标
速度 ≧120点/、Aspect 
Ratio屏幕高宽比 16:9、
Frequency频率 60Hz、
Number of Colors显示色
数 16.7M(10 bit)、View
 Angle (H/V)视角 178 /
 178
Brightness (cd/m²)亮度
 450、Contrast Ratio对
比率 1500 : 1

个 1

20 030412001001 普通灯具
1.名称：600*600嵌入式
LDE灯 套 20

21 030412004001 装饰灯 1.名称：LED筒灯 套 16

22 030411006001 接线盒 1.名称：暗装接线盒 个 36

23 030412004002 装饰灯 1.LED灯带 m 40

24 030701001001 空气幕 1.空气幕
2.功率：15kw 台 1

25 030404016002 控制箱 1.名称：空气幕控制箱
2.型号：参见图纸

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格：200*300*100mm

26 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*6 m 20

27 030507008001 监控摄像设备 1.球形视频监控摄像头 台 6

28 030507014002 显示设备 1.视频监控显示器 摆放 台 1

29 030507009001 视频控制设备 1.视频监控主机 台 1

分部小计

措施项目

30 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--安装
工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 15000

2.1 专业工程暂估价 15000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 15000 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 广告机 台 1 45000 45000

2 室内小间距全彩显示屏 m2 12 18600 22320
0

3 网络数字音频视频处理器 台 1 32000 32000

4 广播系统 系统 1 4500 4500

5 软件控制系统 系统 1 5000 5000

6 控制电脑 台 1 5800 5800

7 触摸查询一体机 台 1 28000 28000

合计
34350

0

总合计
34350

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 通风系统 通风系统 15000

合    计 15000



计 日 工 表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里开放合作展示中心项目--
安装工程 标段：满洲里开放合作展示中心项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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