
满洲里俄语职业学院9号宿
舍修缮工程 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：
扉—1



工程

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

(造价工程师签字盖专用章)

    年   月   日
扉—1



单位工程汇总表
工程名称：9号宿舍建筑装修工程

  标段：满洲里俄语职业学院9号宿

舍修缮工程
第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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单位工程汇总表
第  1  页  共  1  页

其中：暂估价

（元）

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍建筑装修工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011207001001 墙面装饰板

寝室窗口墙面
1.安装竹炭纤维板（粘扣结

合）。

2.界面剂一道。

m2 664

2 011207001002 天棚装饰板

寝室窗口顶棚
1.安装竹炭纤维板（粘扣结

合）。

2.界面剂一道。

m2 720

3 011406001001 抹灰面油漆

宿舍、走廊、楼梯间墙皮脱

落

1.满刮腻子两道，乳胶漆两

遍。
2.界面剂一道。

m2 500

4 011102003001 块料楼地面

新做地面适用于卫生间、盥
洗室

1.10㎜厚防滑瓷砖铺平拍

实，水泥浆擦缝。

2.撒素水泥面（撒适量清
水）。

3.20㎜厚1:4干硬性水泥砂浆

结合层。

4.1.5厚聚氨酯涂膜防水涂料
（至少三遍以上）四周高度

大于250，门口凸出300宽

5.找平层全部拆除后做20厚

水泥砂浆找平。

m2 45.72

5 011102003002 块料楼地面

新做楼面适用于卫生间、盥
洗室

1.10㎜厚防滑瓷砖铺平拍

实，水泥浆擦缝。

2.撒素水泥面（洒适量清
水）。

3.20㎜厚1:4干硬性水泥砂浆

结合层。

4.1.8厚聚氨酯涂膜防水涂料
（至少三遍以上）四周高度

大于250，门口凸出300宽

5.找平层全部拆除后做20厚

水泥砂浆找平。

m2 182.88

6 011302001001 吊顶天棚

适用于卫生间、盥洗室、卫

生间前室PVC扣板吊顶
1.PVC扣板饰面层

m2 228.6

7 011204003001 块料墙面 适用于卫生间、盥洗室墙 m2 70

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍建筑装修工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

面

1.8㎜厚内墙面砖（粘贴前墙

砖充分浸湿），白水泥浆擦
缝。

2.4㎜厚1:1水泥砂浆加水重

20%，建筑胶粘贴。

3.1.5㎜厚聚氨酯防水涂料
（至少三遍以上），高度大

于300。

4.15厚1:3水泥砂浆加10%硅

质密实剂，分两次抹平。

8 011302001002 吊顶天棚

适用于走廊、门厅
1.15厚600*600 矿棉吸声板

吊顶。

2.T型轻钢龙骨TB24*38,间距

600，与主龙骨挂接。
3.T型轻钢龙骨TB24*38,间距

1200，用挂件与承载龙骨固

定。

4.U型承载龙骨CB38*12,间距
1200。

5.φ6钢筋吊杆，双向中距

1200，吊杆上部与预留钢筋

吊环固定。
6.安装φ10钢筋吊环

（勾），双向中距1200。

m2 419

9 010802003002 钢质防火门

封闭楼梯间门

1.更换高级防火门A类 ，消

防部门认可产品，耐火隔热

性＞2.0H,耐火完整性＞2.0H
。

m2 36

10 010802001001 金属(塑钢）门
1.更换节能外门 氟碳门厚度

2.5㎜。
m2 14.4

11 011406001002 抹灰面油漆

局部粉刷

1.室内刮腻子二遍
2.乳胶漆 室内 墙面二遍

m2 5000

12 011107001001 石材台阶面

1.20-25厚石质板材踏步及踢

脚板，水泥浆擦缝。

2.30厚1:3干硬性水泥砂浆。
3.素水泥浆一道。

4.60厚C15混凝土台阶。

5.300厚3:7灰土。

6.素土夯实。

m2 20

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍建筑装修工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010507001001 散水、坡道

1.60厚C20混凝土，上撒1:1
水泥沙子压实赶光。

2.150厚3:7灰土。

3.素土夯实，向外坡4%。

m2 126

14 010902004001 屋面排水管
1.屋面塑料管排水 水落管 

φ≤110mm
m 144

15 010810005001 窗帘轨 1.成品窗帘轨 明装 单轨 m 330

16 010810001001 窗帘 1.窗帘 布帘 m2 924

17 011406001003 抹灰面油漆

1.刮柔性耐水腻子

2.喷或滚刷底涂料

3.喷或滚刷面层涂料

m2 2280.53

18 011210005002 成品隔断 1.浴厕隔断 成品 m2 208.16

19 010807004001 金属纱窗 1.成品钢质塑钢窗窗纱 樘 110

20 011001003001 保温隔热墙面

1.满刷界面剂。

2.粘结层，粘扣结合

3.100厚岩棉复合板保温层.

4.锚栓连接。
5.压入一层热镀锌电焊网

m2 1761.99

21 011001003002 保温隔热墙面
1.聚合物抗裂防水砂浆15厚

（一层耐碱网格布）
m2 1761.99

分部小计

措施项目

22 011701002001 外脚手架 1.外脚手架 20m以内 双排 m2 2486.96

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  3  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  3  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  3  页  共  3  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：9号宿舍建筑装修工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技术
措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增加

费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。
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总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9号宿舍建筑装修工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价 13000

2.1 专业工程暂估价 13000

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 13000

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称：9号宿舍建筑装修工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）

合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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暂列金额明细表

第  1  页  共  1  页

备注

—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9号宿舍建筑装修工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表
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备注

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9号宿舍建筑装修工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元)

1 搬运一层货物
搬运一层现有货物至

指定地点
13000

合    计 13000

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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专业工程暂估价及结算价表
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备注

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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计 日 工 表

工程名称：9号宿舍建筑装修工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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计 日 工 表

第  1  页  共  1  页

合价(元)

实际

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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规费、税金项目计价表

工程名称：9号宿舍建筑装修工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金

+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险

+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



单位工程汇总表
工程名称：9号宿舍建筑装修拆除工程

  标段：满洲里俄语职业学院9号宿

舍修缮工程
第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



单位工程汇总表
第  1  页  共  1  页

其中：暂估价

（元）

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍建筑装修拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011608001003 铲除油漆面 1.铲除乳胶漆面层 m2 500

2 011605001001 平面块料拆除

一层地面卫生间、盥洗室拆

除
1.铲除原有10㎜地砖。

2.铲除20厚1:3水泥砂浆保护

层。

3.铲除聚氨酯涂膜防水层

m2 45.72

3 011605001002 平面块料拆除

二-五层地面卫生间、盥洗室

拆除
1.铲除原有10㎜地砖。

2.铲除20厚1:3水泥砂浆保护

层。

3.铲除聚氨酯涂膜防水层

m2 182.88

4 011605002001 立面块料拆除

卫生间、盥洗室墙面瓷砖拆

除

1.铲除原有墙面瓷砖。

2.铲除水泥砂浆结合层 防水
层 找平层

m2 70

5 011606003001
天棚面龙骨及饰面

拆除

适用于卫生间、盥洗室、卫

生间前室

1.PVC扣板吊顶拆除

m2 228.6

6 011606003002
天棚面龙骨及饰面
拆除

适用于走廊、门厅

1.拆除原有破损的矿棉吸音
板。

2.拆除U轻钢龙骨,T型龙骨。

m2 419

7 011610002001 金属门窗拆除
封闭楼梯间门

1.拆除原有封闭楼梯间门
m2 36

8 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除原有不锈钢外门 m2 14.4

9 011613002001 玻璃拆除、安装 1.更换三玻玻璃 m2 10.5

10 011608001002 铲除油漆面 1.铲除乳胶漆面层 m2 5000

11 011605001003 平面块料拆除
1.拆除台阶面层及水泥砂浆

结合层
m2 20

12 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆除台阶混凝土 m2 20

13 011602001002 混凝土构件拆除 1.室外散水拆除 ㎡ 126

14 011612001001 管道拆除
1.其他拆除 水落管 白铁水

落管
m 144

15 011606002001
墙柱面龙骨及饰面

拆除
1.拆除原有外墙保温 m2 1761.99

16 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾

2.运距:投标人根据施工现场

自行考虑

m3 254.29

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍建筑装修拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9号宿舍建筑装修拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技术
措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加

费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9号宿舍建筑装修拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：9号宿舍建筑装修拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）

合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



暂列金额明细表
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备注

—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9号宿舍建筑装修拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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备注

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9号宿舍建筑装修拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元)

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



专业工程暂估价及结算价表
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备注

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：9号宿舍建筑装修拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



计 日 工 表
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合价(元)

实际

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：9号宿舍建筑装修拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



单位工程汇总表
工程名称：9号宿舍电气安装工程

  标段：满洲里俄语职业学院9号宿

舍修缮工程
第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



单位工程汇总表
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其中：暂估价

（元）

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍电气安装工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030412004001 装饰灯
1.LED单管灯1*40W 尺寸：

1200㎜ 色温5000K
套 221

2 030412001001 普通灯具
1.LED吸顶灯1*24W 尺寸：直

径300㎜ 色温5000K
套 141

3 030412001002 普通灯具
1.LED壁灯1*40W 尺寸：直径

200㎜ 色温5000K
套 2

4 030412001003 普通灯具
1.LED走廊灯1*40W 尺寸：直

径400㎜ 色温5000K
套 46

5 030404035001 插座
1.单向双五孔插座86系列 

250V10A
个 89

6 030502012001 信息插座 1.双口网络插座86系列 个 88

7 030502004001 电视、电话插座 1.电话出线口86系列 个 44

8 030502012002 信息插座
1.双口信息、网络插座86系

列
个 1

9 030404034001 照明开关
1.三联单控开关86系列

250V10A
个 46

10 030404034002 照明开关
1.双联单控开关86系列

250V10A
个 4

11 030404034003 照明开关
1.单联单控开关86系列

250V10A
个 21

12 030404034004 照明开关
1.四联单控开关86系列

250V10A
个 1

13 030404017001 配电箱 1.总配电箱（更换位置） 台 1

14 030404036001 其他电器 1.电表 个 10

15 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22 4*150

3.规格:240mm2以下
4.敷设方式、部位:管道敷设

m 100

16 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:钢管
3.规格:150mm以下

m 100

17 030411003001 桥架 1.150*100金属槽盒 m 44.35

18 030411004001 配线

1.配线形式:动力线路

2.型号:BV

3.规格:95

4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 230

19 030411004002 配线 1.配线形式:动力线路 m 57.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍电气安装工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

2.型号:BV

3.规格:50

4.材质:铜芯

5.配线部位:暗敷

20 030411004003 配线

1.配线形式:照明线路
2.型号:BV

3.规格:5*4

4.材质:铜芯

5.配线部位:暗敷

m 129.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9号宿舍电气安装工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技术
措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增加

费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表
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备注

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9号宿舍电气安装工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：9号宿舍电气安装工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）

合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



暂列金额明细表
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备注

—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9号宿舍电气安装工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 电表 个 10 500 5000

合计 5000

总合计 5000

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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备注

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9号宿舍电气安装工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元)

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



专业工程暂估价及结算价表
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备注

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：9号宿舍电气安装工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



计 日 工 表

第  1  页  共  1  页

合价(元)

实际

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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规费、税金项目计价表

工程名称：9号宿舍电气安装工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金

+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险

+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



单位工程汇总表
工程名称：9号宿舍电气拆除工程

  标段：满洲里俄语职业学院9号宿

舍修缮工程
第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



单位工程汇总表
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其中：暂估价

（元）

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍电气拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011613001001 灯具拆除 1.吸顶灯拆除 套 410

2 011613001002
小电器拆除 照明

开关
1.小电器拆除 照明开关 套 72

3 011613001003
配电箱、盘拆除 

半周长1.1m以内

1.配电箱、盘拆除 半周长

1.1m以内
套 1

4 011613001004 灯具拆除 1.插座 网络 电话插座拆除 套 133

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9号宿舍电气拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技术
措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加

费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表
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备注

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9号宿舍电气拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：9号宿舍电气拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）

合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



暂列金额明细表
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备注

—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9号宿舍电气拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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备注

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9号宿舍电气拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元)

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



专业工程暂估价及结算价表

第  1  页  共  1  页

备注

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：9号宿舍电气拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



计 日 工 表

第  1  页  共  1  页

合价(元)

实际

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：9号宿舍电气拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



单位工程汇总表
工程名称：9号宿舍给排水工程

  标段：满洲里俄语职业学院9号宿

舍修缮工程
第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



单位工程汇总表
第  1  页  共  1  页

其中：暂估价

（元）

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍给排水工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030901013001 灭火器
1.灭火器：磷酸盐灭火干粉

器每具4Kg
具 48

2 031004006001 大便器 1.蹲式大便器安装 脚踏开关 组 50

3 031004008001 其他成品卫生器具 1.成品拖布池安装 组 5

4 031004014001 给、排水附(配)件
1.地漏安装 公称直径50mm以

内
个 20

5 031004014002 给、排水附(配)件 1.水龙头安装 公称直径20mm 个 25

6 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:PP-R给水管

3.材质、规格:De20

4.连接形式:热熔连接

m 20.5

7 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:PP-R给水管

3.材质、规格:De25

4.连接形式:热熔连接

m 58.2

8 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:PP-R给水管

3.材质、规格:De32

4.连接形式:热熔连接

m 191.85

9 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:PP-R给水管
3.材质、规格:De40

4.连接形式:热熔连接

m 105.17

10 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:PP-R给水管
3.材质、规格:De50

4.连接形式:热熔连接

m 42.46

11 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:PP-R给水管

3.材质、规格:De65

4.连接形式:热熔连接

m 42.57

12 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:PP-R给水管

3.材质、规格:De75

4.连接形式:热熔连接

m 34.42

13 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:PP-R给水管

3.材质、规格:De90

4.连接形式:热熔连接

m 6.23

14 03100300300 焊接法兰阀 1.橡胶密闭蝶阀 个 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍给排水工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 门 2.规格：DN90

15 031003001001 螺纹阀门
1.铜制球阀

2.规格：DN32
个 5

16 031003001002 螺纹阀门
1.铜制球阀

2.规格：DN25
个 95

17 031003001003 螺纹阀门
1.铜制球阀

2.规格：DN40
个 19

18 031003001004 螺纹阀门
1.铜制球阀

2.规格：DN50
个 27

19 031003003002 焊接法兰阀门
1.橡胶密闭蝶阀

2.规格：DN75
个 2

20 031003003003 焊接法兰阀门
1.橡胶密闭蝶阀

2.规格：DN63
个 1

21 030404033001 风扇
1.卫生间通风器 风量

140m³/h
台 5

22 030404033002 风扇
1.卫生间通风器 风量

400m³/h
台 5

23 030901010001 室内消火栓
1.室内消火栓(暗装) 普通 
公称直径单栓65mm以内

套 24

24 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢管 
DN100

3.连接形式:沟槽式连接

m 200.8

25 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌钢管 
DN70

3.连接形式:沟槽式连接

m 36.8

26 031003003004 焊接法兰阀门
1.碟阀

2.规格：DN100
个 15

27 031003003005 焊接法兰阀门
1.碟阀

2.规格：DN70
个 4

28 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内 

2.介质:污水 UPVC排水管
3.材质、规格:De160

4.连接形式:粘接

m 15

29 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内 

2.介质:污水 螺旋UPVC排水

管

3.材质、规格:De110
4.连接形式:粘接

m 267.2

30 031001006013 塑料管
1.安装部位:室内 

2.介质:污水 UPVC排水管
m 144.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍给排水工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

3.材质、规格:De110

4.连接形式:粘接

31 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内 
2.介质:污水 UPVC排水管

3.材质、规格:De50

4.连接形式:粘接

m 113.38

分部小计

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  3  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  3  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  3  页  共  3  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9号宿舍给排水工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技术
措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增加

费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9号宿舍给排水工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：9号宿舍给排水工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）

合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



暂列金额明细表
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备注

—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9号宿舍给排水工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



材料（工程设备）暂估单价及调整表

第  1  页  共  1  页

备注

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9号宿舍给排水工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元)

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



专业工程暂估价及结算价表
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备注

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：9号宿舍给排水工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



计 日 工 表
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合价(元)

实际

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：9号宿舍给排水工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金

+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险

+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



单位工程汇总表
工程名称：9号宿舍给排水拆除工程

  标段：满洲里俄语职业学院9号宿

舍修缮工程
第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



单位工程汇总表
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其中：暂估价

（元）

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍给排水拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011612002001 卫生洁具拆除
1.卫生设备拆除 蹲式 大便

器
个 50

2 011612002002 卫生洁具拆除 1.卫生设备拆除 拖布池 套 5

3 011612002003 卫生洁具拆除
1.卫生设备拆除 拆地漏、扫

除口及雨水斗
套 130

4 031003001001
卫生设备拆除 水

龙头
1.卫生设备拆除 水龙头 个 25

5 011612001001 管道拆除
1.钢管、铜管、复合管拆除 

公称直径100mm以内
m 83.22

6 011612001002 管道拆除
1.钢管、铜管、复合管拆除 

公称直径50mm以内
m 347.68

7 031003003001 阀门拆除
1.阀门拆除 公称直径100mm

以内
个 4

8 031003001002 阀门拆除
1.阀门拆除 公称直径50mm以

内
个 146

9 011612002004

室内消火栓(明装)

拆除 普通 公称直

径65mm以内

1.室内消火栓(明装)拆除 普
通 公称直径65mm以内 单栓

套 24

10 011612001003 管道拆除
1.消火栓镀锌钢管(螺纹连
接)拆除 公称直径100mm以内

m 200.8

11 011612001004 管道拆除
1.消火栓镀锌钢管(螺纹连
接)拆除 公称直径65mm以内

m 36.8

12 031003003002 阀门拆除
1.阀门拆除 公称直径100mm

以内
个 19

13 011612001005 管道拆除
1.塑料管道拆除 公称外径

160mm以内
m 15

14 011612001006 管道拆除
1.塑料管道拆除 公称外径

110mm以内
m 305.8

15 011612001007 管道拆除
1.塑料管道拆除 公称外径

50mm以内
m 114

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9号宿舍给排水拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技术
措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加

费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表
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备注

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9号宿舍给排水拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：9号宿舍给排水拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）

合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



暂列金额明细表
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备注

—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9号宿舍给排水拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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备注

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9号宿舍给排水拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元)

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



专业工程暂估价及结算价表
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备注

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：9号宿舍给排水拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



计 日 工 表
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合价(元)

实际

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：9号宿舍给排水拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



单位工程汇总表
工程名称：9号宿舍采暖工程

  标段：满洲里俄语职业学院9号宿

舍修缮工程
第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



单位工程汇总表
第  1  页  共  1  页

其中：暂估价

（元）

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍采暖工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管
1.室内采暖镀锌钢管(螺纹连

接) 公称直径20mm
m 59.28

2 031001001002 镀锌钢管
1.室内采暖镀锌钢管(螺纹连

接) 公称直径25mm
m 657.13

3 031001001003 镀锌钢管
1.室内采暖镀锌钢管(螺纹连

接) 公称直径32mm
m 222.64

4 031001001004 镀锌钢管
1.室内采暖镀锌钢管(螺纹连

接) 公称直径40mm
m 145.58

5 031001001005 镀锌钢管
1.室内采暖镀锌钢管(螺纹连

接) 公称直径50mm
m 26.29

6 031001002010 钢管
1.室内给排水镀锌钢管(沟槽
连接) 公称直径70mm以内

m 33.47

7 031001002011 钢管
1.室内给排水镀锌钢管(沟槽
连接) 公称直径80mm以内

m 73.47

8 031001002012 钢管
1.室内给排水镀锌钢管(沟槽

连接) 公称直径100mm以内
m 92.06

9 031003009001 补偿器 1.DN100法兰式补偿器 个 1

10 031003009002 补偿器 1.DN80法兰式补偿器 个 3

11 031003009003 补偿器 1.DN70法兰式补偿器 个 1

12 031003003001 焊接法兰阀门 1.法兰铸钢闸阀DN100 个 5

13 031003003002 焊接法兰阀门 1.法兰铸钢闸阀DN80 个 1

14 031003002001 螺纹法兰阀门 1.铜闸阀DN40 个 26

15 031003001001 螺纹阀门 1.手动放风阀安装φ10 个 163

16 031003001002 螺纹阀门
1.自动排气阀安装 公称直径

20mm以内
个 34

17 031003001003 螺纹阀门 1.DN25铜闸阀 个 330

18 031003001004 螺纹阀门 1.DN25温控阀 个 162

19 031003001005 螺纹阀门 1.DN32铜闸阀 个 8

20 031003001006 螺纹阀门 1.DN32温控阀 个 1

21 031005001001 铸铁散热器 1.成组铸铁散热器12片 组 2

22 031005001002 铸铁散热器 1.成组铸铁散热器14片 组 10

23 031005001003 铸铁散热器 1.成组铸铁散热器15片 片 17

24 031005001004 铸铁散热器 1.成组铸铁散热器16片 组 6

25 031005001005 铸铁散热器 1.成组铸铁散热器17片 组 6

26 031005001006 铸铁散热器 1.成组铸铁散热器18片 组 5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍采暖工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 031005001007 铸铁散热器 1.成组铸铁散热器19片 组 4

28 031005001008 铸铁散热器 1.成组铸铁散热器20片 组 48

29 031005001009 铸铁散热器 1.成组铸铁散热器22片 组 53

30 031005001010 铸铁散热器 1.成组铸铁散热器24片 组 15

31 031201004001
铸铁管、暖气片刷

油

1.铸铁管、暖气片刷油 防锈
漆 一遍

2.铸铁管、暖气片刷油 调和

漆 二遍

m2 191.9

32 031002001001 管道支架

1.管道支架制作 安装 单件
重量5kg以内

2.手工除锈 一般钢结构 轻

锈

kg 212.24

33 031201003001 金属结构刷油
1.一般钢结构 防锈漆 一遍

2.一般钢结构 调和漆 二遍
kg 212.24

34 031002003001 套管
1.一般钢套管制作安装 介质

管道公称直径100mm以内
个 26

35 031002003002 套管
1.一般钢套管制作安装 介质

管道公称直径80mm以内
个 4

36 031002003003 套管
1.一般钢套管制作安装 介质
管道公称直径50mm以内

个 24

37 031002003004 套管
1.一般钢套管制作安装 介质
管道公称直径32mm以内

个 100

38 031009001001 采暖工程系统调试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

39 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9号宿舍采暖工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技术
措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增加

费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9号宿舍采暖工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：9号宿舍采暖工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）

合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



暂列金额明细表
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备注

—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9号宿舍采暖工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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备注

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9号宿舍采暖工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元)

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



专业工程暂估价及结算价表
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备注

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：9号宿舍采暖工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



计 日 工 表

第  1  页  共  1  页

合价(元)

实际

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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规费、税金项目计价表

工程名称：9号宿舍采暖工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金

+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险

+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费调

整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



单位工程汇总表
工程名称：9号宿舍采暖拆除工程

  标段：满洲里俄语职业学院9号宿

舍修缮工程
第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



单位工程汇总表
第  1  页  共  1  页

其中：暂估价

（元）

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9号宿舍采暖拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011612001001 管道拆除
1.钢管、铜管、复合管拆除 

公称直径100mm以内
m 199

2 011612001002 管道拆除
1.钢管、铜管、复合管拆除 

公称直径50mm以内
m 394.51

3 011612001003 管道拆除
1.钢管、铜管、复合管拆除 

公称直径25mm以内
m 716.41

4 031003001001 阀门拆除
1.阀门拆除 公称直径50mm以

内
个 561

5 031003001002 阀门拆除 1.手动跑风拆除 个 163

6 031003003001 阀门拆除
1.阀门拆除 公称直径100mm

以内
个 6

7 031003003002 阀门拆除
1.补偿器拆除 公称直径

100mm以内
个 5

8 031005001001
散热器拆除 铸铁

散热器 30片以内

1.散热器拆除 铸铁散热器 

30片以内
组 166

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9号宿舍采暖拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技术
措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加

费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表
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备注

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9号宿舍采暖拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：9号宿舍采暖拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）

合    计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



暂列金额明细表
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备注

—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9号宿舍采暖拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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备注

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估
单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9号宿舍采暖拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元)

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



专业工程暂估价及结算价表
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备注

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：9号宿舍采暖拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



计 日 工 表
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合价(元)

实际

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂

定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



规费、税金项目计价表

工程名称：9号宿舍采暖拆除工程 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：满洲里俄语职业学院9号宿舍修缮工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元）

1 暂列金 元 100000

合    计 100000

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



暂列金额明细表
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备注

—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1


