
全市五个封停社区文体
馆维修改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：全市五个封停社区文体馆
维修改造
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表-01

1.工程概况：全市五个封停社区文体馆维修改造工程，具体内容详见工程量清单
。
2.招标控制价包括的范围：为本次招标的本项目施工图的全部工作内容。      
              
3.招标控制价编制依据：
（1）招标文件中有关计价的要求。
（2）本项目施工图。
（3）招标答疑。
（4）预算执行《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》【2017】、《内
蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》【2021】、《内蒙古自治区房屋建筑加固工
程预算定额》【2021】、《内蒙古自治区建设工程费用定额》【2017】等文件。
 
（5）材料差价暂按满洲里市建设局2024年材料信息价格及现行市场价计入。
（6）关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知，内建标[2019
]113号。
（7）2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）。
（8）人工费调整见内建标（2021）148号。
4.招标控制价编制结果：
（1） 控制价1,090,516.22元
（2） 其中暂列金70,950.93元
（3） 其中专业工程暂估价0.00元



总  说  明

工程名称：全市五个封停社区文体馆
维修改造
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新开河镇站前社区体育馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011611003001 钢网架拆除
1.原已弯曲杆件冷切割拆
除 t 0.116

2 010601001001 钢网架

1.网架类型:钢网架杆架
更换
2.钢材品种、规格φ:48*
3.0厚钢管
3.连接方式:焊缝对接焊
4.除锈要求:喷砂除锈
5.构件运输:投标单位自
行考虑，结算不予调整

t 0.116

3 010606002001 钢檩条

1.檩条类型:新增方钢檩
条
2.钢材品种、规格：60*1
20*4mm
3.连接方式:图纸安装要
求
4.除锈要求:喷砂除锈
5.构件运输:投标单位自
行考虑，结算不予调整

t 5.832

4 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:网架杆件、
檩条、零星钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数: 
外露钢构件需两度红丹防
锈底漆,两度调和面漆,涂
层干漆膜底漆厚度不小于
75μm,总厚度不小于150
μm。
3.本工程安装完毕后,须
对接合部的外露部位及工
地焊接部位等进行补漆。

m2 199.68

5 011103003001 楼地面防护 1.防水布铺设防护 m2 1512

6 011702001001 楼地面防护 1.3cm厚竹胶模板地面防
护

m2 1512

分部小计

措施项目

7 011701006001 满堂脚手架

1.搭设方式:满堂脚手架
2.搭设高度:平均高度12.
74m
3.脚手架材质:钢管脚手
架、需安装铁底座

m2 1242

8 011701004001 悬空脚手架 1.悬空脚手架 m2 270

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新开河镇站前社区体育馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011703001001 垂直运输费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 7.6

6 011704001001 超高工程增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.85

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆网架加
固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 12835.79 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费 5578.4

合计 18414.19 —



暂列金额明细表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆网架加
固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 12835.79

合    计 12835.79 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆网架加
固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆网架加
固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆网架加
固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆网架加
固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新开河镇站前社区体育馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010902002001 屋面涂膜防水
1.对屋面防水损伤处(屋
面面积20%)进行注胶处理 m2 302.4

2 011610002001 金属门窗拆除 1.原有塑钢窗拆除 m2 160

3 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗 1.更换电动断桥铝窗 m2 160

4 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除 1.破损塑胶地面拆除 m2 50

5 011103001001 橡胶板楼地面 1.塑胶地面恢复 m2 50

6 010103002001 余方弃置
1.建筑废料装车外运 运
距投标单位自行考虑 m3 16.85

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.轮胎式起重机 20t 台班 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆维修改
造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 13538.67 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费 4291.7

合计 17830.37 —



暂列金额明细表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆维修改
造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 13538.67

合    计 13538.67 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆维修改
造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中
空玻璃) 含电动装置 m2 151.3

44 650 98373
.6

合计
98373

.6

总合计 98373
.6



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆维修改
造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆维修改
造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新开河镇站前社区体育馆维修改
造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010606002001 钢檩条

1.檩条类型:杆件外包角
钢加固
2.钢材品种、规格：L50*
5
3.连接方式:图纸安装要
求
4.除锈要求:喷砂除锈
5.构件运输:投标单位自
行考虑，结算不予调整

t 0.749

2 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:网架杆件、
檩条、零星钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数: 
外露钢构件需两度红丹防
锈底漆,两度调和面漆,涂
层干漆膜底漆厚度不小于
75μm,总厚度不小于150
μm。
3.本工程安装完毕后,须
对接合部的外露部位及工
地焊接部位等进行补漆。

m2 19.86

3 011103003001 楼地面防护 1.防水布铺设防护 m2 341.15

4 011702001001 楼地面防护
1.3cm厚竹胶模板地面防
护 m2 341.15

分部小计

措施项目

5 011701006001 满堂脚手架

1.搭设方式:满堂脚手架
2.搭设高度:平均高度11m
3.脚手架材质:钢管脚手
架、需安装铁底座

m2 341.15

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心网架
加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011703001001 垂直运输费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 7.6

6 011704001001 超高工程增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.85

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 2360.53 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费 1062.22

合计 3422.75 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 2360.53

合    计 2360.53 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010902002001 屋面涂膜防水
1.对屋面防水损伤处(屋
面面积20%)进行注胶处理 m2 170.1

2 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除破损外墙抹灰面 m2 177

3 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙面抹灰 外墙 (14+6)
mm m2 177

4 011407001001 墙面喷刷涂料
1.外墙丙烯酸酯涂料 墙
面 二遍 m2 177

5 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除 1.破损运动地板拆除 m2 50

6 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.运动地板恢复 m2 50

7 010103002001 余方弃置 1.建筑废料装车外运 运
距投标单位自行考虑

m3 6.36

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.轮胎式起重机 20t 台班 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心维修
改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3081.94 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费 1094.98

合计 4176.92 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 3081.94

合    计 3081.94 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里市东兴社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010606013001 零星钢构件

1.檩条加固类型:对檩条
支座进行加固
2.钢材品种、规格：4mm
厚钢板
3.连接方式:M8.0自攻螺
丝、M12螺栓
4.除锈要求:喷砂除锈
5.构件运输:投标单位自
行考虑，结算不予调整

t 1.449

2 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:网架杆件、
檩条、零星钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数: 
外露钢构件需两度红丹防
锈底漆,两度调和面漆,涂
层干漆膜底漆厚度不小于
75μm,总厚度不小于150
μm。
3.本工程安装完毕后,须
对接合部的外露部位及工
地焊接部位等进行补漆。

m2 46.15

3 011103003001 楼地面防护 1.防水布铺设防护 m2 1782

4 011702001001 楼地面防护
1.3cm厚竹胶模板地面防
护 m2 1782

分部小计

措施项目

5 011701006001 满堂脚手架

1.搭设方式:满堂脚手架
2.搭设高度:平均高度11m
3.脚手架材质:钢管脚手
架、需安装铁底座

m2 1782

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心网架
加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011703001001 垂直运输费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 7.6

6 011704001001 超高工程增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.85

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 10209.91 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费 4803.84

合计 15013.75 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 10209.91

合    计 10209.91 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010902002001 屋面涂膜防水
1.对屋面防水损伤处(屋
面面积20%)进行注胶处理 m2 356.4

2 011610002001 金属门窗拆除 1.原有白钢门拆除 m2 5.16

3 010802001001 金属(塑钢）门 1.更换甲级防火门 m2 5.16

4 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆除破损混凝土散水 m3 18.2

5 010507001002 散水、坡道 1.做法参见11J930-A8-散
3 m2 182

6 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除 1.破损塑胶地面拆除 m2 50

7 011103001001 橡胶板楼地面 1.塑胶地面恢复 m2 50

8 010103002001 余方弃置
1.建筑废料装车外运 运
距投标单位自行考虑 m3 22.59

分部小计

措施项目

9 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.轮胎式起重机 20t 台班 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心维修
改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 4819.17 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费 1669.35

合计 6488.52 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 4819.17

合    计 4819.17 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里市馨园社区党群服务中心
维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市阜天文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010606013001 零星钢构件

1.檩条加固类型:零星钢
构件
2.钢材品种、规格：L50*
5角钢、5厚钢板
3.连接方式:符合图纸焊
接要求
4.除锈要求:喷砂除锈
5.构件运输:投标单位自
行考虑，结算不予调整

t 0.121

2 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:网架杆件、
檩条、零星钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数: 
外露钢构件需两度红丹防
锈底漆,两度调和面漆,涂
层干漆膜底漆厚度不小于
75μm,总厚度不小于150
μm。
3.本工程安装完毕后,须
对接合部的外露部位及工
地焊接部位等进行补漆。

m2 4.92

3 011103003001 楼地面防护 1.防水布铺设防护 m2 1080

4 011702001001 楼地面防护
1.3cm厚竹胶模板地面防
护 m2 1080

分部小计

措施项目

5 011701006001 满堂脚手架

1.搭设方式:满堂脚手架
2.搭设高度:平均高度12m
3.脚手架材质:钢管脚手
架、需安装铁底座

m2 1080

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市阜天文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011703001001 垂直运输费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 7.6

6 011704001001 超高工程增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.85

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里市阜天文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 5703.81 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费 2821.42

合计 8525.23 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里市阜天文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 5703.81

合    计 5703.81 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市阜天文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里市阜天文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：满洲里市阜天文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里市阜天文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市阜天文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010902002001 屋面涂膜防水
1.对屋面防水损伤处(屋
面面积20%)进行注胶处理 m2 388.8

2 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除 1.破损塑胶地面拆除 m2 50

3 011103001001 橡胶板楼地面 1.塑胶地面恢复 m2 50

4 010103002001 余方弃置
1.建筑废料装车外运 运
距投标单位自行考虑 m3 0.21

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.轮胎式起重机 20t 台班 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市阜天文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里市阜天文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 1356.21 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费 507.47

合计 1863.68 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里市阜天文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 1356.21

合    计 1356.21 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市阜天文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里市阜天文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：满洲里市阜天文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里市阜天文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市丁香园文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010606013001 零星钢构件

1.檩条加固类型:零星钢
构件
2.钢材品种、规格：L50*
5角钢、5厚钢板
3.连接方式:符合图纸焊
接要求
4.除锈要求:喷砂除锈
5.构件运输:投标单位自
行考虑，结算不予调整

t 0.141

2 010606002001 钢檩条

1.檩条类型:新增C型钢檩
条
2.钢材品种、规格：C型
檩条C120× 50× 20× 2.5
3.连接方式:2M20,间距40
0，8.8级高强螺栓
4.除锈要求:喷砂除锈
5.构件运输:投标单位自
行考虑，结算不予调整

t 6.744

3 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:网架杆件、
檩条、零星钢构件
2.油漆品种、刷漆遍数: 
外露钢构件需两度红丹防
锈底漆,两度调和面漆,涂
层干漆膜底漆厚度不小于
75μm,总厚度不小于150
μm。
3.本工程安装完毕后,须
对接合部的外露部位及工
地焊接部位等进行补漆。

m2 296.46

4 011103003001 楼地面防护 1.防水布铺设防护 m2 1980

5 011702001001 楼地面防护 1.3cm厚竹胶模板地面防
护 m2 1980

分部小计

措施项目

6 011701006001 满堂脚手架

1.搭设方式:满堂脚手架
2.搭设高度:平均高度12m
3.脚手架材质:钢管脚手
架、需安装铁底座

m2 1980

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011703001001 垂直运输费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 7.6

6 011704001001 超高工程增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.85

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 15689.36 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费 6899.96

合计 22589.32 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 15689.36

合    计 15689.36 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆网架加固 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市丁香园文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改

造
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010902002001 屋面涂膜防水
1.对屋面防水损伤处(屋
面面积20%)进行注胶处理 m2 388.08

2 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除 1.破损塑胶地面拆除 m2 50

3 011103001001 橡胶板楼地面 1.塑胶地面恢复 m2 50

4 010103002001 余方弃置
1.建筑废料装车外运 运
距投标单位自行考虑 m3 0.21

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.轮胎式起重机 20t 台班 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 1355.54 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费 507.22

合计 1862.76 —



暂列金额明细表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 1355.54

合    计 1355.54 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里市丁香园文体馆维修改造 标段：全市五个封停社区文体馆维修改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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