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一、 概述

本项目为新建四级公路。本项目位于呼伦贝尔市扎兰屯市浩饶山镇。

本项目现状为砂石路和自然路，路面凹凸不平，行车非常不舒适，且雨天泥泞，晴

天灰尘较多，未形成有效互通的路网。

项目建设完成后，可为当地居民提供便捷交通运输条件，彻底解决道路泥泞、通行

能力差的局面。提高行车环境，减少发生交通事故的可能，消除安全隐患,保障人们的生

命财产安全，方便居民的生产生活和运输。

本项目高程采用 1985国家高程基准，平面坐标系采用国家 2000坐标系统，中央子

午线 123度。

二、 任务依据及测设经过

2.1任务依据

浩饶山镇人民政府与我公司签订的该项目的勘测、设计合同。

2.2测设经过

2.2.1、接到任务后我公司立即成立了测设项目组，测设项目组在现场踏查的基础上，

制定了详细的测设方案，2025年 5月路线组率先进场，随后各专业组相继进场，外业测

量工作全面展开，为确保勘测质量，项目组严格执行现行标准、规范，进行项目的全

过程质量控制，在测量过程中，测设项目组内部分阶段进行各专业组的自检。

2.2.2、在测量工作全部结束后随即转入施工图设计阶段。

2.2.3、一阶段施工图设计文件于 2025年 6月全部完成，并上报至浩饶山镇人民

政府。

三、 主要技术规范、技术标准

3.1技术指标

（1）路基宽度 6.5m，路面宽度 3.5m。

（2）路基、涵洞设计洪水频率 1/25。

3.2设计依据：主要采用的标准、规范

（1）《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）；

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（3）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

（4）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（5）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011） ；

（6）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

（7）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

（8）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

（9）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG3363-2019）；

（10）《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）；

（11）《公路环境保护设计规范》（JTG B04－2010）；

（12）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）；

（13）《公路排水设计规范》（JTG/T D13-2012）；

（14）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）；

（15）《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；

（16）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

（17）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。

设计文件组成和内容依照交通运输部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

规定执行。

3.3路线全长、工程概况

浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目概况如下：

路线全长 1000米，新建四处过水路面共计 80m，一处 2-1.5涵洞。

本项目为对原有自然路进行硬化，线形遵循“充分利用现有旧路，降低工程造价”

为原则，合理、灵活选用各项技术指标；设计标高为路面中心线标高；纵断面设计以竖

向规划的控制标高、 路侧建筑物的地坪标高等作控制，遵循：“纵坡起伏平顺、土石

方平衡、满足路基设计临界高度、确保路基稳定”的原则，依据实际地形、水文地质，

结合积雪、积沙、水浸和周边建筑高度控制设计标高。

四、 沿线地形、地貌、气候、水文等自然地理特征
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4.1地形、地貌

扎兰屯市位于亚洲大陆中部的蒙古高原东缘，地处大兴安岭山脉的中段东麓、松嫩

（辽）平原西侧。境内地势西高东低，北高南低。地形最高点为市境西端柴河源林场西

南 8公里与兴安盟交界处海拔 1706米的无名高地，最低点为成吉思汗镇以南与黑龙江省

龙江县交界附近 250米处，两地高差达 1456米。区内的地貌形态，主要有山地（中山、

低山）、丘陵、平原和河谷 4种地形单元，按其表面形态组合的自然分布，扎兰屯市可

划分出中山分区、低山分区、丘陵分区和平原分区 4个地貌分区。

4.2地质

扎兰屯市境内土壤水平性地带为黑土，属于松嫩平原黑土带。受土壤垂直分布规律

控制，海拔 250～500米的东南部，为基带地壤黑土，海拔 500～800米的山地多为暗棕

色土壤。海拔 800米以上的为棕色针叶林土。主要有 6种类型土壤，即棕色针叶林土、

暗棕壤、黑土、草甸土、沼泽土、水稻土。

4.3地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本项目区地震动峰值加速度系

数 0.05g，对应地震基本烈度为Ⅵ度，地震动反应特普征周期为 0.35s。

4.4气侯

扎兰屯市属中温带大陆性季风气候。气候特点是太阳辐射较强，日照丰富，冬季漫

长、严寒干冷。夏季短而温热，雨量集中，气温年、日较差大。春季升温快，秋天气温

剧降，积温有效性高，风向呈河谷走向。西部和北部地区属于大兴安岭东部林缘温凉湿

润，半湿润林牧业区，东南部地区属于温暖半湿润农业区。

4.5水文

扎兰屯市位于雅鲁河中上游段。该流域在地质构造上属古生代—中生代复式背斜构

造；处于新华夏系大兴安岭隆起带中段东缘，区内各类侵入岩较发育，一般以华力西晚

期—燕山晚期酸性侵入岩为主，主体岩石主要是大成岩，其次花岗岩，石英片岩等分布

较广；该流域自河源呈阶梯状从中山、低山、丘陵下降至松嫩平原，干流哈拉苏以上，

两岸为高而陡的山地围绕，地势起伏大，相对高差 400米左右，河谷宽 2～3公里，哈拉

苏至扎兰屯段，河谷增至 4～5公里，河宽 40～70米。成吉思汗边堡以下河流进入平原

区，河道岔流多，两岸多沼泽湿地。扎兰屯市多年平均地表径流量 25.28亿立方米，地

下水总补给量 3.78亿立方米，水资源总量 25.67亿立方米。河流比降大，一般在 1/300～

1/500之间，水能资源丰富，但时空分布不均，理论蕴藏量 15万千瓦，其中雅鲁河及其

支流 6万千瓦，绰尔河及其支流 9万千瓦。

五、 沿线筑路材料、水、电等建设条件与道路建设的关系

本项目所在区域路基填料、筑路材料如砂料等，沿线产量较少且分布不均匀，需要

远距离运输。

施工图设计阶段对项目区域内的各种筑路材料的分布、储量、材质等，进行了认真

的调查和整理，并对一些比较典型的料场进行采样、试验。

其余外购材料包括钢材、木材、水泥可在扎兰屯市采购。

本项目片、碎石扎兰屯市外购。

1、碎石

碎石料外购，距离项目 148公里。人工碎石的级配可控，能确保混凝土拌合物的

和易性（如流动性、保水性），便于施工摊铺和振捣密实。

2、片、碎石

片、碎石外购，距离项目 148公里。以花岗岩为主，质地坚硬、构造节理发育，块

状构造。计划用于桥涵工程及路基排水工程。

3、 工程用电
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工程用电可由附近村庄提供，部分不能满足工程用电要求段落，施工时需自发电。

4、工程用水

附近村镇提供。

六、 与周围环境和自然景观相协调情况

6.1 路线设计

充分把握项目所在地的工程特点，结合工程规模、建设环境、地形、地质、生态、

平纵线形、施工难易、未来营运安全等因素进行综合比选推荐最佳路线方案。

坚持尽量少占地的原则，保护土地资源。重视自然环境和生态保护，尽量减少对自

然环境的破坏。路线布设着重考虑与周围的环境与景观相协调，合理控制路基填挖高度，

做好废方处理和取、弃土场的防护，防止水土流失。

6.2 路基设计

路基边坡坡率及形式的选择不仅影响边坡的稳定，同时也影响环境保护和景观效果。

本项目在路基边坡坡率的确定上，充分体现灵活性原则。边坡设计采用流线型边坡，坚

持因地制宜，顺势圆滑，尽量与自然地形、路线所经地带的地貌相适应，达到恢复自然

地貌景观的效果。

6.3 取、弃土场水土保持设计

项目区生态环境较为脆弱，取弃土场设计中尽量设置在荒山中，以少破坏生态环境

为原则，防止水土流失。取、弃土后做好平整和防护绿化，减少水土流失。

6.4 景观绿化设计

景观设计贯彻“环保，生态，旅游，经济，景观”的设计理念，重点做好生态环境

的恢复和绿化。设计中充分考虑本项目实际情况，合理设计环保方案。

七、 各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有关

注意事项

7.1实施步骤的建议

合理确定项目的施工顺序十分重要，根据本路段的具体情况，提出以下建议：

（1）充分作好施工前的准备工作，包括施工招标、征地、拆迁、施工组织等，保证

施工队伍进场后能顺利开工建设。

（2）优先对不良地质地段进行地基处理，为道路建设赢得时间，保证工期。

（3）认真作好各项工程施工组织计划（包括年度、季度、月度计划），充分考虑当

地季节性气候对施工工艺的影响，尽量避免在雨季施工土方工程和在汛期施工桥梁基础

工程及在冬季施工路面工程等。

（4）首先开工对工期起控制作用的桥梁、涵洞的建设，确保后续工程不受影响。

（5）加强施工管理，充分发挥监理工程师的作用，按要求严把质量关，确保工程质

量，争创全优工程。

7.2注意事项

（1）各项工程施工前，须认真核对图纸尺寸、标高和坐标，查清地下管线的位置和

性质，准确无误后方可开工。

（2）各项工程施工必须严格按照有关施工规程、规范及业主的相关要求进行。

（3）严格按照施工图设计文件进行施工，若需变更，必须按业主拟定的变更设计管

理办法并征得设计单位驻地设计代表和监理工程师的同意，方可执行。

（4）若在施工中发现设计文件有差错，应及时与设计单位驻地设计代表联系，妥善

解决。

（5）施工时应特别注意保持原有地方道路和排灌系统的畅通，修建便道、便涵。

（6）做好施工组织设计，加强各项工序之间的检查验收与衔接，使整个工程建设顺

利进行。

八、 新技术、新材料、新设备、新工艺的采用情况

我公司始终把“提高勘测设计质量、提高勘测设计水平”作为整个勘测设计工作的

宗旨，并落实到勘测设计的全过程中。在勘测设计的过程中大力推行和应用新技术、新

材料、新设备、新工艺，设计全面采用路线 CAD、涵洞 CAD和道路桥梁 CAD等计算机辅助

设计系统，路基、路面、桥梁的计算和分析均采用计算机专用程序来完成，各专业均采

用计算机成图，计算机出图（表）率达 100%。
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序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 24 凹型 m/个 750/1

1 公路等级 级 四级公路 三、路基、路面

2 设计速度 Km/h 20 25    路基宽度 6.5m Km 1.000 

3 占用土地 亩 14.1 26    路面宽度 3.5m Km 1.000 

4                 （1）旧路 亩 14.1 27   土石方数量

5                 （2）宜林 亩 28   总计价土石方 1000m3 2.205 

6 预算总额 万元 121 29                 （1）土方 1000m3 2.205 

7 平均每公里造价 万元 121 30                 （2）石方 1000m3

二、路线 四、桥梁、涵洞

8 路线总长 Km 1.000 31 汽车荷载等级 公路-X级 公路-Ⅱ级

9 路线增长系数 1.226 32 涵洞 道 1

10 平均每公里交点个数 个 11.000 33 平均每公里涵洞个数 道 1.00

11 平曲线最小半径 m 18.551 34 过水路面 道 4 

12 个 1 六、路线交叉

13 平曲线占线路总长 m 584.980 35 平面交叉个数 个 1

14 % 58.498 八、环境保护

15 直线最大长度 m 137.290 36 植被恢复 1000㎡/处 2.9/3

16 最大纵坡 % 7.210 十一、其他工程

17 m/处 1 37 其他临时工程

18 最短坡长 m 60.000 38 (1)营建场地 处 1

19 竖曲线占路线总长 m 323.770 39 公路临时用地

20 % 32.377 40 (1)荒地 亩 4.4 

21 平均每公里纵坡变坡次数 次 5.000 

22 竖曲线最小半径

23 凸型 m/个 2100/1

      编制： 复核：    审核：
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一、路线布设原则

1、本项目为四级公路，设计速度 20km/h。

2、坚持环保选线，减少对生态环境的破坏。

浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目位于扎兰屯市浩饶山镇境内，原为草地

旧路。为避免对沿线植被的破坏，引发新的地质病害，全线选线时坚持“因地制宜、少

破坏、多保护”的原则，对不良地质尽量采用避让的原则。对于高填深挖路段，线形设

计按“尽量避开”的设计原则进行，控制填挖高度。在保证技术标准的前提下，路线平

面尽量利用旧路，按照“因地制宜、实事求是”的原则，合理确定相关标准。

3、合理掌握标准，灵活运用指标。

本项目路线布设时充分考虑当地实际情况，项目建成后有利于当地居民的出行，促

进当地的经济发展。

二、平面设计

1、在保证技术标准的前提下，为了使路线平面尽量利用原有自然路，平面线形中个

别角度偏小，个别同向曲线间直线过短，工程具体实施时应视实际情况调整，消除行车

隐患。

2、合理利用有利地形，适应地形变化，避免高填深挖，尽量做到填挖平衡，减少借

方、弃方数量。

3、尽量照顾地方政府及交通局的合理要求，结合当地规划，使本项目实施后能带动

沿线经济的发展。

4、平面指标采用情况见下表：

平面主要技术指标采用情况

序号 指标名称 单位 指标值

1 路线长度 km 1.000

2 交点数 个 11

3 平均每公里交点数 个 11

4 最小平曲线半径 m/处 18.551/1

5 最大直线长度 m/处 137.290/1

6 平曲线长度占路线总长比例 ％ 58.498

三、纵断面设计

1、纵断面设计以满足路基设计 25年一遇的洪水位及桥涵最小填土高度等要求为前

提。

2、为了降低路堤填方高度，路堑挖方深度，减少占地，设计时结合了地形及排水条

件，同时为保证良好的视线诱导条件，合理选用指标值。

3、纵断面指标采用情况见下表：

纵断面主要技术指标采用情况

序号 指标名称 单位 指标值

1 变坡点数 个 5

2 平均每公里变坡点个数 个 5

3 最大纵坡 ％/处 7.210/1

4 最短坡长 m/处 60/1

5 竖曲线总长 m 323.770

6 凸形竖曲线最小半径 m/处 2100/1

7 凹形竖曲线最小半径 m/处 750/1
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四、施工注意事项

1、施工开工前，施工单位应在全面熟悉设计文件和设计交底的基础上，进行现场核

对和施工调查，发现问题应及时根据有关程序提出修改意见报请变更设计。

2、考虑到可能存在的地面沉降和人为破坏等因素，施工单位在施工前必须对沿线控

制点进行校核，确认无误后方可使用。当原有控制点不能满足施工要求时，应进行加密，

保证在施工全过程中相邻控制点间能互相通视。

3、使用设计单位设置的水准点之前应仔细校核，超出允许误差范围时，应查明原因

并及时报告有关部门，水准点闭合差为±30 L，L为水准路线长度，以 km计。在人工

结构物附近、工程量集中及地形复杂地段宜增设临时水准点。临时水准点必须符合精度

要求，并与相邻水准点闭合。

4、对于公路用地范围内的既有通讯、电力设施等均应协助有关部门事先拆迁或改移。

5、未列事项请施工单位严格按照部颁有关施工技术规范和规程进行。
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

起点 5240069.697 405463.259 K0+000

66.591 90.374 278°02′23.3″

JD1 5240082.337 405373.773 K0+090.374
76°48′38.8″

(Y)
30.000 23.782 40.218 8.283 7.347 K0+066.591 K0+086.701 K0+106.810

0.000 37.227 354°51′02″

JD2 5240119.414 405370.432 K0+120.255
71°52′00.7″

(Z)
18.551 13.445 23.269 4.360 3.622 K0+106.810 K0+118.444 K0+130.078

21.333 67.025 282°59′01.4″

JD3 5240134.473 405305.120 K0+183.658 14°24′53″(Z) 255.000 32.247 64.154 2.031 0.341 K0+151.411 K0+183.488 K0+215.565

22.211 78.830 268°34′08.3″

JD4 5240132.504 405226.315 K0+262.147
27°23′37.2″

(Z)
100.000 24.372 47.811 2.927 0.932 K0+237.776 K0+261.681 K0+285.587

11.903 146.638 241°10′31.2″

JD5 5240061.805 405097.846 K0+407.853
101°36′23.4″(

Y)
90.000 110.364 159.603 52.408 61.124 K0+297.489 K0+377.291 K0+457.092

7.348 147.760 342°46′54.6″

JD6 5240202.944 405054.108 K0+494.489 4°18′07.6″(Z) 800.000 30.048 60.069 0.564 0.028 K0+464.440 K0+494.475 K0+524.509

9.690 68.064 338°28′47.1″

JD7 5240266.263 405029.140 K0+562.524
10°47′15.2″

(Y)
300.000 28.325 56.483 1.334 0.167 K0+534.199 K0+562.441 K0+590.682

29.498 77.925 349°16′02.3″

JD8 5240342.824 405014.628 K0+640.282
28°12′34.3″

(Z)
80.000 20.102 39.388 2.487 0.815 K0+620.180 K0+639.874 K0+659.568

0.000 32.320 321°03′27.9″

JD9 5240367.962 404994.314 K0+671.786 29°49′57″(Y) 45.867 12.218 23.882 1.599 0.555 K0+659.568 K0+671.509 K0+683.450

109.157 138.661 350°53′24.9″

JD10 5240504.874 404972.360 K0+809.893
12°43′37.9″

(Z)
155.000 17.286 34.430 0.961 0.142 K0+792.606 K0+809.822 K0+827.037

0.000 35.198 338°09′47″

JD11 5240537.546 404959.268 K0+844.948
12°50′01.5″

(Y)
159.263 17.912 35.673 1.004 0.150 K0+827.037 K0+844.873 K0+862.710

137.290 155.202 350°59′48.5″

终点 5240690.836 404934.980 K1+000

编制： 复核： 审核：
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 589.762 

-7.210 60.000 33.281 

1 K0+060 585.436 750.000 26.719 0.476 K0+033.281 K0+086.719

-0.085 200.000 151.619 

2 K0+260 585.266 4500.000 21.663 0.052 K0+238.337 K0+281.663

0.878 90.000 28.932 

3 K0+350 586.056 3000.000 39.406 0.259 K0+310.594 K0+389.406

3.505 145.000 79.354 

4 K0+495 591.138 2100.000 26.241 0.164 K0+468.759 K0+521.241

1.006 245.000 170.902 

5 K0+740 593.602 5000.000 47.857 0.229 K0+692.143 K0+787.857

2.920 260.000 212.143 

6 K1+000 601.194 

编制： 复核： 审核：
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点号
WGS84坐标及GPS高程

测 区 面 坐 标

测点位置描述(123°00′00″)

N (度) E (度) H (m) X (m) Y(m) H(m)

浩饶山村bm1 47°13'05.6605" 121°38'27.2353" 468.064 397054.583 5232405.499 468.064 村部后侧路灯下螺栓

羊草沟BM1 47°16'07.5468" 121°39'39.1992" 576.917 398665.115 5237996.242 576.917 路边钢钎

浩饶山镇区bm1 47°13'21.0351" 121°38'48.7678" 505.387 397515.859 5232872.417 505.387 边沟旁钢钎

坐标系统采用国家2000坐标系统，高程系统采用国家1985高程系统，中央子午线123度。

编制： 复核： 审核:



公路用地表
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序号    起  讫  桩  号 长度             
(米) 所属县、乡

工  程  项  目  及  数  量  (亩)

备   注
旧路 草地 宜林 沼泽地 耕地 沙滩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 K0+000～K1+000 1000.000 扎兰屯市 14.1 

合计 1000.000 14.1 

编制： 复核： 审核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 5240069.697 405463.259 K0+494.475 5240202.756 405053.575 K1+000 5240690.836 404934.980 

K0+050 5240076.690 405413.750 K0+500 5240207.963 405051.725 

K0+066.591 5240079.011 405397.322 K0+524.509 5240230.897 405043.085 

K0+086.701 5240088.044 405379.776 K0+534.199 5240239.912 405039.530 

K0+100 5240099.368 405373.011 K0+550 5240254.757 405034.124 

K0+106.810 5240106.023 405371.639 K0+562.441 5240266.633 405030.421 

K0+118.444 5240116.549 405367.146 K0+590.682 5240294.092 405023.865 

K0+130.078 5240122.435 405357.331 K0+600 5240303.247 405022.129 

K0+150 5240126.911 405337.918 K0+620.180 5240323.074 405018.371 

K0+151.411 5240127.228 405336.543 K0+639.874 5240341.780 405012.371 

K0+183.488 5240132.452 405304.916 K0+650 5240350.676 405007.548 

K0+200 5240133.581 405288.445 K0+659.568 5240358.459 405001.993 

K0+215.565 5240133.667 405272.883 K0+671.509 5240368.613 404995.775 

K0+237.776 5240133.113 405250.679 K0+683.450 5240380.026 404992.379 

K0+250 5240132.062 405238.508 K0+700 5240396.367 404989.759 

K0+261.681 5240129.678 405227.079 K0+750 5240445.737 404981.843 

K0+285.587 5240120.754 405204.964 K0+792.606 5240487.806 404975.097 

K0+297.489 5240115.015 405194.536 K0+800 5240495.075 404973.753 

K0+300 5240113.835 405192.319 K0+809.822 5240504.618 404971.434 

K0+350 5240104.155 405143.919 K0+827.037 5240520.920 404965.930 

K0+377.291 5240110.405 405117.460 K0+844.873 5240537.813 404960.235 

K0+400 5240121.457 405097.691 K0+850 5240542.777 404958.952 

K0+450 5240160.538 405067.541 K0+862.710 5240555.237 404956.465 

K0+457.092 5240167.223 405065.177 K0+900 5240592.068 404950.629 

K0+464.440 5240174.242 405063.002 K0+950 5240641.452 404942.805 

编制： 复核： 审核：
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一、 路基设计原则

1、根据项目区域地形实际情况，充分收集路基设计所需的资料。

2、选择适当的路基横断面形式、边坡坡率和路基高度，合理确定土石方调配方案。

3、进行路基排水、取（弃）土等的综合设计，加强环境保护及水土保持工作，做好

取土、弃土和绿化的专项设计。

4、遵循因地制宜、就地取材、以防为主、防治结合、安全经济、造型美观、顺应自

然、与环境景观相协调的原则，采取有效的防治措施，防治路基病害和保证路基稳定。

5、本路段旧路为自然土路，旧路路基良好。

二、 路基横断面布置及加宽、超高方案说明

2.1 路基横断面布置

1、路基全宽 6.5米，即 1.5米（土路肩）+ 3.5米（行车道）+1.5米（土路肩），

路面宽度为 3.5米。

2、行车道横坡采用 0%，土路肩横坡 3.0%。

3、路基设计标高为路中心线标高。

4、路堤边坡率为 1：1.5；

5、挖深 H≤6m时，路堑边坡率为 1：1.5；本项目无挖深 H＞6m处。

6、路堤两侧边沟外边缘（无边沟时路堤坡脚）以外 1米范围内的土地，或路堑坡顶

外边缘以外 1米范围内的土地为公路用地范围。

2.2 路基加宽

本项目圆曲线半径小于等于250米时，设置路基、路面加宽，加宽设置在圆曲线的内

侧，加宽值采用第1类加宽，加宽过渡方式在加宽过渡段全长范围内，按长度成比例增加。

2.3 路基超高

1、本项目不设超高的圆曲线最小半径为150米、最大超高值为4%。

2、超高旋转轴为路中心线。

3、超高缓和段长度计算：

（1）渐变率：最小长度计算时按1/100控制，最大长度计算时按1/330控制；

（2）行车道宽度：根据《公路路线设计规范》路基宽度6.5m时，行车道宽度为3.5m；

（3）超高缓和段长度是5m的整倍数；

4、曲线外侧土路肩横坡度3.0%随行车道一同超高。

5、在进入超高缓和段前1米距离内，将曲线内侧土路肩3.0%横坡绕内侧行车道边缘

旋至0%横坡。

三、路基压实标准与压实度及填料强度说明

3.1 路基压实标准与压实度

路基填料必须均匀、密实，压实度系按《公路土工实验规程》（JTJ051）中重型击

实实验法求得的最大干密度的压实度，具体要求见表6-1。

3.2 填料强度说明

路床填料的最大粒径应小于100mm,泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土、易溶

盐超过允许含量的土不得用于路基填料，路床顶面横坡与路拱坡度一致。填方路基应优

先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土，其最大粒径应小于150mm。液限大于50%、
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塑性指数大于26的细粒土，不得作为路堤填料。要严格控制路基填料的CBR值，路基填料

强度满足表6-1要求：

表 6-1

项目分类

路面底面以下深度

（cm）

填料最小强度（CBR）

（%）

压实度（%）

上路床 0～30 5 ≥95

下路床 30～80 3 ≥95

上路堤 80～150 3 ≥94

下路堤 >150 2 ≥92

四、路基、路面排水系统

路面排水采用分散排水的形式，即由路面横坡、路肩、边坡组成。

五、取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施

全线集中取土，共设置取土场 1处，取土场要规整成型，运输便道要有规划，取土

后立即恢复植被，把对环境的破坏降到最小。全线挖余废方均进行弃方处理，为了减少

弃方对沿线环境的影响，所有弃方均弃于弃土坑。

六、路面结构设计

6.1 交通量

设计年限内一个车道上累计当量轴次 为 2.9×10
4
次,路床顶面的综合回弹模量为

45.0MPa。

6.2 路面结构

1、设计采用以双轮组单轴载100kN为标准轴载（BZZ-100）。

2、水泥混凝土路面结构设计以行车荷载和温度梯度综合作用下的疲劳断裂作为设计

的极限状态，设计基准期为10年。

3、依据上述理论，结合本项目路面材料的分布情况及实用状况，通过路面结构计算，

得到最终路面结构，即20cm水泥碎石混凝土面层，20cm天然碎石基层。

6.3 水泥混凝土面层技术要求

水泥混凝土的强度以28天龄期的弯拉强度控制，要求弯拉强度fr≥4.5Mpa为主控指

标。

6.4 材料要求

1、面层

（1）应采用人工破碎的碎石（非天然碎石），优先选用玄武岩、辉绿岩等岩浆岩，

或石灰岩、砂岩等沉积岩，且岩石抗压强度≥80MPa（重交通）或≥60MPa（轻交通）。

(2)优先采用中粗砂（细度模数 2.3-3.0），级配需符合 Ⅱ 区砂的标准，禁止使用

细砂或特细砂（易导致混凝土干缩开裂）。

(3)水泥首选道路硅酸盐水泥,其次选普通硅酸盐水泥,强度等级42.5Mpa,用量不得

小于320Kg/ m
3
,不大于400Kg/m

3
,水用量不大于153Kg/ m

3
，水灰比不大于0.46,水泥混

凝土面层中需加入1.5％的引气减水剂。

（4）当混凝土板连续浇筑时，可采用钢筋支架法安设传力杆。即在嵌缝板上预留圆
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孔，以便传力杆穿过，嵌缝板上面设木制或铁制压缝板条，按传力杆位置和间距，在接

缝模板下部做成倒U形槽，使传力杆由此 通过，传力杆的两端固定在支架上，支架脚插

入基层内。

（5）超过一次摊铺的最大厚度时，应分两次摊铺和振捣，两层铺筑的间隔时间不得

超过3Omin，下层厚度约大于上层，且下层厚度为3/5。

（6）每次混凝土的摊铺、振捣、整平、抹面应连续施工，如需中断，应设施工缝，

其位置应在设计规定的接缝位置。振捣时，可用平板式振捣器或插入式振捣器。

2、基层

采用机械填筑压实，碎石的最大粒径不应超过60mm,碎石颗粒中细长及扁平颗粒的含

量不应超过20%，液限应小于28%，塑性指数应小于9，压碎值不大于35%。填隙料可用石

屑，压实度不应小于85％。

6.5 水泥混凝土路面接缝设计

1、纵向施工缝采用平缝的形式，上部锯切深40mm宽6mm的槽口，槽内灌塞填缝料。

2、纵向施工缝与路线中线重合或者平行,路面变宽段的加宽部分与等宽部分之间以

纵缝隔开，加宽板在变宽段起终点处宽度不应小于1m。

3、纵向施工缝的拉杆采用螺纹钢筋，即HRB400钢筋。设在板厚中央，纵向施工缝处

的拉杆规格为：14mm×700 mm×600 mm（直径×长度×标准间距），并且应对拉杆中部

100mm范围内进行防锈处理。施工布设时拉杆间距可予以局部调整，但最外侧的拉杆距离

横缝的距离不得小于100mm。

4、每日施工结束后或临时中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置应该尽量选在

缩缝或者胀缝处，设在缩缝处的横向施工缝，采用设传力杆的平缝形式；设在胀缝处的

横向施工缝，其构造与胀缝相同。横向施工缝尽量不要设置在桥梁过渡段内。涨缝位置

应设置在平交道口处及涵洞处。

5、横向缩缝可等间距或变间距布置，采用假缝的形式。在邻近胀缝或自由端部的3

条缩缝采用设传力杆假缝的形式，其他情况下采用不设传力杆假缝的形式。

6、横向施工缝、横向缩缝及胀缝处的传力杆采用光面钢筋，即HPB300钢筋。传力杆

的规格为：28mm×400 mm×300 mm（直径×长度×标准间距）。并且应对传力杆一端250mm

范围内进行防锈处理。

7、混凝土面层自由边缘下基础薄弱和接缝为未设传力杆的平缝时，在面层边缘下部

配置2根（间距为10cm）直径为12毫米的螺纹钢筋，置于面层底面之上5.5厘米处。

8、胀缝接缝板应选用能适应混凝土板膨胀收缩、施工时不变形、复原率高和耐久性

好的材料。例如木材类或纤维类板。填缝料应选用与混凝土接缝槽壁粘结力强、回弹性

好、适应混凝土板收缩、不溶于水、不渗水、高温时不流淌、低温时不脆裂、耐老化的

材料。常用的填缝料有聚氨酯焦油类、氯丁橡胶类、乳化沥青类、聚氯乙烯胶泥、氯沥

青橡胶类、沥青玛蹄脂及橡胶嵌缝条。

9、传力杆套帽及防锈涂料等其他材料的技术要求符合JTG F30--2003《公路水泥混

凝土路面施工技术规范》。

七、施工方案及注意事项

1、路基在填筑前应进行除草皮处理，平均厚度按 5cm计，压实补偿按 5cm计列，清

除的草皮在不影响施工的前提下先集中堆放在路基两侧，待路基填筑完毕后洒布在路堤

边坡上。
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2、路基填筑应根据设计纵断面采用水平分层填筑、分层压实法施工，即按照横断面

全宽分成水平层次逐层向上填筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经

过压实检验符合规定要求之后，再填上一层。最大松铺厚度不宜超过50cm，尽量不超过

30cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于8cm。

3、若路基填筑分几个作业段施工，两段交接处，不在同一时间填筑时，则先填地段，

应按 1:1坡度分层留台阶。若两个地段同时填，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不

应小于 2m。

4、为保证路基边部的强度和稳定，施工时每侧超宽 25cm填土压实，路基加宽应与

路堤同步填筑，严禁出现贴坡现象。

5、为了减少路基在构造物两侧产生不均匀沉降而导致路面不平整，对于构造物两侧

的一定长度路基范围内，在填筑时需特别注意，并满足相应的压实度和 CBR值的要求。

若施工方案采用先填筑路基后再施工桥台，其压实机具要求同一般路基；当施工方案采

用先施工构造物后填路基时，对于大型压实机具压不到的地方，必须配以小型压实机具

薄层碾压，以确保路基的压实度。

6、取土前应先将取土场范围内的腐植土及树根等全部清除。弃土应先堆放在取土场

四周，留出取土作业面，待路基填筑完毕后，将弃土推松至取土场整平，以进行植被恢

复。

7、取土坑底面应保持平顺的纵坡，不应小于 0.2%，以利于排水。其横坡应做成向

外倾斜 2%～3%的单向横坡，或者做成向中间倾斜的双向横坡。

8、路面表面构造应采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法制作，以构造深度（TD）为

指标,在一般路段为 0.5-1.0mm，在急弯、陡坡、交叉口等特殊 路段为 0.6-1.1mm。

9、水泥混凝土面层的平整度以 3m直尺量测为准，直尺与路面之间的最大空隙，不

应大于 5mm。

10、路基、路面施工时必须严格执行《公路路基施工技术规范》（JTJ F10-2006）、

《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）各条文要求，质量检查标准应符合《公

路工程质量检验评定标准（土建工程）》（JTJ F80/1-2004）的规定。



(m)(m)

W2 W1W2

S3-2



路基标准横断面图（一）

S3-3

道   路 施工图设计

本图纸版权归本公司所有，未加盖本公司出图专用章无效 ,不得用于本工程以外范围。

2025.06

项目名称中晏建设集团有限公司
ZhongYan Construction Group Co.,Ltd

PROJECT TITLE

建设单位
CLIENT

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

工程编号
PROJECT NO.

图  号
DRAWING NO.

专  业
SPECIALTY

设计阶段
DESIGN STAGE

版  本
VERSION

日  期
DATE

第   版

审   定

谢光跃

AUTHORIZED BY

项目负责人
AUTHORIZED BY

审   核
EXAMINED BY

专业负责人
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

校   对
CHECKED BY

设计/制图
DESIGNED/DRAWING BY

崔  妍崔  妍

程  伟公路行业（公路）专业乙级设计证书 A151012715 杨海军

杨海军浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

浩饶山镇人民政府



路基标准横断面图（二）

S3-3

道   路 施工图设计

本图纸版权归本公司所有，未加盖本公司出图专用章无效 ,不得用于本工程以外范围。

2025.06

项目名称中晏建设集团有限公司
ZhongYan Construction Group Co.,Ltd

PROJECT TITLE

建设单位
CLIENT

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

工程编号
PROJECT NO.

图  号
DRAWING NO.

专  业
SPECIALTY

设计阶段
DESIGN STAGE

版  本
VERSION

日  期
DATE

第   版

审   定

谢光跃

AUTHORIZED BY

项目负责人
AUTHORIZED BY

审   核
EXAMINED BY

专业负责人
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

校   对
CHECKED BY

设计/制图
DESIGNED/DRAWING BY

崔  妍崔  妍

程  伟公路行业（公路）专业乙级设计证书 A151012715 杨海军

杨海军浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

浩饶山镇人民政府



一般路基设计图（一）

S3-4

道   路 施工图设计

本图纸版权归本公司所有，未加盖本公司出图专用章无效 ,不得用于本工程以外范围。

2025.06

项目名称中晏建设集团有限公司
ZhongYan Construction Group Co.,Ltd

PROJECT TITLE

建设单位
CLIENT

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

工程编号
PROJECT NO.

图  号
DRAWING NO.

专  业
SPECIALTY

设计阶段
DESIGN STAGE

版  本
VERSION

日  期
DATE

第   版

审   定

谢光跃

AUTHORIZED BY

项目负责人
AUTHORIZED BY

审   核
EXAMINED BY

专业负责人
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

校   对
CHECKED BY

设计/制图
DESIGNED/DRAWING BY

崔  妍崔  妍

程  伟公路行业（公路）专业乙级设计证书 A151012715 杨海军

杨海军浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

浩饶山镇人民政府



一般路基设计图（二）

S3-4

道   路 施工图设计

本图纸版权归本公司所有，未加盖本公司出图专用章无效 ,不得用于本工程以外范围。

2025.06

项目名称中晏建设集团有限公司
ZhongYan Construction Group Co.,Ltd

PROJECT TITLE

建设单位
CLIENT

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

工程编号
PROJECT NO.

图  号
DRAWING NO.

专  业
SPECIALTY

设计阶段
DESIGN STAGE

版  本
VERSION

日  期
DATE

第   版

审   定

谢光跃

AUTHORIZED BY

项目负责人
AUTHORIZED BY

审   核
EXAMINED BY

专业负责人
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

校   对
CHECKED BY

设计/制图
DESIGNED/DRAWING BY

崔  妍崔  妍

程  伟公路行业（公路）专业乙级设计证书 A151012715 杨海军

杨海军浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

浩饶山镇人民政府



路基横断面设计图

S3-5

道   路 施工图设计

本图纸版权归本公司所有，未加盖本公司出图专用章无效 ,不得用于本工程以外范围。

2025.06

项目名称中晏建设集团有限公司
ZhongYan Construction Group Co.,Ltd

PROJECT TITLE

建设单位
CLIENT

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

工程编号
PROJECT NO.

图  号
DRAWING NO.

专  业
SPECIALTY

设计阶段
DESIGN STAGE

版  本
VERSION

日  期
DATE

第   版

审   定

谢光跃

AUTHORIZED BY

项目负责人
AUTHORIZED BY

审   核
EXAMINED BY

专业负责人
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

校   对
CHECKED BY

设计/制图
DESIGNED/DRAWING BY

崔  妍崔  妍

程  伟公路行业（公路）专业乙级设计证书 A151012715 杨海军

杨海军浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

浩饶山镇人民政府

本图比例1:400



0%

65432

＜40～25＜60～40＜80～60＜120～80＜150～120

超高值（%）

半径（m）

超高值与超高缓和段长度
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Lcmax（m） 20 30 40 50 60

   1、本图尺寸以厘米为单位。

   2、超高旋转轴为路中心线。

   3、超高缓和段长度计算：

     （1）渐变率：最小长度计算时按1/100控制，最大长度计算时按1/330控制；

     （2）行车道宽度：根据《城市道路路线设计规范》，确定行车道宽度为3.5m；

（3）超高缓和段长度是5m的整倍数；

   4、曲线外侧土路肩横坡度3.0%随行车道一同超高。

   5、进入超高缓和段前1米距离内，将曲线内侧土路肩3.0%横坡绕内侧行车道边缘旋至0%横坡。

   6、本图中b为路面加宽宽度值，即上述路中线指的是未加宽前路中心线，b值详见《平曲线上

       路面加宽表》。

注:

0% 3.0%

i%i% i%i%

350150 150

350+b150 150

650+b

3.0%

650

Lc

超高方式图
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桩    号

横 断 面
距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 1.47 

K0+050 2.09 50.00 37 100 37 52 52 52 37 

K0+100 3.58 50.00 90 100 90 52 52 52 90 

K0+150 2.68 50.00 157 100 157 157 

K0+200 3.41 50.00 152 100 152 152 

K0+250 1.47 0.14 50.00 122 100 122 4 4 4 122 

K0+300 1.14 0.34 50.00 65 100 65 12 12 12 65 

K0+350 1.55 0.13 50.00 67 100 67 12 12 12 67 

K0+400 3.38 50.00 123 100 123 3 3 3 123 

K0+450 6.22 50.00 240 100 240 240 

K0+500 0.56 0.71 50.00 170 100 170 18 18 18 170 

K0+550 0.24 1.05 50.00 20 100 20 44 44 44 20 

K0+600 1.18 0.12 50.00 35 100 35 29 29 29 35 

K0+650 1.63 0.11 50.00 70 100 70 6 6 6 70 

K0+700 2.19 50.00 96 100 96 3 3 3 96 

K0+750 2.19 50.00 110 100 110 110 

K0+800 1.29 0.17 50.00 87 100 87 4 4 4 87 

K0+850 2.48 50.00 94 100 94 4 4 4 94 

K0+900 0.94 0.34 50.00 85 100 85 9 9 9 85 

K0+950 0.25 1.04 50.00 30 100 30 35 35 35 30 

K1+000 1.53 50.00 44 100 44 26 26 26 44 

小    计 1893 1893 312 312 312 1893 

累  计 1893 1893 312 312 312 1893 

编制： 复核： 审核：



路基每公里土石方数量表
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起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km)
土  
方

平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方

（m
3

）
(Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K1+000 1000 1893 1893 312 312 312 1893 

注：1、表中挖方、废方为自然方，其余为密实方。                                        

2、本表中挖方数量不包括清表挖方。

合   计 1000 1893 1893 312 312 312 1893 

编制：  复核： 审核：



取土坑（场）、弃土堆（场）一览表
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编
号

供应段落起讫桩号

取土、弃土位置
平均运距

(km)

数量(1000m
3
) 取土坑(场) 占用土地 临时工程

备  注
取土 弃土 土质类别

工程  

等级

有用层
厚度
(m)

最大  

挖深  
(m)

可取数量

(1000m
3
)
开挖方式 运输条件

土地   

类别

占地   

面积  
(亩)

所属   

单位

整修   

便道  
(km)

整修   

便桥  
(座)上、下路桩号

左侧
(km)

右侧
(km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 全线 K0+000 2.0 5.0 0.450 1.893 碎石土 Ⅲ 3.0 4.0 30.0 机械开挖 汽车运输 荒地 0.42 扎兰屯

注：取土场兼做弃土坑，平均运距5km。

编制：           复核： 审核：



路面工程数量表

浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目 第1页 共1页  S3-11

序  
号

起讫桩号
铺筑长度  

(m)

行车道路面结构 工程数量

备注
宽度(m) 厚度(cm) 路面面积(1000m

2
) 培路肩

道路名称水泥砾石混
凝土面层

天然碎石基
层

水泥砾石混
凝土面层

天然碎石基
层

水泥砾石混
凝土面层

天然碎石基
层

厚(cm) 面积(1000m
2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 K0+000.000 ～ K0+057.750 57.750 3.5 4.1 20 20 0.202 0.237 40 0.191 

2 K0+057.750 ～ K0+069.000 11.250 20 20 0.048 0.055 40 0.037 过水路面过渡段

3 K0+069.000 ～ K0+089.000 20.000 过水路面

4 K0+089.000 ～ K0+100.250 11.250 20 20 0.048 0.055 40 0.037 过水路面过渡段

5 K0+100.250 ～ K0+109.750 9.500 3.5 4.1 20 20 0.033 0.039 40 0.031 

6 K0+109.750 ～ K0+121.000 11.250 20 20 0.048 0.055 40 0.037 过水路面过渡段

7 K0+121.000 ～ K0+141.000 20.000 过水路面

8 K0+141.000 ～ K0+152.250 11.250 20 20 0.048 0.055 40 0.037 过水路面过渡段

9 K0+152.250 ～ K0+163.500 11.250 20 20 0.048 0.055 40 0.037 过水路面过渡段

10 K0+163.500 ～ K0+183.500 20.000 过水路面

11 K0+183.500 ～ K0+194.750 11.250 20 20 0.048 0.055 40 0.037 过水路面过渡段

12 K0+194.750 ～ K0+279.750 85.000 3.5 4.1 20 20 0.298 0.349 40 0.281 

13 K0+279.750 ～ K0+291.000 11.250 20 20 0.048 0.055 40 0.037 过水路面过渡段

14 K0+291.000 ～ K0+311.000 20.000 过水路面

15 K0+311.000 ～ K0+322.250 11.250 20 20 0.048 0.055 40 0.037 过水路面过渡段

16 K0+322.250 ～ K1+000.000 677.750 3.5 4.1 20 20 2.372 2.779 40 2.237 

平曲线上加宽部分 20 20 0.409 0.409 

合计 1000.000 3.698 4.252 3.036 

编制： 复核: 审核：
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道路名称 名 称 钢筋名称 强度等级
直径      
(mm)

每根长度    
(cm)

根数      
(根)

共长      
(m)

单位重    
(Kg/m)

总重     
(Kg)

备 注

自由端部钢筋
连接钢筋 HPB300 6 11.5 22 2.5 0.222 0.6 

无交叉的路线起点和终点处，共1处
弯起钢筋 HPB300 12 447.5 2 9.0 0.888 7.9 

胀缝

传力杆 HPB300 28 40.0 88 35.2 4.834 170.2 

平交道口及构造物两侧，共计8处通长钢筋 HPB300 10 440.0 112 492.8 0.617 304.1 

箍筋 HPB300 14 172.0 272 467.8 1.208 565.2 

横向缩缝 传力杆 HPB300 28 40.0 264 105.6 4.834 510.5 临近胀缝的三条，设传力杆

横向施工缝 传力杆 HPB300 28 40.0 22 8.8 4.834 42.5 每日铺筑300m计

合计
拉杆及传力杆 723.2 

其他钢筋 877.7 

编制： 复核:         审核：
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平曲线上路面加宽表
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交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽
交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓
号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度
数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+090.374 30.000 1.3 40.218 43.269 71.853 65.284 

2 K0+120.255 18.551 2.2 23.269 58.269 63.069 74.656 

4 K0+262.147 100.000 0.6 47.811 25.000 71.262 35.257 

5 K0+407.853 90.000 0.7 159.603 30.000 184.228 118.460 

8 K0+640.282 80.000 0.7 39.388 35.000 66.888 34.572 

9 K0+671.786 45.867 1.3 23.882 40.000 51.382 40.797 

10 K0+809.893 155.000 0.5 34.430 20.000 49.431 19.716 

11 K0+844.948 159.263 0.5 35.673 20.000 50.673 20.337 

合计 608.786 409.077

编 制： 复核： 审核：



浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目 第四篇 说明 第 1页 共 1页

中晏建设集团有限公司 S4-1

一、概述

本项目共有 2-1.5m钢筋混凝土圆管涵 1道（新建），位于 K0+215处；20m长过水路

面共计 4处（新建）。

二、钢筋混凝土圆管涵

2.1设计规范

(1)《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）

(2)《公路圬工桥涵设计规范》（JTGD61—2005）

(3)《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJD63—2007）

(4)《公路工程抗震设计规范》（JTJ004—2005）

2.2 结构形式

1、孔径：2-1.5m。

2、洞口形式：上游八字墙，下游八字墙

3、设计荷载：公路-Ⅱ级

4、路基宽度：6.5m

2.3主要材料

1、 混凝土

管节：C30

管基：C30

帽石：C30

2、 钢筋

普通钢筋采用 HPB400、HRB300，钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》

（GB1499.1-2017）。

3、 浆砌片石

M10浆砌片石：八字墙、端墙、洞口外铺砌、路基边坡防护

M10号砂浆：勾缝及抹面

三、过水路面

2.1 技术标准

1、路面宽度：5.0m，断面形式：0.75m（隔水墙）+5.0m（路面）+0.75m（隔水墙）。

2、隔水墙埋深：上游 1.5m，下游 2.0m。

3、路面结构：20cm水泥混凝土面层、30cm M10浆砌片石封层、18cm天然碎石垫

层。

三、施工方法及施工注意事项

1、 涵洞基底之地基、砂砾垫层及进出水口河床铺砌之地基均需夯实，端墙基础、

翼墙基础必须砌筑在整平、夯实的地基上。

2、 洞口外铺砌纵坡可视沟底具体情况取用，使水流顺畅地进出涵洞，以涵洞不受

过大 水流变速冲刷为宜。

3、 路基边坡铺 1：1.5、仔细夯实区（洞身外两侧各两倍管径的宽度，与洞顶齐平

范筑高度砌至端墙帽石顶。

4、施工时洞顶填土高度小于 0.5m时，应禁止任何重型机械和车辆通行。

5、其它未尽事宜，严格按交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）

办理。

5、隔水墙采 M10浆砌片石砌筑，石料强度不应低于 MU40。



 圆 管 涵 位 置、标 高 尺 寸 表
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序 孔－径 交
洞 口 形 式

路基宽B
路基边
坡   

涵 底 设计线 路线中心 路线中心 计 算 涵 长 采 用 采 用 管 节 数 洞口路基边坡防护

中 心 桩 号 角 结构类型 B左 B右 纵 坡 标  高 涵底标高 填土高度 (m) 涵 长 (节) F (m) 备      注

号 (孔-米) (度) 进水口 出水口 (cm) (cm) 1：m i% (m) (m) (cm) 上  游 下  游 (m) 2.0米 1.0米 0.5米 (cm) 上  游下  游

1 K0+215 2 — 1.5 90° 八字墙 八字墙 钢筋混凝土圆管涵 225 225 1.5 1 585.30 582.98 50.0 4.995 5.147 10.000 10 2×3 2×3

编制： 复核： 审核：



新  建  钢  筋  混  凝  土  圆  管  涵  工  程  数  量  表
浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目 第1页 共1页  S4-3

序 中  心 孔 -  径 交 管        节 端   墙 管节基础 沉 特
八字翼墙

进 出 水 口 加 固 路基边坡防护 挡水坝 跌 水 拆除量 挖 基 清 理

外购

C30 混凝土 C30 砂砾 降 夯 M10浆砌片石 砂砾 M10浆 M10浆 砂砾 M10 M10 砂砾浆砌 混 挖除 土 石 土 石

角 帽 基 墙 混凝 垫层 缝 区 M10浆砌片石 抹 (m3) 砌片石 砌片石 垫 浆砌 浆砌 凝 旧路     

石 础 身 土 砂砾 墙身 基础 面 铺底 隔水墙 垫层 铺砌 基础 层 片石 片石 垫层片石 土 基 方 方 方 方

号 桩  号 (孔-米) （°） （m） (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 K0+215 2—1.5 90 20.0 0.63 3.3 10.4 13.9 32.3 0.0 13.7 35.9 13.4 28.9 18.6 20.9 5.3 12.5 14.2 3.6 560 

合计： 20.0 0.6 3.3 10.4 13.9 32.3 0.0 13.7 35.9 13.4 28.9 18.6 20.9 5.3 12.5 14.2 3.6 560 

编制： 复核： 审核：



说明：

1.本图尺寸均以厘米计。

2.端墙、基础及帽石均为C30混凝土，翼墙及基础、洞口河床铺砌及隔水墙

均为M10砂浆砌片石，片石强度不低于MU30，翼墙顶面用M10水泥砂浆抹面。

3.施工过程中当洞顶覆土厚度小于0.5米时严禁任何重型机械和车辆通过。

4.图中字母见《圆管涵位置、标高尺寸表》和《圆管涵八字翼墙、端墙尺寸

表》。

5.图中水流方向仅为示意，具体水流方向见《圆管涵位置、标高尺寸表》。

正交圆管涵一般构造图
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δ

δ

δ

δ
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5、图中字母具体数值请参见《圆管涵八字翼墙、端墙尺寸表》。

3、特夯区范围内的填土须分层对称夯实，压实度应达到96％以上。

2、管节接头拼接采用浸过的沥青麻絮填塞，外面用满涂热沥青油毛毡圈裹两道。

1、本图尺寸均以厘米为单位。

说 明 :

4、端部管基是指管涵两端各2米范围。

圆管涵基础一般构造图
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3、注意大、小翼墙的不对称性。

2、       分别为大、小翼墙的张角(与路线中心线垂线间的夹角)。

1、本图尺寸均以厘米为单位。

说 明：

β β1 2

4、护坡高度指由地面线至帽石顶。

5、图中挡水坝断面适用于桩号为K0+215的涵洞，长度及位置见《路线

平面总体布置图》。

圆管涵八字翼墙、端墙及平面布置图
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1、本表和《圆管涵八字翼墙、端墙及平面布置图》配合使用。

说 明：

圆管涵八字翼墙、端墙尺寸表
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过水路面工程数量表

浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目 第1页 共1页  S4-8

过水 20厘米C30 30厘米 18厘米 隔水墙 C30混凝土标柱 拆除

20cm水
泥混凝

土路面

路面加宽渐变

段（20cm水泥

混凝土路面）

伸缩缝
基  坑

序 项 目 长度 交角 路面 河床 圆管孔径水泥混凝土M10浆砌片石 天然碎石 M10 砂砾
垫层

根数
混凝土 φ6 φ8 开  挖 清  淤 备注

号 位 置 宽度 纵坡 面层 封层 垫层 浆砌片石 钢筋 钢筋 沥青麻絮

(m) (度) (m) （i%）（孔-m） (㎡) (㎡) (㎡) (m3) (根) (m
3
) (Kg) (Kg) (m2) (m2) (m

2
) (m

3
) (m

3
)

1 K0+069 ~ K0+089 20 90 5 1% 100.0 100.0 100.0 52.5 13.8 12 0.3 23.8 9.1 3.5 150.0 289.0 

2 K0+121 ~ K0+141 20 90 5 1% 100.0 100.0 100.0 52.5 13.8 12 0.3 23.8 9.1 3.5 150.0 289.0 

3 K0+163.500 ~ K0+183.500 20 90 5 1% 100.0 100.0 100.0 52.5 13.8 12 0.3 23.8 9.1 3.5 150.0 289.0 

4 K0+291 ~ K0+311 20 90 5 1% 100.0 100.0 100.0 52.5 13.8 12 0.3 23.8 9.1 3.5 150.0 289.0 

合       计 80 400.0 400.0 400.0 210.0 55.2 48 1.3 95.0 36.5 14.0 600.0 1156.0

     编  制:    复  核： 审  核：
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A向

标柱桩正面图

1

标柱桩A向图

2

钢筋大样图

1 2 8
2500

26 6
570

一根标柱桩材料数量表

材料

钢筋

混凝土

构件质量

规格 数量 总质量

6X570mm

8X2500mm

C30

2根

6根

1.98kg

0.76kg

0.027m3

65kg

标柱桩大样图

红色漆

红色漆

白色漆

白色漆

过水路面设计图(二)
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浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目 第六篇 说明书 第 1页 共 1页

中晏建设集团有限公司 S6-1

一、 平面交叉设置情况

本项目共设置平面交叉 1处，桩号为 K0+000，交叉角度 85°46′31"。

二、 平面交叉设计

1、平交范围内，路面结构同主线路面结构，即 20cm水泥混凝土面层、20cm天然碎

石基层。

2、本项目所有平交均采用加铺转角形式。



平面交叉设置及工程数量一览表

浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目 第1页 共1页 S6-2

序 
号

中心桩号
被交叉公路名称或者

去向

被交叉道
的公路等
级

交叉  
型式

交角(度/分/秒)

路基路面尺寸(m) 加铺转角处及被交叉道改建段

备注基层  
宽度

面层  
宽度

被交叉道 
改建段长 

路面结构、厚度(cm) 路面面积(1000m
2
) 路基土方(m

3
) 

水泥混凝
土    面
层

天然碎石  
基层   

风化砂  
磨耗层  

天然碎石土 
面层

水泥混凝土 
面层

天然碎石  
基层    

风化砂  
磨耗层  

天然碎石土 
面层

填方 挖方

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 K0+000 X312 四级公路 T形 85°46′31" 6.5 3.5 20 20 0.043 0.043 9 

合计 0.043 0.043 9

编制： 复核： 审核：



角度

4.69

16.44

10.77

10

m

m

m

m
曲

线

要

素

R

L

E

T

数     值
名  称 单位

α 94°13'29"

3.65

14.97

9.29

10

85°46'31" 注：

    1.本图尺寸均以米为单位,比例为1：400。

    2.与原有路相交处应平顺连接，如与实际

      情况不符合地方，可作适当调整。

K0+000处平面交叉设计图

1.
5

3.
5

1.
5

6.
5
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R10
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平面交叉设计图
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浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目 第八篇 说明 第 1页 共 2页

中晏建设集团有限公司 S8-1

一、 公路工程及设施与沿线自然环境的协调情况及采取的措施

设计阶段在认真做好沿线自然环境资料收集调查工作的基础上，采取有效措施减小

对自然环境的影响。本项目主要采取以下措施：

1、珍惜自然环境，规划好公路用地范围，对于工程方案，除了要考虑自然地理、交

通功能、工程技术标准外，还要结合自然价值来综合考虑公路的用地，使路线规划有利

于环保。

（1）保护土地、水体、空气和生物资源，珍惜现有资源价值。合理产生新的生产用

地，保护和增强现有的土地利用。

（2）路线与村镇规划相协调，促进村镇更新及改善环境。

（3）尽量避开环境敏感性区域。

2、设计结合自然地形

（1）平面线形：在满足规范要求的情况下使路线顺应地形。

（2）纵面线形：合理设置纵坡和竖曲线使纵面线顺应地形，避免大填大挖。合理确

定路基高度，避免不良地质灾害对路基的影响。

（3）边坡设计：在确保稳定的情况下，边坡的外形要尽可能与四周的景观协调，。

3、重视水土资源，减少水土流失

（1）设计时注重填挖平衡，减少土石方量，减少借土弃土；

（2）做好边坡防护设计工作，应根据地质情况多采用植物护坡方法；

（3）做好沿线排水设计；

（4）合理规范取土后对取土坑进行后期利用。

二、 景观设计理念和设计原则

2.1景观设计理念

1、节约资源、保护环境

树立全过程的环保观念，重视环保选线，走可持续发展道路，在对项目区域工程地

质、环境现状、植被分布等充分调查的基础上，牢固树立“不破坏就是最大的保护”这

一指导思想，尽量绕避敏感目标。合理调配土石方，降低土石方工程量，从而达到保护

优先的设计目的。

2、景观的保护和可持续发展

公路的景观设计必须考虑保持长期的自然经济效益，尽量避免破坏自然环境和原有

的风景，保护各种动植物。

2.2景观设计原则

公路景观设计总的设计原则是：满足道路交通功能的需要，改善行车条件，使公路

更为安全、快捷、舒适，同时给道路增添绿色，使道路更具有地域特色，保护并改善本

公路的生态景观质量。绿化设计文案可以突出当地人文景观特色，简单易行又节省投资

的绿化方法。设计坚持以下原则：

1、结合沿线环境特点，做到“宜绿则绿、重点突出”，适于绿化的路段进行全面绿

化美化，重点景观路段做到重点对待。

2、针对沿线气候的特点，结合现场调查，提出切实可行的“边坡生物防护与植被恢

复”技术方案，提高边坡景观绿化的质量。
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三、 环境保护设计要点

1、路基防护以植物防护为主，尽可能少采用工程防护，尽可能少采用人工痕迹强的

结构形式。

2、取土场应尽量少占地。

3、取土场设计中尽量以少破坏生态环境为原则，防止水土流失。取土场施工完后，

进行平整。

四、 土地复垦及利用情况

对取土场、营建场地等临时用地既考虑施工单位方便需求，同时又兼顾不占或少占

地的情况下，选用荒地。施工完毕后清除、翻松、覆土。

五、 施工期间环保注意事项

5.1 生态环境方面

施工期间由于清理表土、土石方开挖等活动会造成地表植被破坏影响生态环境，直

接导致对自然环境的破坏。 为了保护生态环境应着重解决以下问题：

（1）在施工前应明确清理对象和范围，不应仅考虑方便施工而任意破坏沿线两侧的

植被。地表清理物集中堆放，不得随意丢弃。

（2）施工清理的树木、农作物、杂草，除部分可作为肥料外，应及时清运。

（3）施工前应明确开挖范围，少破坏沿线两侧的植被。

（4）做好施工组织安排，土石方开挖回填时避开雨季；雨季来临前将开挖回填、挖

方的边坡处理完毕。

（5）做好工序安排，施工取土时采取平行作业，边开挖、边平整、边防护绿化，计

划取土。

（6）对临时用地范围要有明确的边界，以便控制对临时用地外围土地的不合理占用。

对施工临时用地，先将原表层土集中堆放，待施工完毕后，再将这些土推平，恢复原地

表。

5.2 噪声方面

施工机械作业及运输车辆作业产生较大噪音，对沿线居民的正常作息产生不同程度

的影响。为了降低噪音对环境的影响，应着重解决以下问题：

（1）当施工路段距住宅区距离小于 150m时，为保证居民夜间休息，在规定时间内

禁止施工。

（2）营建场地要远离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区，减少

拌和站对环境敏感点的噪声污染。

（3）注意机械保养，使机械保持最低声级水平。

5.3 为了减少大气污染，保护生态环境应着重解决以下问题：

（1）公路施工堆料场、营建场地设在空旷地区，相距 200m范围内，不应有集中的

居民区、学校等。

（2）施工便道定时洒水降尘，运输粉状材料要加以遮盖。

5.4 水污染方面

（1）油料、化学物品等不堆放在民用水井附近，并采取措施，防止雨水冲刷进入水

体。

（2）施工驻地的生活污水、生活垃圾、粪便等集中处理，不直接排入水体。



环境保护工程数量表
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序  号 起讫桩号或中心桩号 位置 工程名称 工程说明

工程数量

备注长 宽 面积

(m) (m) (1000m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+000 右侧0.4km 营建场地 推松、整平、植草 50 40 2.0 

2 K0+000 右侧2km 取土场、弃土堆 推松、整平、植草 30 21 0.6 

3 K0+000 右侧2km 天然碎石料场 推松、整平、植草 20 14 0.3 

合计 2.9 

编制: 复核： 审核:
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一、 沿线筑路材料质量、储量及采运条件的说明

1、本项目所在区域路基填料储量较丰富、分布均匀外，其余筑路材料如砂料、石料

等，沿线产量较少且分布不均匀，需要远距离采购。

2、施工图设计阶段对项目区域内的各种筑路材料的分布、储量、材质等，进行了认

真的调查和整理。

3、通过调查，沿线碎石均扎兰屯市外购，平均运距 148km。其余外购材料包括钢材、

木材、沥青、水泥等，在扎兰屯市采购，平均运距 148km。主副食在浩饶山镇购买，平均

运距 13km。

4、沿线电力供应比较少，不能满足工程用电的要求，施工时需自发电。

5、工程及生活用水可以打机井取水。

二、 大型料场的说明

2.1 碎石

碎石料，上路桩号均为 K0+000，运距为 148km。

2.2 天然碎石

天然碎石自采，上路桩号均为 K0+000。平均运距为 5km。石料质地坚硬、构造节理

发育，块状构造，可出产碎石、石屑。



沿线筑路材料料场表
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料场
编号

材料名称

料场位置

料场说明
计划用量

(1000m
3
) 

储藏量

(1000m
3
)  

覆盖层

开采时间 开采方法 运输方法
通往料场道路  

情况
备注

平均运距(km) 上路桩号 类别 厚度(m)
最大挖深

(m)

面积

(1000m
2
)

1 碎石 148.0 K0+000
扎兰屯市外购，人工碎石的级配可控，能确保混凝土拌合
物的和易性（如流动性、保水性），便于施工摊铺和振捣
密实。

丰富 全年 机械  开采 汽车  运输 水泥路

2 天然碎石 5.0 K0+000 强风化花岗岩，可用于路面基层。 丰富 全年 机械  开采 汽车  运输 水泥路

3 片、碎石 148.0 K0+000
扎兰屯市外购，质地坚硬、构造节理发育，块状构造。计
划用于桥涵工程。

4
水泥、钢材
、木材等主

材
148.0 K0+000 扎兰屯市购买

5 主副食 13.0 K0+000 浩饶山镇购买

6 工地调遣 148.0 K0+000 扎兰屯市

7 水、电 附近村镇提供

编制： 复核： 审核：
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一、 施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施

1、本项目的建设工期为一年，即 2025年开工，2025年竣工。

2、本项目主要工程为路基工程、路面工程，因地区冬季时间较长，可施工期较短，

一年有效施工期不足 6月，因此必须高度重视施工组织计划的安排。

1.1 路基施工组织

1、路基施工重点在路基填筑，施工必须配备足够的施工人员和机械设备，加强对施

工人员的安全和环保教育。

2、路基工期按照 2个月控制。

1.2 路面施工组织

1、面层采用厂拌法施工，严格控制质量，保证施工进度。

2、路面总工期按照 1个月控制。

二、 主要材料供应、运输方案及临时工程的安排

2.1 材料供应、运输方案

1、碎石

本项目碎石外购，平均运距 148公里，汽车运输。

2、钢材、沥青、水泥及木材

沥青、水泥、钢材、木材及其他外购材料可在扎兰屯市购买。水泥储存时必须保持

干燥，注意采用遮敝、通风等措施进行，雨季防水防潮。

2.2 临时工程

1、本项目共设综合场地 1处，综合场地包括营建场地和面层拌和站。

2.3 交通营运

本项目无交通营运路线。

2.4 日常出行

本项目全线处于开阔地段，施工期间，边施工边通车。

三、 严寒地区以及冬季、雨季施工所采取的措施

3.1 冬季施工所采取的措施

1、路堤施工

冬季施工只有在工期非常紧张的情况下，才可用粒料填筑路堤下部。

2、路堑施工

路堑施工时，应按照施工规范中规定的边坡预留、路堑底部预留、排水等，防止路

基冻融时造成的不稳定。在正常施工时再做这一部分，以保证施工质量。

3.2 雨季施工所采取的措施

雨季对路基路面施工影响显著，路基、路面施工应尽量避开雨季，应做好施工排水，

防止浸泡路基。同时对易受潮的材料，以及易受雨水冲毁的未建成工程结构，做好保护

工作，做好便道养护维修工作。由于软基处理施工期较长，在施工作业安排中应尽早安
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排,以便地基有充分时间固结，同时宜安排在旱季或冬季作业。

四、 施工准备工作的意见

1、沿线经过草地、林地，建议开工前，办理相关审批手续。

2、施工单位应提前修通施工便道，对施工便道应进行日常养护，保证其使用功能。

3、临时房屋：施工单位应根据标段情况、便道情况、料场情况确定临时设施的布置。

对于面层、基层应集中拌和、备料场应硬化地面。

4、架设临时电力设施：建设单位可以委托当地电力部门架设永久电力设施，并方便

土建单位的用电问题。对架设临时电力设施有困难的地方，施工单位应配备发电机组，

解决工程及生活用电问题。



公路临时用地表
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序号 临时工程名称 位置地点或桩号 所属地区 长度(米)
平均宽度

(米)

土地类别及数量(亩)

备注
水田 耕地 山地 林地 荒地 草地 沼泽

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 营建场地 右侧0.4km 扎兰屯 50 40 3.00 

2 取土场、弃土堆 右侧2km 扎兰屯 30 21 0.94 

3 天然碎石料场 右侧2km 扎兰屯 20 14 0.42 

合计 4.36 

编制: 复核： 审核:



浩绕山镇浩绕山村牧场北沟新建水泥路项目 施工图预算编制说明

一、项目概况和编制范围

本项目为浩绕山镇浩绕山村牧场北沟新建水泥路项目。本次施工图预算编制内容为新建水泥路

1.0Km；2-1.5m圆管涵 1座；20m长过水路面 4处。

二、采用的定额、编制办法及其它政策、法规文件

1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）。

2、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）。

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。

4、《内蒙古自治区交通运输厅关于执行交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知》 （内交

发【2019】338 号文件）。

5、《内蒙古自治区交通运输厅关于执行交通运输部《公路工程建设项目投资估算、概算预算

编制办法》的补充规定》（内交发【2019】338 号文件附件）。

6、《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于降低社会保险缴费率有关问题的通知》

（内人社发〔2019〕16号文件）。

7、《内蒙古自治区城镇基本医疗保险条例》和《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅、内蒙

古自治区财政厅转发人力资源社会保障部、财政部关于适当降低生育保险费率的通知》（内人社发

〔2015〕59号文件）。

8、《转发住房城乡建设部、财政部、人民银行关于改进住房公积金缴存机制进一步降低企业

成本的通知》（内蒙古自治区住房和城乡建设厅、内蒙古自治区财政厅、中国人民银行呼和浩特中

心支行内建金〔2018〕283号文件）。

9、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局及海关总署 2019年第 39号

文件）。

10、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于公布自治区征地统一年产值标准和征地区片综合地价

的通知》（内政办发【2020】16号文件）。

11、《关于公布取消公路养路费等涉及交通和车辆收费项目的通知》（财政部、国家发改委、

交通运输部、监察部、审计署（财综【2008】84 号））。

三、图纸依据

施工图预算依据本项目施工图设计图纸编制。

四、采用的人工、材料和机械台班单价

1、人工单价为 103.8元/工日。

2、外购材料单价采用内蒙古自治区公路工程定额站发布的《呼伦贝尔市公路工程主要建筑材

料 2025年 6月市场综合指导价格表》；地方材料单价按自采材料计算原价，汽车运输计算运费；

水按 6.0元/吨计算，电按 1.5元/KWH计算。

3、机械台班单价依据《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）和燃料、电等

消耗材料价格计算。

五、工程造价

1、第一部分费用（建筑安装工程费）：121万元。

2、第二部分费用（土地使用及拆迁补偿费）：0万元。

3、第三部分费用（工程建设其他费用）：0万元。

4、第四部分费用（预备费）：0万元。

本项目工程总造价：121万元。



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

编 制  范 围: k0+000^k1+000 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 1.000 1209727 100.001209727.00

102 路基工程 公路公里 1.000 37305 3.0837305.00

LJ02 路基挖方 m3 1893.000 30297 2.5016.00

LJ0201 挖土方 m3 1893.000 30297 2.5016.00

LJ03 路基填方 m3 312.000 7008 0.5822.46

LJ0302 借土方填筑 m3 312.000 7008 0.5822.46

103 路面工程 公路公里 1.000 679601 56.18679601.00

LM02 水泥混凝土路面 m2 3698.000 628657 51.97170.00

LM0201 路面垫层 m2 4252.000 62748 5.1914.76

LM020101 碎石垫层 m2 4252.000 62748 5.1914.76

LM0205 水泥混凝土面层 m2 3698.000 565909 46.78153.03

LM020501 水泥混凝土 m2 3698.000 557681 46.10150.81

LM020502 钢筋 t 1.601 8228 0.685139.29

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m3 1214.400 50944 4.2141.95

LM0402 路肩 m3 1214.400 50944 4.2141.95

LM040201 培路肩 m3 1214.400 50944 4.2141.95

104 桥梁涵洞工程 公路公里 1.000 440532 36.42440532.00

10401 涵洞工程 m/道 7.000/1.000 138426 11.4419775.14/138426.00

HD01 2-1.5m圆管涵 m/道 7.000/1.000 138426 11.4419775.14/138426.00

10402 过水路面 m/道 80.000/4.000 302106 24.973776.33/75526.50

106 交叉工程 处 1.000 7264 0.607264.00

10601 平面交叉 处 1.000 7264 0.607264.00

108 绿化及环境保护工程 公路公里 1.000 2647 0.222647.00

10805 取、弃土场绿化 m2 2900.000 2647 0.220.91

110 专项费用 公路公里 1.000 42378 3.5042378.00

11001 施工场地建设费 元 24500 2.03

11002 安全生产费 元 17878 1.48 1191849*0.015

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 1.000

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 1.000

4 第四部分 预备费 公路公里 1.000

5 第一至四部分合计 公路公里 1.000 1209727 100.001209727.00 1209727+0+0+0

6 建设期贷款利息 公路公里 1.000

7 公路基本造价 公路公里 1.000 1209727 100.001209727.00 1209727+0+0

复核: 编制: 
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

编 制  范 围: k0+000^k1+000 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 103.80 1519.003

1051001 机械工 工日 103.80 156.251

2001001 HPB300钢筋 t 3185.60 0.569

2001002 HRB400钢筋 t 3095.94 1.272

2001022 20～22号铁丝 kg 5.19 5.464

2003004 型钢 t 3362.92 0.225

2003025 钢模板 t 4500.71 0.103

2009011 电焊条 kg 5.93 0.434

2009013 螺栓 kg 7.58 10.585

2009028 铁件 kg 4.75 8.661

2009030 铁钉 kg 4.76 4.800

3001001 石油沥青 t 4416.46 0.445

3003002 汽油 kg 9.50 32.887

3003003 柴油 kg 8.01 4114.696

3005001 煤 t 662.09 0.084 1.00 0.001

3005002 电 kW· h 1.50 1728.284

3005004 水 m3 6.00 346.602

4003002 锯材 m3 1714.99 0.448

5009002 油漆 kg 15.77 8.640

5503005 中(粗)砂 m3 186.55 585.153 2.50 14.272

5503007 砂砾 m3 181.87 141.782 1.00 1.404

5505005 片石 m3 198.90 512.325

5505012 碎石(2cm) m3 225.05 1.266 1.00 0.013

5505013 碎石(4cm) m3 225.05 741.112 1.00 7.338

5505015 碎石(8cm) m3 225.05 0.001 1.00

5505016-1 天然碎石 m3 39.54 1158.446

5509001 32.5级水泥 t 422.24 49.429 1.00 0.489

5509002 42.5级水泥 t 576.86 313.824 1.00 3.107

7801001 其他材料费 元 1.00 1363.684

xz00006 钢筋混凝土圆管涵 650.00 23.360

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 1079.10 1.295

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1232.75 8.780

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1084.11 3.086

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 612.07 3.564

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1233.46 1.726

8001080 10～12t光轮压路机 台班 529.41 0.874

8001081 12～15t光轮压路机 台班 607.41 1.080

路基工程 路面工程 桥梁涵洞工程 交叉工程
绿化及环境保

护工程

7.568 904.256 585.429 7.540 14.210

32.140 73.642 49.793 0.672

0.466 0.102

1.272

4.984 0.480

0.200 0.023 0.002

0.103

0.434

10.585

8.661

4.800

0.371 0.069 0.004

32.879

1858.696 593.847 1649.335 12.743

0.074 0.008 0.001

1389.505 322.704 16.092

107.242 238.113 1.247

0.259 0.186 0.003

8.640

347.020 219.825 4.035

140.378

512.325

1.253

633.689 92.716 7.368

0.001

1058.153 89.592 10.701

48.940

267.809 39.794 3.114

990.743 361.546 11.395

23.360

1.295

4.415 4.347 0.018

3.086

3.564

0.459 1.148 0.108 0.012

0.874

0.978 0.092 0.010
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

编 制  范 围: k0+000^k1+000 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

8001083 18～21t光轮压路机 台班 784.19 2.066

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.95 25.502

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 150.24 10.228

8003085 混凝土电动切缝机 台班 220.12 10.295

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 210.61 22.404

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 149.30 6.683

8007002 3t以内载货汽车 台班 430.31 0.384

8007017 15t以内自卸汽车 台班 965.63 32.761

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1134.59 5.663

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 215.58 0.626

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 665.07 0.888

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1379.85 1.253

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 237.40 0.065

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1107.137

路基工程 路面工程 桥梁涵洞工程 交叉工程
绿化及环境保

护工程

1.871 0.176 0.019

25.502

9.134 0.988 0.106

9.193 0.994 0.107

19.525 2.652 0.227

6.683

0.384

21.519 11.155 0.087

5.077 0.528 0.058

0.626

0.888

1.253

0.065

945.125 151.215 10.797
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

编 制  范 围: k0+000^k1+000 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 102 路基工程 公路公里 1.000 37305 37305.00

2 LJ02 路基挖方 m3 1893.000 30297 16.00

3 LJ0201 挖土方 m3 1893.000 22033 609 22261 22870 1312 642 1191 1780 2502 30297 16.00

4 LJ03 路基填方 m3 312.000 7008 22.46

5 LJ0302 借土方填筑 m3 312.000 4985 176 4990 5166 392 157 304 411 578 7008 22.46

6 103 路面工程 公路公里 1.000 679601 679601.00

7 LM02 水泥混凝土路面 m2 3698.000 628657 170.00

8 LM0201 路面垫层 m2 4252.000 62748 14.76

9 LM020101 碎石垫层 m2 4252.000 84741 221 41839 4539 46599 1066 3003 309 6590 5181 62748 14.76

10 LM0205 水泥混凝土面层 m2 3698.000 565909 153.03

11 LM020501 水泥混凝土 m2 3698.000 268287 66867 366289 13136 446292 8720 9508 25855 21259 46047 557681 150.81

12 LM020502 钢筋 t 1.601 6678 932 5436 32 6400 50 241 341 517 679 8228 5139.29

13 LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m3 1214.400 50944 41.95

14 LM0402 路肩 m3 1214.400 50944 41.95

15 LM040201 培路肩 m3 1214.400 30657 25841 4181 30022 2731 1086 10341 2558 4206 50944 41.95

16 104 桥梁涵洞工程 公路公里 1.000 440532 440532.00

17 10401 涵洞工程 m/道 7.000 138426 19775.14

18 HD01 2-1.5m圆管涵 m/道 7.000 53429 20478 83185 5052 108715 3368 2650 7852 4411 11430 138426 19775.14

19 10402 过水路面 m/道 80.000 141881 40292 172318 23622 236232 7121 6207 16084 11517 24945 302106 3776.33

20 106 交叉工程 处 1.000 7264 7264.00

21 10601 平面交叉 处 1.000 4080 783 4682 305 5770 118 144 310 322 600 7264 7264.00

22 108 绿化及环境保护工程 公路公里 1.000 2647 2647.00

23 10805 取、弃土场绿化 m2 2900.000 1510 1475 1475 224 61 535 133 219 2647 0.91

24 110 专项费用 公路公里 1.000 42378 42378.00

25 11002 安全生产费 元 17878

合  计 618281 0 157674 673749 78118 909541 0 25102 23699 63122 49498 96387 1209727 0.00
编制: 复核: 
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

编 制  范 围: k0+000^k1+000 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 13.720 0.245 0.521 0.342 14.307 0.521 2.747 0.142 0.192 0.663 0.271 4.015 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

2 石方 2.801 0.212 0.470 0.248 3.261 0.470 2.792 0.128 0.204 0.569 0.259 3.952 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

3 运输 2.643 0.249 0.154 0.230 3.122 0.154 1.374 0.142 0.132 0.671 0.264 2.583 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

4 路面 7.364 0.230 0.818 0.494 8.088 0.818 2.427 0.098 0.159 0.456 0.404 3.544 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

5 隧道 3.425 1.195 0.399 3.824 1.195 3.569 0.113 0.266 0.488 0.513 4.949 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

6 构造物Ⅰ 7.936 0.164 1.201 0.399 8.499 1.201 3.587 0.128 0.274 0.607 0.466 5.062 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

7 构造物Ⅰ(绿化不计冬) 0.164 1.201 0.399 0.563 1.201 3.587 0.128 0.274 0.607 0.466 5.062 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

8 构造物Ⅱ 10.542 0.177 1.537 0.511 11.230 1.537 4.726 0.149 0.348 0.727 0.545 6.495 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

9 构造物Ⅲ(桥梁) 19.520 0.366 2.729 0.955 20.841 2.729 5.976 0.266 0.551 1.297 1.094 9.184 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

10 构造物Ⅲ(设备不计雨夜) 19.520 2.729 0.955 20.475 2.729 5.976 0.266 0.551 1.297 1.094 9.184 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

11 技术复杂大桥 12.338 0.254 1.677 0.594 13.186 1.677 4.143 0.124 0.208 0.609 0.637 5.721 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.861 0.564 0.536 1.397 0.564 2.242 0.124 0.164 0.433 0.653 3.616 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

13 钢材及钢结构(金属标志牌不计夜) 0.861 0.564 0.536 1.397 0.564 2.242 0.124 0.164 0.433 0.653 3.616 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

14 费率为0

15 路面(隧道不计雨) 7.364 0.818 0.494 7.858 0.818 2.427 0.098 0.159 0.456 0.404 3.544 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

16 构造物Ⅰ(室内不计雨) 7.936 1.201 0.399 8.335 1.201 3.587 0.128 0.274 0.607 0.466 5.062 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 19.520 0.366 2.729 0.955 20.841 2.729 5.976 0.266 0.551 1.297 1.094 9.184 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.861 0.564 0.536 1.397 0.564 2.242 0.124 0.164 0.433 0.653 3.616 16.000 0.500 6.500 1.300 12.000 36.300
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

编 制  范 围: k0+000^k1+000 04-1 表

序

号

工程名称

措  施  费 企业管理费 规    费

综合

费用

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 挖土方 1148 55 53 56 1259 53 373 31 32 147 59 642 525 16 213 43 394 1192

2 借土方填筑 350 12 15 14 376 15 96 7 8 33 13 157 134 4 54 11 101 304

3 碎石垫层 339 11 693 23 373 693 2057 83 135 386 342 3003 136 4 55 11 102 309

4 水泥混凝土 5941 186 2195 399 6525 2195 6511 263 427 1223 1084 9508 11396 356 4630 926 8547 25855

5 钢筋 8 38 5 14 38 150 8 11 29 44 241 150 5 61 12 113 341

6 培路肩 2258 71 251 151 2480 251 744 30 49 140 124 1086 4558 142 1852 370 3419 10341

7 2-1.5m圆管涵 2619 51 592 105 2775 592 1875 70 139 330 236 2650 3461 108 1406 281 2595 7851

8 过水路面 5402 133 1348 237 5772 1348 4305 174 319 822 587 6208 7090 222 2880 576 5317 16085

9 平面交叉 78 3 33 5 86 33 98 4 6 19 16 144 136 4 55 11 102 310

10 取、弃土场绿化 207 4 8 5 216 8 41 2 3 10 4 61 236 7 96 19 177 535

各项费用合计 18351 523 0 0 0 0 0 5224 1000 19874 5224 16250 673 1129 3140 2508 23700 27823 869 11303 2261 20867 63123
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

编 制  范 围: k0+000^k1+000 06 表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

11001 施工场地建设费 24500

11002 安全生产费 {建安费(安全生产费专用，含施工场地建设费)}*0.015 17878 1191849*0.015

编制: 复核: 
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

编 制  范 围: k0+000^k1+000 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 103.80

2 机械工 工日 1051001 103.80

3 HPB300钢筋 t 2001001 3185.60

4 HRB400钢筋 t 2001002 3095.94

5 20～22号铁丝 kg 2001022 5.19

6 型钢 t 2003004 3362.92

7 钢模板 t 2003025 4500.71

8 电焊条 kg 2009011 5.93

9 螺栓 kg 2009013 7.58

10 铁件 kg 2009028 4.75

11 铁钉 kg 2009030 4.76

12 石油沥青 t 3001001 4416.46

13 汽油 kg 3003002 9.50

14 柴油 kg 3003003 8.01

15 煤 t 3005001 662.09

16 电 kW· h 3005002 1.50

17 水 m3 3005004 6.00

18 锯材 m3 4003002 1714.99

19 油漆 kg 5009002 15.77

20 中(粗)砂 m3 5503005 186.55

21 砂砾 m3 5503007 181.87

22 片石 m3 5505005 198.90

23 碎石(2cm) m3 5505012 225.05

24 碎石(4cm) m3 5505013 225.05

25 碎石(8cm) m3 5505015 225.05

26 天然碎石 m3 5505016-1 39.54

27 32.5级水泥 t 5509001 422.24

28 42.5级水泥 t 5509002 576.86

29 其他材料费 元 7801001 1.00

30 钢筋混凝土圆管涵 xz00006 650.00

31 90kW以内履带式推土机 台班 8001003 1079.10

32 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001027 1232.75

33 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 8001035 1084.11

34 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001045 612.07

35 120kW以内自行式平地机 台班 8001058 1233.46

36 10～12t光轮压路机 台班 8001080 529.41

37 12～15t光轮压路机 台班 8001081 607.41

38 18～21t光轮压路机 台班 8001083 784.19

39 0.6t以内手扶式振动碾 台班 8001085 163.95

40 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 150.24

41 混凝土电动切缝机 台班 8003085 220.12

42 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 210.61

43 400L以内灰浆搅拌机 台班 8005010 149.30

44 3t以内载货汽车 台班 8007002 430.31

45 15t以内自卸汽车 台班 8007017 965.63

46 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1134.59

47 1t以内机动翻斗车 台班 8007046 215.58

48 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 665.07

49 25t以内汽车式起重机 台班 8009030 1379.85

50 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 8015028 237.40

51 小型机具使用费 元 8099001 1.00
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: LJ0201 工程名称:挖土方 单位:m3 数量:1893 单价:16 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1232.75

8007017 15t以内自卸汽车 台班 965.63

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

1.893

1～1～9～5

5103

5103

5103

1386

6065

7144

14.307%

0.521%

4.015%

36.300%

7.42%

9%

5230

730

27

205

503

450

643

7788

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土5km

1000m3天然密实方

1.893

1～1～11～9 改

16930

16930

16930

1895

17925

20656

3.122%

0.154%

2.583%

36.300%

7.42%

9%

17640

529

26

437

688

1330

1859

22509

合计

22870

1259

53

642

1191

1780

2502

30297

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.100

1.980

9.650

2696.000 8943.000

5.868 5.868

3.748 3.748

18.267 18.267

5103.528 16929.099 22032.627

609 609

4621 4621

17640 17640

5104 16929 22033
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: LJ0302 工程名称:借土方填筑 单位:m3 数量:312 单价:22.46 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1232.75

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1233.46

8001080 10～12t光轮压路机 台班 529.41

8007017 15t以内自卸汽车 台班 965.63

9999001 基价 元 1.00

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.312

1～1～9～5 改

908

908

908

245

1078

1267

14.307%

0.521%

4.015%

36.300%

7.42%

9%

930

130

5

36

89

80

114

1384

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土5km

1000m3天然密实方

0.312

1～1～11～9 改

3014

3014

3014

339

3194

3678

3.122%

0.154%

2.583%

36.300%

7.42%

9%

3140

94

5

78

123

237

331

4008

Ⅰ.填方路基

三、四级公路填方路基10～12t光轮压路机碾压土方

1000m3压实方

0.312

1～1～18～10

1063

1063

1063

253

1267

1478

14.307%

0.521%

4.015%

36.300%

7.42%

9%

1096

152

6

43

92

94

133

1616

合计

5166

376

16

157

304

411

578

7008

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.348 2.100

2.138

1.470

2.800

10.422

2911.000 9659.000 3406.000

1.045 0.655 1.700

0.667 0.667

0.459 0.459

0.874 0.874

3.252 3.252

908.232 3013.608 1062.672 4984.512

108 68 176

822 822

566 566

462 462

3140 3140

908 3014 1063 4985
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: LM020101 工程名称:碎石垫层 单位:m2 数量:4252 单价:14.76 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

5505016-1 天然碎石 m3 39.54

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1233.46

8001081 12～15t光轮压路机 台班 607.41

8001083 18～21t光轮压路机 台班 784.19

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1134.59

9999001 基价 元 1.00

路面垫层

机械铺碎石压实厚度20cm

1000m2

4.252

2～1～1～15 改

4607

84741

84741

851

88814

57567

8.088%

0.818%

3.544%

36.300%

7.42%

9%

46599

373

693

3003

309

6590

5181

62748

合计

46599

373

693

3003

309

6590

5181

62748

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.500

248.860

0.270

0.230

0.440

0.220

19930.000

2.126 2.126

1058.153 1058.153

1.148 1.148

0.978 0.978

1.871 1.871

0.935 0.935

84742.360 84742.360

221 221

41839 41839

1416 1416

594 594

1467 1467

1061 1061

84742 84742
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: LM020501 工程名称:水泥混凝土 单位:m2 数量:3698 单价:150.81 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

2001001 HPB300钢筋 t 3185.60

2003004 型钢 t 3362.92

3001001 石油沥青 t 4416.46

3005001 煤 t 662.09

3005004 水 m3 6.00

4003002 锯材 m3 1714.99

5503005 中(粗)砂 m3 186.55

5505013 碎石(4cm) m3 225.05

5509002 42.5级水泥 t 576.86

7801001 其他材料费 元 1.00

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 150.24

8003085 混凝土电动切缝机 台班 220.12

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 210.61

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1134.59

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

3.698

2～2～17～1 改

80672

268287

268287

71226

286509

511633

8.088%

0.818%

3.544%

36.300%

7.42%

9%

446292

6525

2195

9508

25855

21259

46047

557681

合计

446292

6525

2195

9508

25855

21259

46047

557681

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

174.200

0.004

0.054

0.099

0.020

29.000

0.070

93.840

171.360

72.420

265.000

2.470

2.486

5.280

1.120

251.100

72549.000

644.192 644.192

0.015 0.015

0.200 0.200

0.366 0.366

0.074 0.074

107.242 107.242

0.259 0.259

347.020 347.020

633.689 633.689

267.809 267.809

979.970 979.970

9.134 9.134

9.193 9.193

19.525 19.525

4.142 4.142

928.568 928.568

268286.202 268286.202

66867 66867

47 47

672 672

1617 1617

49 49

643 643

444 444

64737 64737

142612 142612

154488 154488

980 980

1372 1372

2024 2024

4112 4112

4699 4699

929 929

268286 268286
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: LM020502 工程名称:钢筋 单位:t 数量:1.601 单价:5139.29 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

2001001 HPB300钢筋 t 3185.60

2001002 HRB400钢筋 t 3095.94

2001022 20～22号铁丝 kg 5.19

2009011 电焊条 kg 5.93

3001001 石油沥青 t 4416.46

7801001 其他材料费 元 1.00

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 237.40

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

III.拉杆、传力杆及钢筋

人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆

1t

0.723

2～2～17～13

527

3275

3275

501

3423

3722

1.397%

0.564%

3.616%

36.300%

7.42%

9%

3143

7

18

118

182

254

335

4057

III.拉杆、传力杆及钢筋

水泥混凝土路面钢筋

1t

0.878

2～2～17～15

457

3403

3403

438

3544

3822

1.397%

0.564%

3.616%

36.300%

7.42%

9%

3257

6

19

123

159

263

344

4171

合计

6400

13

37

241

341

517

679

8228

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.600 4.800

0.601 0.019

0.537 1.006

0.700 5.100

0.600

0.007

14.900

0.090

11.000 9.800

4530.000 3875.000

4.772 4.214 8.986

0.435 0.017 0.452

0.388 0.883 1.271

0.506 4.478 4.984

0.434 0.434

0.005 0.005

10.773 10.773

0.065 0.065

7.953 8.604 16.557

3275.190 3402.250 6677.440

495 437 933

1384 53 1437

1202 2735 3937

3 23 26

3 3

22 22

11 11

15 15

8 9 17

3275 3402 6677
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: LM040201 工程名称:培路肩 单位:m3 数量:1214.4 单价:41.95 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.95

9999001 基价 元 1.00

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

12.144

2～3～2～5

30657

30657

30657

28488

34474

46733

8.088%

0.818%

3.544%

36.300%

7.42%

9%

30022

2480

251

1086

10341

2558

4206

50944

合计

30022

2480

251

1086

10341

2558

4206

50944

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

20.500

2.100

2524.000

248.952 248.952

25.502 25.502

30651.456 30651.456

25841 25841

4181 4181

30651 30651
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: HD01 工程名称:2-1.5m圆管涵 单位:m/道 数量:7 单价:19775.14 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

2003004 型钢 t 3362.92

2003025 钢模板 t 4500.71

2009013 螺栓 kg 7.58

2009028 铁件 kg 4.75

3005004 水 m3 6.00

5503005 中(粗)砂 m3 186.55

5503007 砂砾 m3 181.87

5505005 片石 m3 198.90

5505013 碎石(4cm) m3 225.05

5505015 碎石(8cm) m3 225.05

5509001 32.5级水泥 t 422.24

5509002 42.5级水泥 t 576.86

7801001 其他材料费 元 1.00

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1084.11

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 612.07

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 210.61

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 149.30

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 215.58

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 665.07

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1379.85

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

xz00006 钢筋混凝土圆管涵 650.00

安装圆管涵

起重机安装圆管涵管径1.0m以上

10m3实体

1.168

4～7～5～4 改

963

1063

1063

573

1213

16778

8.499%

1.201%

5.062%

36.300%

7.42%

9%

16331

82

13

54

208

90

1510

18288

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

5.490

4～11～5～1

1692

4954

4954

1653

5404

15833

8.499%

1.201%

5.062%

36.300%

7.42%

9%

14383

144

59

251

600

401

1425

17263

I.行车道铺装混凝土

水泥混凝土垫层

10m3实体

1.390

4～6～13～1 改

1635

5152

5152

1507

5512

9856

8.088%

0.818%

3.544%

36.300%

7.42%

9%

8539

132

42

183

547

409

887

10739

I.混凝土

墩、台帽混凝土非泵送

10m3实体

0.060

4～6～3～1 改

133

308

308

85

350

544

11.230%

1.537%

6.495%

36.300%

7.42%

9%

452

15

5

20

31

26

49

598

I.混凝土

耳背墙混凝土

10m3实体

1.040

4～6～4～7 改

3524

6808

6808

2149

7749

11567

11.230%

1.537%

6.495%

36.300%

7.42%

9%

9264

396

105

442

780

575

1041

12603

基础、承台及支撑梁

轻型墩台混凝土基础（跨径8m以内）

10m3实体

0.330

4～6～1～2 改

350

1258

1258

262

1361

2356

8.499%

1.201%

5.062%

36.300%

7.42%

9%

2055

30

15

64

95

101

212

2572

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

3.200 2.900 10.000 12.400 17.700 7.200

0.001

0.049 0.086 0.031

5.910 9.520 1.000

3.480 5.620 7.900

1.000 15.000 12.000 12.000 12.000

0.370 4.690 4.690 4.696 4.692

12.750

8.572 8.572 8.572 8.568

0.004

0.157

3.621 3.621 3.621 3.621

2.600 4.300 86.200 84.800 27.600

0.450

0.760

0.660 1.100 0.210

0.700 17.600 11.400 15.700 9.700

911.000 902.000 3706.000 5148.000 6546.000 3811.000

20.000

3.738 15.921 13.900 0.744 18.408 2.376

0.001

0.003 0.089 0.010

0.355 9.901 0.330

0.209 5.845 2.607

1.168 20.850 0.720 12.480 3.960

0.432 6.519 0.281 4.884 1.548

69.998

11.915 0.514 8.915 2.827

0.001

0.183

5.033 0.217 3.766 1.195

3.037 5.977 5.172 88.192 9.108

0.626

0.888

0.040 1.144 0.069

0.818 24.464 0.684 16.328 3.201

1064.048 4951.980 5151.340 308.880 6807.840 1257.630

23.360

388 1653 1443 77 1911 247

5

13 403 46

3 75 3

1 28 12

7 125 4 75 24

81 1216 52 911 289

12730

2681 116 2006 636

77

2903 125 2172 689

3 6 5 88 9

135

590

55 1579 96

1 24 1 16 3

1064 4952 5151 309 6808 1258

15184
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: HD01 工程名称:2-1.5m圆管涵 单位:m/道 数量:7 单价:19775.14 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

2003004 型钢 t 3362.92

2003025 钢模板 t 4500.71

2009013 螺栓 kg 7.58

2009028 铁件 kg 4.75

3005004 水 m3 6.00

5503005 中(粗)砂 m3 186.55

5503007 砂砾 m3 181.87

5505005 片石 m3 198.90

5505013 碎石(4cm) m3 225.05

5505015 碎石(8cm) m3 225.05

5509001 32.5级水泥 t 422.24

5509002 42.5级水泥 t 576.86

7801001 其他材料费 元 1.00

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1084.11

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 612.07

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 210.61

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 149.30

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 215.58

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 665.07

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1379.85

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

xz00006 钢筋混凝土圆管涵 650.00

I.混凝土搅拌机拌和

250L以内混凝土搅拌机

10m3

2.000

4～11～11～1

457

457

457

408

539

744

11.230%

1.537%

6.495%

36.300%

7.42%

9%

467

51

7

30

148

40

67

810

浆砌片石

浆砌片石基础、护底、截水墙

10m3

11.550

4～5～2～1 改

8881

25058

25058

8190

27385

56167

8.499%

1.201%

5.062%

36.300%

7.42%

9%

48838

755

301

1268

2973

2032

5055

61222

水泥砂浆勾缝及抹面

水泥砂浆抹面2cm厚

100m2

0.289

4～11～6～17

89

245

245

88

270

444

8.499%

1.201%

5.062%

36.300%

7.42%

9%

365

8

3

12

32

20

40

480

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.560

4～1～3～3

8126

8126

8126

6716

9663

12711

14.307%

0.521%

4.015%

36.300%

7.42%

9%

8021

1163

42

326

2438

717

1144

13851

合计

108715

2776

592

2650

7852

4411

11430

138426

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.700 6.600 2.900 110.200

4.000 15.000

3.750 2.780

11.500

1.089 0.837

1.200

2.660

0.080

0.270

0.150

229.000 2170.000 849.000 14511.000

3.400 76.230 0.838 61.712 197.267

0.001

0.102

10.586

8.661

46.200 4.335 89.713

43.313 0.803 57.780

69.998

132.825 132.825

24.171

0.001

12.578 0.242 13.003

10.211

13.860 125.346

1.490 1.490

0.924 0.924

0.540 0.540

1.733 1.733

0.626

0.888

1.253

45.495

458.000 25063.500 245.361 8126.160 53434.739

23.360

353 7913 87 6406 20476

5

462

80

41

277 26 538

8080 150 10779

12730

26419 26419

5440

5311 102 5490

5890

14 125

1615 1615

566 566

114 114

259 259

135

590

1729

45

458 25064 245 8126 53435

15184
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: 10402 工程名称:过水路面 单位:m/道 数量:80 单价:3776.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

2001001 HPB300钢筋 t 3185.60

2001022 20～22号铁丝 kg 5.19

2003004 型钢 t 3362.92

2009030 铁钉 kg 4.76

3001001 石油沥青 t 4416.46

3005001 煤 t 662.09

3005004 水 m3 6.00

4003002 锯材 m3 1714.99

5009002 油漆 kg 15.77

5503005 中(粗)砂 m3 186.55

5503007 砂砾 m3 181.87

5505005 片石 m3 198.90

5505012 碎石(2cm) m3 225.05

5505013 碎石(4cm) m3 225.05

5505016-1 天然碎石 m3 39.54

5509001 32.5级水泥 t 422.24

5509002 42.5级水泥 t 576.86

7801001 其他材料费 元 1.00

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 1079.10

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1232.75

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1084.11

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 612.07

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1233.46

8001081 12～15t光轮压路机 台班 607.41

8001083 18～21t光轮压路机 台班 784.19

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 150.24

8003085 混凝土电动切缝机 台班 220.12

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 210.61

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 149.30

8007002 3t以内载货汽车 台班 430.31

8007017 15t以内自卸汽车 台班 965.63

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1134.59

8099001 小型机具使用费 元 1.00

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

0.400

2～2～17～1 改

路面垫层

机械铺碎石压实厚度18cm

1000m2

0.400

2～1～1～15 改

浆砌片石

浆砌片石基础、护底、截水墙

10m3

33.000

4～5～2～1 改

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

5.520

4～11～5～1

III.柱式护栏

柱式护栏设置部位挡土墙上

10根

4.800

5～1～1～9 改

沥青麻絮沉降缝

沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）

10m2

1.400

4～11～1～1

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

174.200 0.500 6.600 2.900 2.200 0.200

0.004 0.021

0.100

0.054

1.000

0.099 0.021

0.020

29.000 4.000 1.000

0.070 0.033

1.800

93.840 3.750 0.158

12.750

11.500

0.261

171.360

223.980

1.089

72.420 0.128

265.000 1.200 3.300 53.400

0.080

0.270

0.230

0.440

2.470

2.486

5.280

0.150

0.080

1.120 0.200

251.100 1.100

69.680 0.200 217.800 16.008 10.560 0.280

0.002 0.101

0.480

0.022

4.800

0.040 0.029

0.008

11.600 132.000 4.800

0.028 0.158

8.640

37.536 123.750 0.758

70.380

379.500

1.253

68.544

89.592

35.937

28.968 0.614

106.000 39.600 15.840 74.760

2.640

0.108

0.092

0.176

0.988

0.994

2.112

4.950

0.384

0.448 0.080

100.440 5.280

7233 21 22608 1662 1096 29

5 321

2

73

23

175 130

5

70 792 29

48 272

136

7002 23086 141

12800

75483

282

15426

3542

15174

16710 354

106 40 16 75

1616

133

56

138

148

219

445

739

165

508 91

100 5
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: 10402 工程名称:过水路面 单位:m/道 数量:80 单价:3776.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

0.400

2～2～17～1 改

8726

29020

29020

7705

30997

55344

8.088%

0.818%

3.544%

36.300%

7.42%

9%

48274

706

237

1028

2797

2300

4981

60323

路面垫层

机械铺碎石压实厚度18cm

1000m2

0.400

2～1～1～15 改

424

7209

7209

80

7561

4922

8.088%

0.818%

3.544%

36.300%

7.42%

9%

3981

34

59

255

29

561

443

5362

浆砌片石

浆砌片石基础、护底、截水墙

10m3

33.000

4～5～2～1 改

25375

71595

71595

23397

78235

160478

8.499%

1.201%

5.062%

36.300%

7.42%

9%

139537

2157

860

3624

8493

5805

14443

174919

基础垫层

填砂砾（砂）基础垫层

10m3实体

5.520

4～11～5～1

1701

4981

4981

1661

5431

15922

8.499%

1.201%

5.062%

36.300%

7.42%

9%

14462

145

60

252

603

403

1433

17358

III.柱式护栏

柱式护栏设置部位挡土墙上

10根

4.800

5～1～1～9 改

1281

2445

2445

1135

2709

3722

8.499%

1.201%

5.062%

36.300%

7.42%

9%

2844

109

29

124

412

201

335

4054

沥青麻絮沉降缝

沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）

10m2

1.400

4～11～1～1

30

238

238

30

256

278

8.499%

1.201%

5.062%

36.300%

7.42%

9%

234

3

3

12

11

19

25

307

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

72549.000 18023.000 2170.000 902.000 509.000 170.00029019.600 7209.200 71610.000 4979.040 2443.200 238.00029020 7209 71610 4979 2443 238
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: 10402 工程名称:过水路面 单位:m/道 数量:80 单价:3776.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

2001001 HPB300钢筋 t 3185.60

2001022 20～22号铁丝 kg 5.19

2003004 型钢 t 3362.92

2009030 铁钉 kg 4.76

3001001 石油沥青 t 4416.46

3005001 煤 t 662.09

3005004 水 m3 6.00

4003002 锯材 m3 1714.99

5009002 油漆 kg 15.77

5503005 中(粗)砂 m3 186.55

5503007 砂砾 m3 181.87

5505005 片石 m3 198.90

5505012 碎石(2cm) m3 225.05

5505013 碎石(4cm) m3 225.05

5505016-1 天然碎石 m3 39.54

5509001 32.5级水泥 t 422.24

5509002 42.5级水泥 t 576.86

7801001 其他材料费 元 1.00

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 1079.10

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1232.75

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1084.11

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 612.07

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1233.46

8001081 12～15t光轮压路机 台班 607.41

8001083 18～21t光轮压路机 台班 784.19

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 150.24

8003085 混凝土电动切缝机 台班 220.12

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 210.61

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 149.30

8007002 3t以内载货汽车 台班 430.31

8007017 15t以内自卸汽车 台班 965.63

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1134.59

8099001 小型机具使用费 元 1.00

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.600

4～1～3～3

挖淤泥、湿土、流沙

挖掘机挖装淤泥、流沙

1000m3

1.156

1～1～2～5

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土5km

1000m3天然密实方

1.156

1～1～11～9 改

合计

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

110.200 6.500

1.120

3.760

2.660

9.650

66.120 7.514 388.162

0.103

0.480

0.022

4.800

0.069

0.008

148.400

0.186

8.640

162.044

70.380

379.500

1.253

68.544

89.592

35.937

29.582

236.200

1.295 1.295

4.347 4.347

1.596 1.596

2.640

0.108

0.092

0.176

0.988

0.994

2.112

4.950

0.384

11.155 11.155

0.528

105.720

6863 780 40291

326

2

73

23

305

5

890

320

136

30229

12800

75483

282

15426

3542

15174

17065

236

1397 1397

5358 5358

1730 1730

1616

133

56

138

148

219

445

739

165

10772 10772

599

106
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: 10402 工程名称:过水路面 单位:m/道 数量:80 单价:3776.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

9999001 基价 元 1.00

机械挖基坑土、石方

1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方

1000m3

0.600

4～1～3～3

8706

8706

8706

7193

10350

13611

14.307%

0.521%

4.015%

36.300%

7.42%

9%

8593

1246

45

350

2611

768

1225

14838

挖淤泥、湿土、流沙

挖掘机挖装淤泥、流沙

1000m3

1.156

1～1～2～5

7348

7348

7348

1950

8733

10278

14.307%

0.521%

4.015%

36.300%

7.42%

9%

7535

1051

38

295

708

648

925

11200

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土5km

1000m3天然密实方

1.156

1～1～11～9 改

10339

10339

10339

1157

10943

12611

3.122%

0.154%

2.583%

36.300%

7.42%

9%

10772

323

16

267

420

812

1135

13745

合计

236232

5774

1347

6207

16084

11517

24945

302106

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

14511.000 6356.000 8943.0008706.600 7347.536 10338.108 141891.2848707 7348 10338 141891
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: 10601 工程名称:平面交叉 单位:处 数量:1 单价:7264 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

2001001 HPB300钢筋 t 3185.60

2003004 型钢 t 3362.92

3001001 石油沥青 t 4416.46

3005001 煤 t 662.09

3005004 水 m3 6.00

4003002 锯材 m3 1714.99

5503005 中(粗)砂 m3 186.55

5505013 碎石(4cm) m3 225.05

5505016-1 天然碎石 m3 39.54

5509002 42.5级水泥 t 576.86

7801001 其他材料费 元 1.00

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1232.75

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1233.46

8001081 12～15t光轮压路机 台班 607.41

8001083 18～21t光轮压路机 台班 784.19

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 150.24

8003085 混凝土电动切缝机 台班 220.12

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 210.61

8007017 15t以内自卸汽车 台班 965.63

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1134.59

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

路面垫层

机械铺碎石压实厚度20cm

1000m2

0.043

2～1～1～15 改

46

856

856

8

903

578

8.088%

0.818%

3.544%

36.300%

7.42%

9%

471

4

7

30

3

67

52

634

I.普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2路面

0.043

2～2～17～1 改

938

3120

3120

829

3329

5956

8.088%

0.818%

3.544%

36.300%

7.42%

9%

5190

76

26

111

301

247

536

6487

挖掘机挖装土、石方

1.0m3以内挖掘机挖装普通土

1000m3天然密实方

0.009

1～1～9～5

24

24

24

8

27

33

14.307%

0.521%

4.015%

36.300%

7.42%

9%

25

3

1

3

2

3

37

自卸汽车运土、石方

15t以内自卸汽车运土5km

1000m3天然密实方

0.009

1～1～11～9 改

80

80

80

8

81

100

3.122%

0.154%

2.583%

36.300%

7.42%

9%

84

2

2

3

6

9

106

合计

5770

85

33

144

310

322

600

7264

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.500 174.200 3.100

0.004

0.054

0.099

0.020

29.000

0.070

93.840

171.360

248.860

72.420

265.000

1.980

0.270

0.230

0.440

2.470

2.486

5.280

9.650

0.220 1.120

251.100

19930.000 72549.000 2696.000 8943.000

0.022 7.491 0.028 7.541

0.002 0.002

0.004 0.004

0.001 0.001

1.247 1.247

0.003 0.003

4.035 4.035

7.368 7.368

10.701 10.701

3.114 3.114

11.395 11.395

0.018 0.018

0.012 0.012

0.010 0.010

0.019 0.019

0.106 0.106

0.107 0.107

0.227 0.227

0.087 0.087

0.009 0.048 0.057

10.797 10.797

856.990 3119.607 24.264 80.487 4081.348

2 778 3 783

1 1

8 8

19 19

1 1

7 7

5 5

753 753

1658 1658

423 423

1796 1796

11 11

22 22

14 14

6 6

15 15

16 16

24 24

48 48

84 84

11 55 65

11 11

857 3120 24 80 4081

编制: 复核: 

第 13 页 共 14 页

直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: k0+000^k1+000

分项编号: 10805 工程名称:取、弃土场绿化 单位:m2 数量:2900 单价:0.91 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.80

9999001 基价 元 1.00

填前夯(压)实及填前挖松

填前挖松

1000m2

2.900

1～1～5～5

1510

1510

1510

1474

1792

2433

14.307%

0.521%

4.015%

36.300%

7.42%

9%

1475

216

8

61

535

133

219

2647

合计

1475

216

8

61

535

133

219

2647

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.900

521.000

14.210 14.210

1510.900 1510.900

1475 1475

1511 1511
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称: 浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

编 制  范 围: k0+000^k1+000 22 表

代

号

规格名称 单位

原价

(元)

单位

运费

(元)

原价

运费

合计

(元)

场外运输损耗

费率

(%)

金额

(元)

采购及保管费

费率

(%)

金额

(元)

预 算

单 价

(元)

运          杂          费

供  应

地  点

运输方式、

比重及运距

毛重系

数或单

位毛重

运杂费构成说明或计算式

2001001 HPB300钢筋 t 3089.000 72.890 3161.89 0.750 23.714扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.000000 ((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09 3185.600

2001002 HRB400钢筋 t 3000.000 72.890 3072.89 0.750 23.047扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.000000 ((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09 3095.940

2001022 20～22号铁丝 kg 5.010 0.073 5.08 2.060 0.105扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 0.001000 (((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09)× 0.001 5.190

2003004 型钢 t 3265.000 72.890 3337.89 0.750 25.034扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.000000 ((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09 3362.920

2003025 钢模板 t 4409.000 72.890 4481.89 0.420 18.824扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.000000 ((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09 4500.710

2009011 电焊条 kg 5.730 0.080 5.81 2.060 0.120扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 0.001100 (((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09)× 0.0011 5.930

2009013 螺栓 kg 7.350 0.073 7.42 2.060 0.153扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 0.001000 (((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09)× 0.001 7.580

2009028 铁件 kg 4.570 0.080 4.65 2.060 0.096扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 0.001100 (((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09)× 0.0011 4.750

2009030 铁钉 kg 4.580 0.080 4.66 2.060 0.096扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 0.001100 (((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09)× 0.0011 4.760

3001001 石油沥青 t 4247.000 80.321 4327.32 2.060 89.143扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.000000 ((19+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+7.500)/1.09 4416.460

3005001 煤 t 561.950 72.890 634.84 1.00 6.348 3.260 20.903扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.000000 ((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09 662.090

4003002 锯材 m3 1633.000 47.378 1680.38 2.060 34.616扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 0.650000 (((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09)× 0.65 1714.990

5009002 油漆 kg 15.380 0.073 15.45 2.060 0.318扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 0.001000 (((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09)× 0.001 15.770

5503005 中(粗)砂 m3 80.000 98.326 178.33 2.50 4.458 2.060 3.765扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.500000 (((6+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+4.400)/1.09)× 1.5 186.550

5503007 砂砾 m3 65.000 111.436 176.44 1.00 1.764 2.060 3.671扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.700000 (((6+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+4.400)/1.09)× 1.7 181.870

5505005 片石 m3 90.000 104.881 194.88 2.060 4.015扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.600000 (((6+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+4.400)/1.09)× 1.6 198.900

5505012 碎石(2cm) m3 120.000 98.326 218.33 1.00 2.183 2.060 4.543扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.500000 (((6+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+4.400)/1.09)× 1.5 225.050

5505013 碎石(4cm) m3 120.000 98.326 218.33 1.00 2.183 2.060 4.543扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.500000 (((6+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+4.400)/1.09)× 1.5 225.050

5505015 碎石(8cm) m3 120.000 98.326 218.33 1.00 2.183 2.060 4.543扎兰屯至工地 汽车,1.00,148km 1.500000 (((6+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+4.400)/1.09)× 1.5 225.050

5505016-1 天然碎石 m3 30.000 9.541 39.54料场至工地 汽车,1.00,5km 1.000000 (6+4.400)/1.09 39.540

5509001 32.5级水泥 t 336.000 73.619 409.62 1.00 4.096 2.060 8.523扎兰屯工地 汽车,1.00,148km 1.010000 (((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09)× 1.01 422.240

5509002 42.5级水泥 t 486.000 73.619 559.62 1.00 5.596 2.060 11.643扎兰屯工地 汽车,1.00,148km 1.010000 (((13+0.6× 10+0.45× 85+0.35× 48)+5.400)/1.09)× 1.01 576.860
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：浩饶山镇浩饶山村牧场北沟新建水泥路项目

编制范围： k0+000^k1+000 24 表

序号 代号 规 格 名 称

台班

单价

(元)

不变费用(元)

调整系数:

定额 调整值

可变费用(元)

 人工：

定额 金额

 汽油：

定额 金额

 柴油：

定额 金额

 重油：

定额 金额

 煤：

定额 金额

 电：

定额 金额

 水：

定额 金额

 木柴：

定额 金额

车船税 合计

1 8001003 90kW以内履带式推土机 1079.10 347.89 2.00 65.37347.89 207.60 523.61 731.21

2 8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 1232.75 425.12 2.00 74.91425.12 207.60 600.03 807.63

3 8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 1084.11 358.34 2.00 64.69358.34 207.60 518.17 725.77

4 8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 612.07 114.16 1.00 49.03 1.38114.16 103.80 392.73 497.91

5 8001058 120kW以内自行式平地机 1233.46 365.13 2.00 82.13 2.87365.13 207.60 657.86 868.33

6 8001080 10～12t光轮压路机 529.41 156.47 1.00 33.60156.47 103.80 269.14 372.94

7 8001081 12～15t光轮压路机 607.41 183.21 1.00 40.00183.21 103.80 320.40 424.20

8 8001083 18～21t光轮压路机 784.19 206.20 1.00 59.20206.20 103.80 474.19 577.99

9 8001085 0.6t以内手扶式振动碾 163.95 34.52 1.00 3.2034.52 103.80 25.63 129.43

10 8003079 混凝土电动真空吸水机组 150.24 21.57 1.00 16.5821.57 103.80 24.87 128.67

11 8003085 混凝土电动切缝机 220.12 87.89 1.00 18.9587.89 103.80 28.43 132.23

12 8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 210.61 25.51 1.00 54.2025.51 103.80 81.30 185.10

13 8005010 400L以内灰浆搅拌机 149.30 13.23 1.00 21.5113.23 103.80 32.27 136.07

14 8007002 3t以内载货汽车 430.31 77.74 1.00 26.12 0.6377.74 103.80 248.14 352.57

15 8007017 15t以内自卸汽车 965.63 315.40 1.00 67.89 2.63315.40 103.80 543.80 650.23

16 8007043 10000L以内洒水汽车 1134.59 605.76 1.00 52.80 2.10605.76 103.80 422.93 528.83

17 8007046 1t以内机动翻斗车 215.58 39.48 1.00 9.00 0.2139.48 103.80 72.09 176.10

18 8009025 5t以内汽车式起重机 665.07 211.28 2.00 25.74 1.66211.28 207.60 244.53 453.79

19 8009030 25t以内汽车式起重机 1379.85 841.18 2.00 40.65 5.46841.18 207.60 325.61 538.67

20 8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 237.40 5.17 1.00 85.625.17 103.80 128.43 232.23

21 8099001 小型机具使用费 1.00
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1 103.80（元/工日） 9.50（元/kg） 8.01（元/kg） 3.59（元/kg） 662.09（元/t） 1.50（元/kW· h） 6.00（元/m3） 0.71（元/kg）
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