
额尔古纳市第一小学教
育能力提升项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内地面及外墙面改造

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内地面改造工
程

1 011103001001 室内地面改造

1、1.2厚聚氨酯防滑面涂
（面涂3-4道）（厚度含
面涂、中途、底涂）
2、聚氨酯腻子超细找平
层
3、聚氨酯中途1-2道
4、聚氨酯底涂1-2道
5、原有地面清理

m2 1625.86

2 011104004001 防静电活动地板 铝合金防静电活动地板安
装 m2 160

分部小计

外墙面改造工程

3 011608002001 铲除涂料面

1、原有外墙装饰面层铲
除
2、建筑垃圾清理外运，
运距综合考虑

m2 5379.68

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1、涂饰彩色涂料两遍，
分格见立面图
2、喷涂主层涂料
3、涂饰底层涂料
4、刷建筑胶素水泥浆一
遍，配合比为建筑胶：水
=1:4

m2 5379.68

分部小计

垃圾清理外运

5 010103002001 拆除垃圾清理外
运

1、垃圾清理外运、运距
综合考虑

m3 10.76

分部小计

措施项目

6 011701008003
外装饰吊篮（旧
墙面铲除,新墙
面）

m2 5379.68

7 011701008004 外装饰吊篮（新
墙面） m2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内地面及外墙面改造 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内地面及外墙面改造 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 70000 明细详见表-12-1

2 暂估价 45000

2.1 专业工程暂估价 45000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 115000 —



暂列金额明细表

工程名称：室内地面及外墙面改造 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 70000不可预见费

合    计 70000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内地面及外墙面改造 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内地面及外墙面改造 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 报告厅座椅 报告厅座椅 45000 150把

合    计 45000



规费、税金项目计价表

工程名称：室内地面及外墙面改造 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室内地面及外墙面改造 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱头 kg

2 纱布 张

3 砂布 张

4 砂纸 张

5 聚氨酯磁漆 kg

6 聚氨酯底漆 kg

7 成品腻子粉 kg

8 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

9 聚氨酯腻子 kg

10 草酸 kg

11 二甲苯 kg

12 108胶 kg

13 水 m3

14 其他材料费 元

15 铝合金防静电活动地板 m2

16 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：看台土方工程

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 1、人工挖土方一、二类
土

m3 25.34

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
及规范要求
 2.填方材料品种:素土

m3 18.91

3 010103002001 余方弃置

1.挖掘机装车 土方
2.场内外土方运输，自卸
汽车运土 运距综合考虑
自定

m3 13.06

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：看台土方工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：看台土方工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：看台土方工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：看台土方工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：看台土方工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：看台土方工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：看台土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：看台建筑工程

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、钢筋及混凝
土工程

1 010302001001 泥浆护壁成孔灌
注桩

1、C30混凝土泥浆钻孔灌
注桩
2、混凝土为预拌

m3 5.37

2 010501005001 桩承台基础 1、C30混凝土桩承台
2、混凝土为预拌

m3 5.28

3 010501005002 桩承台基础 1、桩承台木模板 m2 15.36

4 011001005001 保温隔热楼地面
1、桩承台四周及下部100
厚挤塑板 m2 24.16

5 010404001001 垫层
1、桩承台下500厚炉渣防
冻涨 m3 12.8

6 010401012001 零星砌砖 1、桩承台下面掏空150挡
立砖 m3 1.84

7 010501001001 垫层 1、C20混凝土垫层
2、混凝土为预拌

m3 1.15

8 010501001002 垫层 1、垫层木模板 m2 1.44

9 010502001001 矩形柱
1、C30混凝土矩形柱
2、混凝土为预拌 m3 11.95

10 010502001002 矩形柱 1、矩形柱木模板 m2 79.54

11 010502001003 矩形柱 1、矩形柱模板超高费用 m2 175.68

12 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径10mm

t 0.099

13 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径12、14、16mm

t 0.663

14 010515001003 现浇构件钢筋
1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400以内 直径20mm t 0.752

15 010515001006 现浇构件钢筋
1.现浇构件箍筋
2.带肋钢筋HRB400以内 
直径8mm

t 0.979

分部小计

二、球形网架

16 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格: 钢檩
条 Q235B
2.制作、安装、运输
3.除锈等级Sa2.5
4.运距：投标人根据施工
现场自行考虑
5.具体详见设计图纸

t 1.957

17 01060100100 钢网 t 5.955

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：看台建筑工程

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 架

18 010516001001 螺栓 1.M20螺栓 套 2016

19 010516001002 螺栓 1.M24螺栓 套 70

20 010516001003 螺栓 1.M27螺栓 套 16

21 010516002001 预埋铁件 1、预埋铁件制作安装 t 0.274

22 031201003001 金属结构刷油

1、醇酸铁红底漆两遍，
醇酸灰色面漆两遍
2、钢结构表面除锈后刷
防锈漆

m2 368.63

23 031202005001 防火涂料

1.主结构1.5小时，钢托
架及檩条1小时
2.施工工艺满足设计图纸
及规范要求

m2 167.87

24 010901002001 压型钢板屋面 1、球形网架顶屋面板 m2 225.34

25 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

不锈钢管栏杆 直形 带扶
手   高度1.1m m 32.9

分部小计

措施项目

26 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1、打桩机进出场 台次 1

27 011701006002 满堂脚手架 1.满堂脚手架，高度7.97
米

m2 225.34

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：看台建筑工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：看台建筑工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 20000 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 25000 —



暂列金额明细表

工程名称：看台建筑工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 20000不可预见费

合    计 20000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：看台建筑工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：看台建筑工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 原有钢构屋顶拆除外运 5000

合    计 5000



规费、税金项目计价表

工程名称：看台建筑工程 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：看台建筑工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ10以内

2 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

3 钢筋HRB400以内 kg φ20~φ25

4 中厚钢板综合 t

5 厚度≧  0.6的钢屋面板 m2 δ0.9

6 高强螺栓 kg

7 高强螺栓M20 套

8 铁件综合 kg

9 不锈钢钢管栏杆直线型(带
扶手) m

10 醇酸磁漆(各色) kg

11 薄型防火涂料 kg

12 醇酸防锈漆红丹 kg

13 聚苯乙烯板 m3

14 焊接钢管综合 t

15 焊接球节点综合 t

16 复合模板 m2

17 炉(矿)渣综合 m3

18 其他材料费 元

19 预拌混凝土 m3 C20

20 预拌混凝土 m3 C30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化地面、彩砖及球场

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土硬化部分

1 040203007001 水泥混凝土

1.现浇c30碎石混凝土面
层  厚度200mm
2.面层按4~6m分仓跳格浇
筑，分仓跳格浇筑,纵向
每格25~30m
3.设置1道伸缩缝，缝宽2
0~30mm，内填沥青砂子或
沥青处置，松木条嵌缝

m2 3330

分部小计

彩砖部分

2 041001002001 拆除人行道 原有彩色地面砖拆除,地
面清理平整

m2 3690.45

3 040204001001 人行道整形碾压 人行道整形碾压 m2 3690.45

4 040204002001 人行道块料铺设

1.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆铺设彩色步砖人行道
块料
2.人行道砖垫层 天然砂
砾石   厚度200mm

m2 3690.45

分部小计

篮球场改造

5 040203009001 弹性面层
1.粘结剂粘接篮球场9mm
塑胶面层
2.原有面层清理

m2 2264.13

分部小计

措施项目

6 041102001001 垫层模板 基础垫层 复合模板 m2 13.52

7 041102007001
墩（台）盖梁模
板 排水沟盖板木模板 m2 33.15

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化地面、彩砖及球场 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

5 04B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化地面、彩砖及球场 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 170000 明细详见表-12-1

2 暂估价 130000

2.1 专业工程暂估价 130000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 300000 —



暂列金额明细表

工程名称：室外硬化地面、彩砖及球场 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 170000不可预见费

合    计 170000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化地面、彩砖及球场 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化地面、彩砖及球场 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 飞线入地 飞线入地 30000

2 劳动实验基地改造 劳动实验基地改造 50000

3 排污管线维修 排污管线维修 50000

合    计 130000



规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化地面、彩砖及球场 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外硬化地面、彩砖及球场 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋综合 kg

2 铁件 kg 综合

3 砂子 m3 中粗砂

4 板枋材 m3

5 9mm塑胶 m2 篮球场用

6 隔离剂 kg

7 水性界面剂 kg

8 脱模剂 kg

9 塑料粘结剂 kg

10 塑料粘胶带 卷 20mm× 50m

11 钢支撑及配件 kg

12 其他材料费 元

13 电 kw· h

14 水 m3

15 复合模板 m2

16 钢模板 kg

17 木支撑 m3

18 预制砼彩色步砖 m2 200× 100× 60

19 预拌混凝土路面 m3 抗折45#

20 预拌地面砂浆(干拌) m3 DSM15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外排水沟

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 040203007001 水泥混凝土 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6
mm 缝深5cm

m2 132.6

2 041001001001 拆除路面
拆除混凝土类路面层 小
型机械拆除 无筋 厚15cm
内

m2 84.86

3 040101002001 挖沟槽土方
人工挖沟、槽土方 碎石
土深度在2m以内 m3 72.13

4 040103002001 余方弃置

1.装载机装工程废料 斗
容量1.5m3
2.自卸汽车运工程废料 
载重8t 运距自行考虑

m3 84.86

5 040303001001 混凝土垫层 现浇c20混凝土垫层 m3 8.49

6 040305004001 砖砌体 M10水泥砂浆砌筑排水沟
砖砌体

m3 23.87

7 040308001001 水泥砂浆抹面 1：2水泥砂浆排水沟内侧
抹灰

m2 139.23

8 040303007001
混凝土墩(台）
盖梁 现浇c30混凝土盖梁 m3 9.95

9 040901001001 现浇构件钢筋 现浇带肋钢筋 直径8mm t 0.157

10 040901001002 现浇构件钢筋 现浇带肋钢筋 直径12mm t 0.393

11 040901009001 预埋铁件 L25*25mm角钢预埋件制安 t 0.149

12 060212017001
金属网(塑料网
、编织网） 管沟内安装镀锌细目纱网 m2 25.19

13 040501003001 铸铁篦子

1.750*450mm铸铁篦子（4
4.4kg）排水管沟顶部铺
设
2.施工工艺满足设计图纸
要求

m2 29.84

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水沟 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外排水沟 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外排水沟 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外排水沟 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外排水沟 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外排水沟 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外排水沟 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢综合 kg

2 HPB300 kg φ10以内

3 HRB400 kg φ10

4 HRB400 kg φ18

5 镀锌铁丝 kg φ0.7

6 中厚钢板 kg δ15以内

7 无纺土工布 m2

8 低碳钢焊条综合 kg

9 合金钢钻头 个 一字型

10 钢丝网综合 m2

11 标准砖 千块 240× 115× 53

12 氧气 m3

13 乙炔气 kg

14 铸铁篦子 m2

15 水 m3

16 其他材料费 元

17 预拌混凝土 m3 C20

18 预拌混凝土 m3 C30

19 预拌水泥砂浆 m3 1:2

20 预拌砂浆 m3 (干拌)



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外台阶

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

烹饪社团门前台
阶

1 011605001001 平面块料拆除 拆除原有台阶破损石材面
砖 m2 9

2 011601001001 砖砌体拆除 拆除原有台阶砖砌体基层 m3 1.8

3 010103002001 余方弃置 小四轮运工程垃圾 人装
自卸 运距自行考虑

m3 2.59

4 011106004001 水泥砂浆楼梯面
层

1.20厚1:2水泥砂浆抹面
赶光
2.素水泥浆结合层一道
3.100厚c25混凝土台阶基
层    内置10螺纹钢筋@2
00单层双向布置
3.300厚卵石灌M2.5混合
砂浆分两步浇筑
4.素土夯实

m2 6

分部小计

南侧看台

5 011604001001 平面抹灰层拆除 铲除平面砂浆面层 m2 328

6 011604002001 立面抹灰层拆除 铲除立面砂浆面层 m2 112

7 010103002002 余方弃置 小四轮运工程垃圾 人装
自卸 运距自行考虑

m3 10.56

8 011101001001 水泥砂浆楼地面 20厚1:3水泥砂浆找平层 m2 328

9 010904001001
楼（地）面卷材
防水

4mm厚SBS改性沥青卷材防
水层  两层错铺 平面 m2 328

10 010904001002
楼（地）面卷材
防水隔离层 平面隔离层铺设 m2 328

11 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.40厚C20细石混凝土保
护层，
2.内配冷拔φ14双向@150
3.设分格缝缝宽20，内填
DS M15砂浆（1:3水泥砂
浆），纵横间距≤10m

m2 328

12 011201001001 墙面一般抹灰 20厚1:3水泥砂浆立面抹
灰 m2 112

13 010903001001 墙面卷材防水 4mm厚SBS改性沥青卷材防
水层  两层错铺 立面

m2 112

14 010904001003 楼（地）面卷材
防水隔离层

立面隔离层铺设 m2 112

15 011201001002 墙面一般抹灰
1.20厚1:2.5水泥砂浆立
面抹灰
2.内配冷拔φ14双向@150

m2 112

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外台阶

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.设分格缝缝宽20，内填
DS M15砂浆（1:3水泥砂
浆），纵横间距≤10m

16 011406001001 抹灰面油漆
1.清扫、满刮腻子二遍、
打磨、刷底漆一遍、乳胶
漆二遍

m2 440

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外台阶 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外台阶 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 2000

2.1 专业工程暂估价 2000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2000 —



暂列金额明细表

工程名称：室外台阶 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外台阶 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外台阶 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 台阶塑料坐凳面拆安
台阶塑料坐凳面拆
安 2000

合    计 2000



规费、税金项目计价表

工程名称：室外台阶 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外台阶 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋 kg HRB400以内 φ1
0以内

2 冷拔丝 kg φ5

3 塑料薄膜 m2

4 砂纸 张

5 钢丝网综合 m2

6 水泥 t 32.5

7 水泥 t 42.5

8 砂子中粗砂 m3

9 碎石 m3 综合

10 苯丙清漆 kg

11 苯丙乳胶漆外墙用 kg

12 成品腻子粉 kg

13 SBS改性沥青防水卷材 m2

14 改性沥青嵌缝油膏 kg

15 液化石油气 kg

16 水 m3

17 其他材料费 元

18 SBS弹性沥青防水胶 kg

19 预拌混凝土 m3 C25

20 预拌细石混凝土 m3 C20



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除部分

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001001 平面块料拆除 拆除地砖面层 m2 249.32

2 011601001001 砖砌体拆除 砖墙拆除 m3 30.46

3 011610002001 金属门窗拆除 拆除原有塑钢窗及门 m2 19.96

4 011604002001 立面抹灰层拆除 铲除墙面抹灰层 m2 239.12

5 011607001001 刚性层拆除 拆除铁皮瓦屋面 m2 130

6 010103002001
拆除垃圾清理外
运

垃圾清理外运、运距综合
考虑 m3 55.68

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除部分 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除部分 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除部分 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除部分 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除部分 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除部分 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除部分 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 挖掘机挖一般土方 一、
二类土

m3 1306.45

2 010103001001 回填方 机械碾压 填土 m3 1230.44

3 010103002001 余方弃置
1.装载机装车 土方
2.场内外土方运输 自卸
汽车运土 运距自行考虑

m3 76.01

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土石方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 枕木 m3

4 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建装饰

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层 现浇c20混凝土垫层 m3 4.14

2 010501003001 独立基础 现浇c30混凝土独立基础 m3 14.35

3 010502001001 矩形柱 现浇c30混凝土独立柱基
础 m3 6.27

4 010503001001 基础梁 现浇c30混凝土基础梁 m3 18

5 010503002001 矩形梁 现浇c30混凝土矩形梁 m3 14.31

6 010502001002 矩形柱 现浇c30混凝土矩形柱 m3 7.84

7 010503005001 过梁 现浇c25混凝土过梁 m3 0.87

8 010402001001 砌块墙
砌筑用混合砂浆 M10  砌
筑轻集料混凝土小型空心
砌块墙

m3 25.34

9 010802004001 防盗门 防盗门安装 m2 4

10 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

平开式三玻塑钢成品窗安
装 m2 15.96

11 010505001001 有梁板 现浇c30混凝土有梁板 m3 13.15

12 010504001001 直形墙 现浇c30混凝土女儿墙 m3 7.17

13 010515001001 现浇构件钢筋 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径≤10mm

t 0.17

14 010515001002 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径8-10mm

t 3.84

15 010515001003 现浇构件钢筋
现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径12-18mm t 3.705

16 010515001004 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径20-22mm t 1.095

17 010515001005 现浇构件钢筋 植筋钢筋 直径φ6mm 个 336

18 010401012001 零星砌砖 M10水泥砂浆砌筑蹲便器
蹲台

m3 9.56

19 010401014001 砖地沟、明沟
M10水泥砂浆砌筑MU20混
凝土实心砖地沟 m³ 47.8

20 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.现浇c25混凝土地面面
层  厚度15cm
2.天然砂砾石垫层  厚度
5cm
3.天然碎石干铺   厚度3
0cm
4.素土夯实

m2 252.13

21 011102003001 块料楼地面

1、8-10厚铺地砖地面白
水泥浆擦缝（洒适量清水
）
2、素水泥浆结合层一遍

m2 252.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建装饰

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、30厚1:4干硬性水泥砂
浆
4、30厚（最高处）C20细
石砼从门口向地漏找1%坡
5、4厚SBS卷材防水，防
水层周边卷起高300
6、20厚1:3水泥砂浆找平
层，四周抹小八字角

22 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

三玻塑钢成品窗安装 平
开 m2 15.96

23 010802004002 防盗门 防盗门安装 m2 4

24 010802001001 金属(塑钢）门 不锈钢玻璃门安装 m2 7.2

25 010802001003 金属(塑钢）门 不锈钢钢化玻璃隔断安装 m2 50.58

26 011210005001 成品隔断 三聚氰胺成品隔断（高度
1.0m）   12J11-101 m2 134.45

27 011407001001 墙面喷刷涂料

1.内墙面满刮腻子
2.5厚1:2.5水泥砂浆
3.15厚1:3水泥砂浆(满铺
钢丝网)
4. 刷建筑胶素水泥砂浆
一遍，配合比为建筑胶：
水=1：4

m2 386.54

28 011406001001 抹灰面油漆

1.涂饰彩色真石漆涂料两
遍，分格见立面图
2.喷涂主层、底层涂料
3.5厚抗裂聚合物水泥防
水砂浆，中间压人一层耐
碱网格布
4.抹15厚水泥砂浆两遍成
活
5.满铺钢丝网一道，接缝
处搭接150
6.100厚聚苯板保温层，
专用膨胀螺栓固定
7.胶粘剂粘结,需满足外
墙保温系统抗拉强度要求
8.15厚1：3水泥砂浆基层
9.外墙体涂素建筑胶一道

m2 172.2

29 011302001001 吊顶天棚

1.40X60X2.5方钢吊楞中
距500
2.轻钢龙骨石膏板吊顶
3.清扫、满刮腻子二遍、
打磨、刷底漆一遍、乳胶
漆二遍

m2 284.19

30 011101003002 屋面 1.水泥砂浆 1:2  找平层 m2 120.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建装饰

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

 厚度20mm
2.SBS改性沥青卷材 热熔
法 一层  四周卷起300mm
3.150mm厚挤塑板保温，
每两层错缝搭接（容重22
kg/m³，导热系数0.03w/
㎡k）
4.1:8页岩陶粒找坡，坡
度3%，最薄处30厚
5.水泥砂浆 1:2  找平层
  厚度20mm
6.SBS改性沥青卷材 热熔
法 两层错铺  四周卷起3
00mm
7.10厚细砂隔离层
8.5mm冷拔钢丝网片，每
隔4m做缝，麻丝沥青填充
9.6mm圆钢@150单层双向
布置
10.40mm厚c20防水细石混
凝土

31 010902004001 屋面排水管

1.屋面塑料管排水 水落
管 φ≤110mm
2.屋面铸铁管排水 弯头
落水口(含箅子板)

m 8

分部小计

措施项目

32 011702001001 基础 基础垫层 复合模板 m2 9.56

33 011702001002 基础
独立基础 复合模板 木支
撑 m2 25.32

34 011702002001 矩形柱 独立基础矩形柱 复合模
板 钢支撑 m2 54.98

35 011702005001 基础梁 基础梁 复合模板 钢支撑 m2 145.22

36 011702006001 矩形梁 矩形梁 复合模板 钢支撑 m2 108.67

37 011702002002 矩形柱
首层矩形柱 复合模板 钢
支撑 m2 72.3

38 011702009001 过梁 过梁 复合模板 钢支撑 m2 11.99

39 011702014001 有梁板 有梁板 复合模板 钢支撑 m2 101.13

40 011702011001 直形墙 女儿墙 复合模板 钢支撑 m2 71.71

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建装饰 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 60000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 60000 —



暂列金额明细表

工程名称：土建装饰 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 60000不可预见费

合    计 60000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建装饰 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 水泥陶粒砼 m3 6.257
16

291.2
621

1822.
47

合计 1822.
47

总合计 1822.
47



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建装饰 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土建装饰 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土建装饰 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ10以内

2 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

3 碎石综合 m3

4 MU20混凝土实心砖 千块

5 板枋材 m3

6 不锈钢钢化玻璃隔断 m2

7 地砖 m2 600× 600

8 三聚氰胺成品隔断(成品含
五金) m2

9 钢制防盗门 m2

10 塑钢平开窗(含5mm玻璃) m2

11 真石漆 kg

12 SBS改性沥青防水卷材 m2

13 挤塑板 m3 150

14 聚苯乙烯板 m3

15 复合模板 m2

16 陶粒混凝土小型砌块 m3

17 预拌混凝土 m3 C25

18 预拌混凝土 m3 C30

19 预拌细石混凝土 m3 C20

20 砌筑用水泥砂浆 M10 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间改造（给排水）

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 011612001001 管道拆除 地沟拆除原有供暖管道 m 423

2 031001002001 钢管
地沟内采暖保温钢管(焊
接) 公称直径80mm    60
mm厚阻燃岩棉保温

m 423

3 031003003001 焊接法兰阀门
铸钢法兰阀门安装 公称
直径80mm 个 2

4 031003011001 法兰 铸钢平焊法兰安装 公称
直径80mm 副 2

5 031003008001 除污器(过滤器
）

( 组 1

6 031208002001 管道绝热 采暖管道60mm厚阻燃岩棉
保温

m3 11.95

7 011612002001 卫生洁具拆除 拆除洗脸盆 组 2

8 031004003001 洗脸盆
1.名称:无障碍洗脸盆
2.其他:按图纸设计要求 组 2

9 031004003002 洗脸盆 成套台下式洗手盆安装（
两个手盆） 组 1

10 031004003003 洗脸盆 成套台下式洗手盆安装（
三个手盆）

组 2

11 031004003004 洗脸盆 成套台下式洗手盆安装（
四个手盆）

组 1

12 031001006001 塑料管

1.安装部位：室内
2.介质：给水
3.材质：PPR塑料管
4.规格：DE25
5.连接方式：热熔连接

m 30

13 031001006002 塑料管

1.安装部位：室内
2.介质：给水
3.材质：PPR塑料管
4.规格：DE20
5.连接方式：热熔连接

m 125

分部小计

排水

14 031001006004 塑料管 1.名称:排水塑料管
2.介质:UPVC50 m 60

15 031001006003 塑料管 1.名称:排水塑料管
2.介质:UPVC75 m 30

16 031001006005 塑料管 1.名称:排水塑料管
2.介质:UPVC110

m 105

17 031001006006 塑料管 1.名称:排水塑料管 m 150

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间改造（给排水）

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:UPVC160

18 031004008001 其他成品卫生器
具

成品拖布池安装 组 1

19 031004006001 大便器
蹲式大便器安装 瓷低水
箱 组 59

20 031004006002 大便器
1.无障碍坐式大便器安装
 连体水箱（包含扶手） 组 2

21 031004007001 小便器 壁挂式小便器安装 手动 
开关 组 1

22 031004007003 小便器
白钢成品小便槽安装  长
度3.6m，宽度及高度以现
场为准

组 1

23 031004007002 小便器 无障碍壁挂式小便器安装
 手动 开关（包含扶手）

组 1

24 031004014001 给、排水附(配)
件

地漏安装 公称直径100mm
以内

个 10

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造（给排水） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间改造（给排水） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卫生间改造（给排水） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造（给排水） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间改造（给排水） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间改造（给排水） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：卫生间改造（给排水） 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 混合冷热水龙头 个

2 大便器存水弯 个 DN100

3 角型阀(带铜活) 个 DN15

4 瓷蹲式大便器低水箱及配件 套

5 室内塑料排水管粘接管件 个 DN110

6 室内塑料排水管粘接管件 个 DN160

7 采暖室内钢管焊接管件 个 DN80

8 无障碍洗脸盆 个 TOTO

北京金隅商
贸有限公司
内蒙古分公
司

9 成套式洗脸盆（两个手盆） 个 TOTO

北京金隅商
贸有限公司
内蒙古分公
司

10 成套式洗脸盆（三个手盆） 个 TOTO

北京金隅商
贸有限公司
内蒙古分公
司

11 成套式洗脸盆（四个手盆） 个 TOTO

北京金隅商
贸有限公司
内蒙古分公
司

12 无障碍连体坐便器 个

13 瓷蹲式大便器 个

14 白钢成品小便槽 个

15 带铝箔离心岩棉管壳 m3

16 保温钢管 m 80

17 塑料排水管 m 110

18 塑料排水管 m 160

19 法兰截止阀门 个 80

20 除污器 个 80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间改造（电气）

标段：额尔古纳市第一小学教育能力提
升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格型号:20
4.配置形式:暗配

m 325.1

2 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV-2.5

m 650.2

3 030412001001 普通灯具
1.名称:防水防尘LED
2.型号:24W 套 45

4 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.规格:250V 10A 个 4

5 030411006001 接线盒 1.名称:钢制接线盒 个 49

6 030404033001 风扇 墙壁风扇安装 台 2

7 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造（电气） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间改造（电气） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卫生间改造（电气） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造（电气） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间改造（电气） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间改造（电气） 标段：额尔古纳市第一小学教育能力提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：卫生间改造（电气） 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝 kg φ1.2~2.2

2 棉纱 kg

3 木螺钉 个 d2~4× 6~65

4 锡基焊料 kg

5 汽油综合 kg

6 JDG管 m 20

7 镀锌锁紧螺母 10个 DN20× 3

8 电气绝缘胶带 卷 18mm× 10m× 0.1
3mm

9 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

10 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

11 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

12 镀锌电线管塑料护口 个 DN15~20

13 镀锌钢管塑料护口 个 DN15~20

14 铜接线端子 个 20A

15 镀锌地线夹 套 20

16 其他材料费 元

17 防水防尘LED 24W 套

18 单联开关250V 10A 只

19 钢制接线盒 个

20 壁扇 台
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