
根河林业局旅游公司修
缮项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编制说明

一、工程概况

1．工程名称：根河林业局旅游公司修缮项目

2．建设单位：根河市住建局

3．建设地点：根河市

4．建设规模及内容：根河林业局旅游公司修缮（具体内容详见工程量清单）。

二、编制范围：

1．为本次招标的工程量清单的全部内容。

三、编制依据

1．根据建设单位提供的设计图纸及相关标准图集和规范资料文件；

2．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3．《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017）》；

4．《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》；

5．《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》；

6．《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》；

7．材料增值税平均税率标准：执行内建标定总字【2019】06 号文件；

8．预算定额人工费调整标准：执行内建标【2021】148 号文件；

9．规费标准：执行内建标函【2019】468 号文件；

10．增值税税金标准：执行内建标【2019】113 号文件；

11．材料价格：参考《根河市市建设工程造价信息》最近一期及市场询价。

四、其它说明

1．本工程招标控制价为 1159987.35 元。其中：

（1）暂列金 100000.0 元（不含税金）

（2）专业工程暂估价 0.0 元（不含税金）

（3）材料暂估价详见工程量清单



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 根河林业局旅游公司修缮项目

合计 1159987.35 14908.84 34536



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑与装饰工程

2 电气工程

3 给排水工程

4 采暖工程

5 拆除工程

合计 1159987.35 14908.84 34536



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401012001 零星砌砖

1.名称:屋架下砖垛
2.砖品种:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 2.32

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程

2 010507001001 散水、坡道
1.名称:散水
2.混凝土种类:C15
3.面层厚度:6cm

m2 87.37

分部小计

A.7 木结构工程

3 010701001001 木屋架
1.名称:方木木屋架 跨度
≤10m m3 4.79

4 010702003001 木檩 1.名称:方木檩条 m3 0.12

分部小计

A.8 门窗工程

5 010801002001 木质门带套
1.名称:成品实木套装门
2.门代号及洞口尺寸:M08
22

樘 17

6 010801002002 木质门带套
1.名称:成品实木套装门
2.门代号及洞口尺寸:M12
22

樘 2

7 010802004001 仿铜拉丝门
1.名称:仿铜拉丝门
2.门代号及洞口尺寸:M18
27

m2 9.72

8 010802004002 防盗门
1.名称:防盗门
2.门代号及洞口尺寸:FDM
0822

m2 1.76

9 010803001001
金属卷帘(闸）
门

1.名称:铝合金卷帘门
2.门代号及洞口尺寸:JLM
1827

m2 4.86

10 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.名称:铝塑铝窗
2.玻璃品种、厚度:C型-7
0A系列内平开窗（三玻）
3.配套五金件

m2 104.28

11 010809004001 石材窗台板 1.名称:大理石窗台板
2.粘结层:水泥砂浆

m2 14.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

A.9 屋面及防水工程

12 010901002001 型材屋面
1.名称:彩钢板屋面
2.型材品种、规格:0.7厚
彩钢板(颜色甲方自选)

m2 445.45

13 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.名称:卫生间地面防水
2.卷材:SBC聚乙烯丙纶复
合卷材，墙面上卷600mm
3.涂膜:聚氨酯防水涂膜 
2mm厚

m2 17.37

14 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.名称:卫生间墙面防水
2.品种:聚氨酯防水涂膜 
2mm厚

m2 24.57

分部小计

A.16 保温、隔热、防
腐工程

15 011607002001 屋面防水保温层

1.名称:屋面防水保温层
2.50厚C15细石混凝土保
护层
3.4.0厚SBS改性沥青防水
卷材-40℃（两道）
4.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
5.200厚挤塑聚苯板 分两
层错铺 32kg每立方米
6.0.7厚聚乙烯丙纶防水
卷材
7.20厚1:3水泥砂浆找平
层

m2 318.18

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

16 011102003001 块料楼地面

1.名称:瓷砖地面
2.面层:8-15厚地砖，干
水泥擦缝20厚1:3水泥砂
浆
3.结合层:素水泥浆一道

m2 568.04

17 011102003002 块料楼地面

1.名称:瓷砖地面
2.面层:8-15厚地砖，干
水泥擦缝20厚1:3水泥砂
浆
3.结合层:素水泥浆一道

m2 568.04

18 011105003001 块料踢脚线
1.名称:瓷砖踢脚线
2.踢脚线高度:12cm m2 61.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.粘贴层:5厚1:1水泥砂
浆加水重20%
4.面层:10厚面砖，水泥
浆擦缝

19 011106001001 石材楼梯面层

1.名称:楼梯地面
2.面层:20厚花岗岩面层,
灌稀水泥浆擦缝.
3.结合层:素水泥浆结合
层一道，30厚1：4干硬性
水泥砂浆结合层

m2 17.99

20 011107001001 石材台阶面

1.名称:台面地面
2.面层:火烧板面层
3.结合层:干混水泥砂浆
结合层

m2 14.86

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

21 011201001001 墙面一般抹灰

1.名称:水泥砂浆找平层
（内墙）
2.砂浆配合比:1:3
3.厚度:2cm

m2 1325.47

22 011201001002 墙面一般抹灰

1.名称:水泥砂浆找平层
（外墙）
2.砂浆配合比:1:3
3.厚度:2cm

m2 611.77

23 011204003001 块料墙面

1.名称:釉面砖墙面
2.基层:10厚聚合物水泥
防水砂浆
3.结合层:素水泥浆一道
，3~4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶粘结层
4.面层:4~5厚釉面砖,白
水泥浆擦缝或填缝剂填缝

m2 39.67

24 011210006001 其他隔断 1.名称:成品厕浴隔断
2.高度:2.0m

m2 22.06

分部小计

A.13 天棚工程

25 011301001001 天棚抹灰

1.名称:天棚水泥砂浆找
平层
2.砂浆配合比:1:3
3.抹灰厚度:2cm

m2 550.67

26 011302001001 吊顶天棚 1.名称:吊顶天棚
2.龙骨:木龙骨，间距400

m2 17.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.面层:塑料扣板

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程

27 011406001001 抹灰面油漆
1.名称:内墙乳胶漆
2.刮腻:防水腻子二遍
3.面层:滚刷乳胶漆

m2 1325.47

28 011406001003 抹灰面油漆
1.名称:外墙乳胶漆
2.刮腻:防水腻子二遍
3.面层:滚刷乳胶漆

m2 611.77

29 011406001004 抹灰面油漆
1.名称:天棚乳胶漆
2.刮腻:防水腻子二遍
3.面层:滚刷乳胶漆

m2 550.67

分部小计

A.15 其他装饰工程

30 011502004001 石膏装饰线 1.名称:石膏装饰线
2.规格:5cm m 255.99

31 011502004002 石膏装饰线 1.名称:石膏装饰线
2.规格:8cm

m 39.49

32 011503001001 楼梯栏杆
1.名称:楼梯间栏杆
2.材料种类、规格:不锈
钢栏杆 不锈钢扶手

m 7.97

33 011505001001 洗漱台
1.浴厕配件 大理石洗漱
台 >1m2 m2 1.34

34 011505010001 镜面玻璃
1.浴厕配件 盥洗室台镜 
带框 ≤1.0m2 m2 1

分部小计

措施项目

35 011701003001 里脚手架 m2 747

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 元 100000

合    计 100000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 压型彩钢板 m2 δ0.7

2 板枋材 m3

3 陶瓷地砖综合 m2

4 地砖 m2 600× 600

5 天然石材饰面板 m2

6 厕浴隔断(成品含五金) m2

7 苯丙乳胶漆内墙用 kg

8 苯丙乳胶漆外墙用 kg

9 成品腻子粉 kg

10 SBC聚乙烯丙纶复合防水卷
材 m2 400g/m2

11 SBS改性沥青防水卷材 m2 4mm-40℃

12 挤塑板 m3 δ100 32kg每立
方米

13 钢垫板 kg δ2.5~5

14 预拌细石混凝土 m3 C15

15 干混地面砂浆 M20 m3

16 干混抹灰砂浆 面层 M10 m3

17 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3

18 单扇套装平开实木门 樘 M0822

19 仿铜拉丝门 m2

20 铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃)

m2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱AL-1-1
2.尺寸：LB10-900*900*2
00
3.安装方式：壁挂距地1.
5米

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称：配电箱AL-2-1
2.尺寸：HRJ-800*800*15
0
3.安装方式：壁挂距地1.
5米

台 1

3 030404017003 应急照明配电箱

1.名称：应急照明配电箱
ALE-1-1
2.尺寸：HRJ-420*300*12
5
3.安装方式：壁挂距地1.
5米

台 1

4 030404017004 热风幕控制箱

1.名称：热风幕控制箱
RFM-1
2.尺寸：600*600*150
3.安装方式：壁挂距地1.
5米

台 1

5 030701003001 热风幕
1.名称:典型远红外高温
辐射器
2.型号:P=4.8KW

台 2

6 030412005001 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.型号：2*30W，光通量6
200lm，YG灯管型号T5FQ
3.安装:吸顶式

套 39

7 030412001001 普通灯具

1.名称:天棚灯
2.型号：CLGL-1X20W，HD
1706
3.安装:吸顶式

套 16

8 030412001002 普通灯具

1.名称:防水防尘灯
2.型号：CLGL-1X20W，HD
1704
3.安装:吸顶式

套 2

9 030404034001 照明开关

1.名称:红外反射延时开
关
2.型号：250V 10A，86系
列
3.安装:距地1.3米

个 13

10 030404034002 照明开关
1.名称:暗装单极密闭开
关
2.型号：250V 10A，86系

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

列
3.安装:距地1.3米

11 030404034003 照明开关

1.名称:暗装双极开关
2.型号：250V 10A，86系
列
3.安装:距地1.3米

个 15

12 030404034004 照明开关

1.名称:暗装三极开关
2.型号：250V 10A，86系
列
3.安装:距地1.3米

个 2

13 030404035001 插座

1.名称:安全型五孔插座
2.型号：250V 10A，86系
列
3.安装:距地0.5米

个 38

14 030404035002 插座

1.名称:安全型密闭接地
插座
2.型号：250V 10A，86系
列
3.安装:距地1.6米

个 1

15 030404036001 接线盒 1.安装塑料接线盒 个 71

16 030404033001 风扇 1.名称:卫生间通风扇
2.安装:嵌入式

台 1

17 030412004001 应急照明灯具

1.名称：安全出口标志灯
2.规格型号：A型灯具
3.安装形式：门上暗装或
距地2.5米
4.其他：供电时间应大于
30min
满足设计要求

套 4

18 030412004002 应急照明灯具

1.名称：应急照明灯
2.规格型号：A型灯具
3.安装形式：距地2.5米
4.其他：供电时间应大于
30min
满足设计要求

套 13

19 030412004003 应急照明灯具

1.名称：应急疏散指示（
向左或向右）
2.规格型号：A型灯具
3.安装形式：距地0.5米
4.其他：供电时间应大于
30min
满足设计要求

套 15

20 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格：ZR-YJV-5*6
3.敷设方式：穿管暗装

m 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格：6
3.方式：1kv热缩

个 2

22 030411001002 配管
1.名称:镀锌钢管
2.材质、规格:SC25
3.配置形式:暗配

m 10

23 030411001003 配管
1.名称:镀锌钢管
2.材质、规格:SC40
3.配置形式:暗配

m 15

24 030411001004 配管
1.名称:镀锌钢管
2.材质、规格:SC50
3.配置形式:暗配

m 10

25 030411001001 配管
1.名称:半硬质塑料管
2.材质、规格:PVC16
3.配置形式:暗配

m 436.28

26 030411001005 配管
1.名称:半硬质塑料管
2.材质、规格:PVC20
3.配置形式:暗配

m 276.9

27 030411004001 配线
1.名称：照明配线
2.规格：BV-2.5
3.安装方式：穿管暗装

m 664.82

28 030411004006 配线
1.名称：应急照明配线
2.规格：NH-RVS-2*2.5
3.安装方式：穿管暗装

m 103.87

29 030411004002 配线
1.名称：插座配线
2.规格：BV-4
3.安装方式：穿管暗装

m 830.7

30 030411004003 配线
1.名称：动力配线
2.规格：NH-BV-6
3.安装方式：穿管暗装

m 30

31 030411004004 配线
1.名称：动力配线
2.规格：NH-BV-16
3.安装方式：穿管暗装

m 10

32 030411004005 配线
1.名称：动力配线
2.规格：NH-BV-25
3.安装方式：穿管暗装

m 40

分部小计

弱电

33 030502001001 有线电视进户箱
1.电视总箱
2.型号：NQFH
3.安装：高度0.5m

台 1

34 030502001002 网络进户箱
1.电信总箱
2.型号：NQFH 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装：高度0.5m

35 030502001003 有线电视进户箱

1.电视分线箱
2.型号：300*400*150 
NQFH
3.安装：高度0.5m

台 1

36 030502001004 有线电视进户箱

1.电话分线箱
2.型号：400*450*150 
NQFH
3.安装：高度0.5m

台 1

37 030501012001 交换机 1.名称:24口交换机 台 2

38 030502004001 电视插座
1.名称：电视插座
2.型号：HY0070，86系列
3.安装：高度0.5m

个 3

39 030502004002 网络插座
1.名称：组合信息插座
2.型号：HY0069，86系列
3.安装：高度0.5m

个 31

40 030502005001 双绞线缆 1.名称:网络双绞线
2.规格:UTP-6

m 597.57

41 030502005003 光缆
1.名称:光缆
2.规格:GYFTY-30*2*0.5 m 10

42 030502005002 同轴电缆
1.名称:同轴电缆
2.规格:SYV-75-5 m 55.2

43 030411001008 配管
1.名称:半硬质塑料管
2.材质、规格:PVC20
3.配置形式:暗配

m 20

44 030411001009 配管
1.名称:半硬质塑料管
2.材质、规格:PVC25
3.配置形式:暗配

m 20

45 030411001007 配管
1.名称:半硬质塑料管
2.材质、规格:PVC32
3.配置形式:暗配

m 383.1

分部小计

监控

46 030507008001 监控摄像设备
1.名称：室内监控摄像头
2.型号：MPC-30J
3.安装：高度2.5m

台 7

47 030507009001 视频监控工作站
1.视频监控工作站
满足图纸、图集及规范要
求

台 1

48 030507009002 视频分配器
1.视频分配器
满足图纸、图集及规范要
求

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

49 030507009003 DVR硬盘录像机
1.DVR硬盘录像机
满足图纸、图集及规范要
求

台 1

50 030507014001 显示设备

1.显示器
2.尺寸：21寸
满足图纸、图集及规范要
求

台 2

51 030411004007 配线
1.名称：监控配线
2.型号：UTP-6+RVP-2*1.
5

m 117.58

52 030411001006 配管
1.名称:半硬质塑料管
2.材质、规格:PVC25
3.配置形式:暗配

m 60

分部小计

措施项目

53 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

2 铜芯绝缘电线 m BV4mm2

3 半硬质塑料管 m PVC20

4 半硬质塑料管 m PVC32

5 双管荧光灯 套

6 天棚灯 套

7 应急照明灯具 套 A类灯具

8 应急疏散指示（向左或向右
） 套 A类灯具

9 UTP-6 m

10 典型远红外高温辐射器 台 P=4.8KW

11 配电箱AL-1-1 台 LB10-900*900*2
00

12 配电箱AL-2-1 台 HRJ-800*800*15
0

13 应急照明配电箱ALE-1-1 台 HRJ-420*300*12
5

14 热风幕控制箱RFM-1 台 600*600*150

15 24口交换机 台

16 监控摄像设备 台 室外监控摄像头

17 视频监控工作站 台

18 视频分配器 台

19 DVR硬盘录像机 台

20 显示器 台 21寸



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水系统

1 031003013001 水表

1.名称:水表
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.包含:水表、Y型过滤器
、闸阀、止回阀

组 1

2 031003001004 球阀

1.类型:螺纹球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 2

3 031004003001 洗脸盆
1.洗脸盆 台上式 冷热水
2.材质：陶瓷 组 2

4 031004006001 大便器
1.蹲式大便器安装 脚踏
开关
2.材质：陶瓷

组 4

5 031004006002 小便器
1.壁挂式小便器安装 感
应开关埋入式
2.材质：陶瓷

组 2

6 031004008001 其他成品卫生器
具

1.成品拖布池
2.材质：陶瓷

组 1

7 031001006002 塑料管给水管

1.名称:室内给水管
2.材质、规格:PPR De25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 0.88

8 031001006003 塑料管给水管

1.名称:室内给水管
2.材质、规格:PPR De32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 10.06

9 031001006004 塑料管给水管

1.名称:室内给水管
2.材质、规格:PPR De40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 5.16

10 031001006008 塑料管给水管

1.名称:室内给水管
2.材质、规格:PPR De50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 11.91

11 031002001002 管道支架 1.成品关卡安装 25 套 5

12 031002001003 管道支架 1.成品关卡安装 32 套 5

13 031002001004 管道支架 1.成品关卡安装 40 套 5

14 03100200300 套 1.刚性防水套管安装 公 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 管 称直径50mm以内

15 031002003002 套管 1.一般钢套管制作安装 
工程直径40mm以内

个 2

分部小计

排水系统

16 031001006005 塑料管排水管

1.名称:室内排水管
2.材质、规格:U-PVC De5
0
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 6

17 031001006006 塑料管排水管

1.名称:室内排水管
2.材质、规格:U-PVC De1
10
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 4.8

18 031001006007 塑料管排水管

1.名称:室内排水管
2.材质、规格:U-PVC De1
60
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 11.48

19 031004014001 地漏 1.地漏安装 公称直径50
mm以内 个 2

20 031004014002 清扫口 1.地面扫除口安装 公称
直径150mm

个 1

21 031002003003 套管 1.刚性防水套管安装 公
称直径200mm以内

个 1

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 热轧厚钢板 kg δ10~20

2 大便器脚踏阀 个

3 砂子 kg

4 室内塑料给水管电熔管件 个 DN50

5 室内塑料排水管粘接管件 个 DN160

6 挂式小便器 个

7 洗脸盆排水附件(台上) 套

8 埋入式感应控制器 个

9 其他材料费 元

10 混合冷热水龙头 个

11 塑料给水管 m PPR De50

12 塑料排水管 m U-PVC De110

13 塑料排水管 m U-PVC De160

14 螺纹球阀 个 DN40

15 螺纹闸阀 个 DN50

16 螺纹止回阀 个 DN50

17 洗脸盆 台上式 个

18 成品拖布池 套

19 瓷蹲式大便器 个

20 螺纹水表 个 DN50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖系统

1 031003014002 采暖入口装置
1.名称:采暖入口装置
2.型号、规格:DN80
3.连接形式:法兰

块 1

2 031003001005 球阀

1.类型:螺纹球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹

个 114

3 031003001007 闸阀

1.类型:法兰闸阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN70
4.连接形式:螺纹

个 4

4 031003011001 法兰
1.名称:法兰
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN70

副 4

5 031003001008 自动排气阀

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹

个 2

6 031001001006 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 113.4

7 031001001007 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 25.09

8 031001001011 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 50.51

9 031001001008 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 40.66

10 031001001009 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 86.15

11 03100100101 镀锌钢 1.名称:镀锌钢管 m 25.78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0 管

2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

12 031005001004 铸铁散热器

1.名称:铸铁散热器
2.散热量:0.36m2/片,130
W/片
3.规格:TFD-700-0.6型铸
铁散热器（不含粘砂、烤
漆）
4.工作压力:0.60MPa
5.片数:15
6.安装方式:挂墙

组 2

13 031005001005 铸铁散热器

1.名称:铸铁散热器
2.散热量:0.36m2/片,130
W/片
3.规格:TFD-700-0.6型铸
铁散热器（不含粘砂、烤
漆）
4.工作压力:0.60MPa
5.片数:20
6.安装方式:挂墙

组 7

14 031005001006 铸铁散热器

1.名称:铸铁散热器
2.散热量:0.36m2/片,130
W/片
3.规格:TFD-700-0.6型铸
铁散热器（不含粘砂、烤
漆）
4.工作压力:0.60MPa
5.片数:22
6.安装方式:挂墙

组 9

15 031005001007 铸铁散热器

1.名称:铸铁散热器
2.散热量:0.36m2/片,130
W/片
3.规格:TFD-700-0.6型铸
铁散热器（不含粘砂、烤
漆）
4.工作压力:0.60MPa
5.片数:24
6.安装方式:挂墙

组 8

16 031005001008 铸铁散热器

1.名称:铸铁散热器
2.散热量:0.36m2/片,130
W/片
3.规格:TFD-700-0.6型铸
铁散热器（不含粘砂、烤
漆）

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.工作压力:0.60MPa
5.片数:25
6.安装方式:挂墙

17 031005001009 铸铁散热器

1.名称:铸铁散热器
2.散热量:0.36m2/片,130
W/片
3.规格:TFD-700-0.6型铸
铁散热器（不含粘砂、烤
漆）
4.工作压力:0.60MPa
5.片数:30
6.安装方式:挂墙

组 11

18 031005001010 铸铁散热器

1.名称:铸铁散热器
2.散热量:0.36m2/片,130
W/片
3.规格:TFD-700-0.6型铸
铁散热器（不含粘砂、烤
漆）
4.工作压力:0.60MPa
5.片数:50
6.安装方式:挂墙

组 1

19 031002003001 套管 1.刚性防水套管安装 公
称直径800mm以内

个 2

20 031002003002 套管 1.一般钢套管制作安装 
工程直径32mm以内

个 16

21 031002001001 管道支架 1.管道支架 制作安装 kg 60

22 031009001002
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 砂子 kg

2 镀锌钢管 m DN25

3 镀锌钢管 m DN40

4 镀锌钢管 m DN50

5 镀锌钢管 m DN65

6 镀锌钢管 m DN80

7 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN65

8 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN80

9 过滤器 个 DN80

10 法兰闸阀 个 DN70

11 螺纹球阀 个 DN25

12 法兰闸阀 个 DN80

13 成组铸铁散热器(不带足) 组 50片

14 成组铸铁散热器(不带足) 组 30片

15 成组铸铁散热器(不带足) 组 15片

16 成组铸铁散热器(不带足) 组 20片

17 成组铸铁散热器(不带足) 组 22片

18 成组铸铁散热器(不带足) 组 24片

19 成组铸铁散热器(不带足) 组 25片

20 法兰热量表 套 DN80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装饰拆除

1 011605001001 平面块料拆除 1.拆除地面瓷砖 m2 568.04

2 011610001001 木门拆除 1.木门拆除 m2 32.56

3 011610001002 金属门拆除 1.金属门拆除 m2 11.48

4 011610002002 金属门窗拆除 1.卷帘门拆除 m2 4.86

5 011610002001 金属窗拆除 1.塑钢窗拆除 m2 104.28

6 011610002003 窗台板拆除 1.大理石窗台板拆除 m2 14.55

7 011604002001 立面抹灰层拆除 1.铲除（内外）墙面水泥
砂浆

m2 1942.52

8 011604003001 天棚抹灰面拆除 1.铲除天棚水泥砂浆 m2 550.67

9 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.拆除金属板吊顶天棚 m2 17.37

10 011605002001 立面块料拆除 1.拆除瓷砖墙面 m2 39.67

11 011605001002 散水拆除 1.散水拆除 m2 87.37

12 011605001003 平面块料拆除 1.拆除台阶石材面层 m2 14.86

13 011605001004 平面块料拆除 1.拆除楼梯石材面层 m2 17.99

14 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除楼梯栏杆 m 7.97

15 011607002001 屋面防水保温层
拆除

1.名称:屋面防水保温层
拆除
2.50厚C15细石混凝土保
护层拆除
3.SBS改性沥青防水卷材
拆除
4.水泥砂浆找平层拆除
5.200厚保温层拆除
6.丙纶防水卷材拆除
7.水泥砂浆找平层拆除

m2 318.18

16 011603001001 木构件拆除 1.拆除木屋架 榀 30

17 011603001002 木构件拆除 1.拆除木檩条 根 10

18 011607002002 屋面拆除 1.拆除木望板 m2 445.45

19 011607002003 屋面拆除 1.拆除压型彩钢板 m2 445.45

20 011609002001 卫生间隔断拆除 1.卫生间隔断拆除 m2 22.06

21 010103002001 建筑垃圾外运
1.人工装车建筑垃圾
2.自卸汽车运输建筑垃圾
，运距10km

m3 80

分部小计

电气拆除

22 030404017001 配电箱拆除 1.配电箱拆除 台 4

23 030412001001 灯具拆除 1.灯具拆除 套 57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 011613001001 开关拆除 1.开关拆除 套 32

25 011613001002 插座拆除 1.插座拆除 套 39

26 030412001002 灯具拆除 1.排风扇拆除 套 1

27 030412001003 灯具拆除 1.应急照明灯具拆除 套 31

28 030408001001 电力电缆拆除 1.电力电缆拆除 m 15

29 030411001001 配管拆除 1.配管拆除 m 748.18

30 030411004001 配线拆除 1.配线拆除 m 1679.39

31 010103002002 建筑垃圾外运
1.人工装车建筑垃圾
2.自卸汽车运输建筑垃圾
，运距10km

m3 2

分部小计

给排水拆除

32 011612001001 管道拆除(给水) 1.塑料管道拆除 公称外
径50mm以内

m 28.14

33 011612001002 管道拆除（排水
）

1.塑料管道拆除 公称外
径50mm以内

m 6

34 011612001003
管道拆除（排水
）

1.塑料管道拆除 公称外
径110mm以内 m 4.8

35 011612001004
管道拆除（排水
）

1.塑料管道拆除 公称外
径160mm以内 m 11.8

36 011612002001 卫生洁具拆除 1.卫生设备拆除 蹲式 大
便器 套 4

37 011612002002 卫生洁具拆除 1.卫生设备拆除 挂式 小
便器

套 2

38 011612002003 卫生洁具拆除 1.卫生设备拆除 洗脸盆 套 2

39 011612002004 卫生洁具拆除 1.卫生设备拆除 拖布池 套 1

40 011612002005 卫生洁具附件拆
除

1.卫生设备拆除 拆地漏
、扫除口 套 3

41 010103002003 建筑垃圾外运
1.人工装车建筑垃圾
2.自卸汽车运输建筑垃圾
，运距10km

m3 10

分部小计

采暖拆除

42 011612001005 管道拆除
1.镀锌钢管拆除 公称直
径50mm以内 m 229.66

43 011612001006 管道拆除
1.镀锌钢管拆除 公称直
径100mm以内 m 111.33

44 031005001001 铸铁散热器拆除 1.散热器拆除 铸铁散热
器 15片以内 组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 031005001002 铸铁散热器拆除 散热器拆除 铸铁散热器 
30片以内 组 37

46 010103002004 建筑垃圾外运
1.人工装车建筑垃圾
2.自卸汽车运输建筑垃圾
，运距10km

m3 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：根河林业局旅游公司修缮项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 尼龙砂轮片 片 φ100

2 锯条(各种规格) 根

3 氧气 m3

4 乙炔气 kg

5 电 kw· h

6 建筑垃圾 m3
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